

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250216
Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory Datum: 24.03.2025

Zadavatel: IČ:
Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory DIČ:
Uchazeč: IČ: 15544451
GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí DIČ: CZ15544451
Projektant: IČ:
D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 436 463,43
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 30 436 463,43	Výše daně 6 391 657,32
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 828 120,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250216		
Stavba:	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory		
Místo:	p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory	Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 436 463,43	36 828 120,75
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
1	stavební část	19 663 909,02	23 793 329,91
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
2	ZTI	350 157,00	423 689,97
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
2.1	sanita	488 290,00	590 830,90
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
4	vytápění	819 709,00	991 847,89
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
5	vzduchotechnika	1 230 492,89	1 488 896,40
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
6.1	elektroinstalace	1 808 904,41	2 188 774,34
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
6.2	hromosvod	187 920,68	227 384,02
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
6.3	FVE	569 136,06	688 654,63
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
6.4	slaboproud	242 606,60	293 553,99
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
6.5	slaboproud	123 835,35	149 840,77
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
7	přípravná	357 260,39	432 285,07
2.2.0.4.01.	Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory,		
8	termoportv	49 485,98	59 878,04
2.2.6.4.06	Přípojka vodovodu	157 664,10	190 773,56
2.2.6.4.07	Venkovní kanalizace	695 660,49	841 749,19
2.2.7.4.03	Sadové úpravy	0,00	0,00
2.2.7.4.04	Herní prvky	545 182,10	659 670,34
2.2.7.4.05	Parkoviště + HTU	1 694 883,36	2 050 808,87
2.2.8.4.02.	Návrh interiéru, doplňky	138 270,00	167 306,70
1			
2.2.8.4.02.	Návrh interiéru, kusový nábytek	0,00	0,00
2			
2.2.8.4.02.	Návrh interiéru, truhlářské výrobky	913 696,00	1 105 572,16
3			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	399 400,00	483 274,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 663 909,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 663 909,02	21,00%	4 129 420,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 793 329,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, stavební část

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 663 909,02

0027 - Základy	620 598,96
0031 - Zdi pozemních staveb	1 329 905,74
0034 - Stěny a příčky	213 182,25
0041 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	2 332 955,54
0042 - Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb	119 754,86
0043 - Schodišťové konstrukce a rampy	93 499,99
0061 - Úprava povrchů vnitřní	578 647,50
0062 - Úprava povrchů vnější	2 997 649,28
0063 - Podlahy a podlahové konstrukce	456 163,97
0091 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 410,69
0094 - Lešení a stavební výtahy	286 273,30
0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 090 520,35
0998 - Přesun hmot	140 584,64
711. - Izolace proti vodě a vlhkosti	413 823,24
712. - Povlakové krytiny	1 054 484,45
713. - Izolace tepelné	556 145,59
7355 - Ústřední vytápění - otopná tělesa - podlahové vytápění	449 773,50
762. - Konstrukce tesařské	183 005,82
763. - Konstrukce montované	535 509,74
764. - Konstrukce klempířské	121 768,73
766. - Konstrukce truhlářské	4 568 875,36
767. - Konstrukce zámečnické	43 534,24
771. - Podlahy z dlaždic	402 249,36
776. - Podlahy povlakové	436 139,25
777. - Podlahy lité	68 683,89
781. - Obklady	273 701,47
783. - Nátěry	64 246,92
784. - Malby	197 820,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, stavební část

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 663 909,02

D		0027	Základy		620 598,96		
1	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	42,189	1 250,00	52 736,25
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	VV	S - základová deska					
	VV	281,26*0,15				42,189	
	VV	Součet				42,189	
2	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	44,952	2 921,40	131 322,77
	PP	Základové desky z betonu tř. C 20/25					
	VV	S - základová deska					
	VV	281,26*0,15				42,189	
	VV	11,05*0,25				2,763	
	VV	Součet				44,952	
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	16,759	993,60	16 651,74
	PP	Zřízení bednění základových desek					
	VV	S - základová deska					
	VV	89,46*0,15				13,419	
	VV	13,36*0,25				3,340	
	VV	Součet				16,759	
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	16,759	324,00	5 429,92
	PP	Odstranění bednění základových desek					
5	K	273362132	Výztuž základových desek sítě	t	3,078	32 151,60	98 962,62
	PP	Výztuž základových desek sítě					
	VV	S - základová deska					
	VV	281,26*0,15*0,067				2,827	
	VV	11,05*0,25*0,091				0,251	
	VV	Součet				3,078	
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	38,160	2 921,40	111 480,62
	PP	Základové pásy z betonu tř. C 20/25					
	VV	Pasy					
	VV	10,36+27,8				38,160	
	VV	Součet				38,160	
7	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	79,650	1 578,58	125 734,22
	PP	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV	79,65				79,650	
	VV	Součet				79,650	
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,888	32 151,60	60 702,22
	PP	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505					
	VV	79,65*0,3*0,079				1,888	
	VV	Součet				1,888	
9	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	83,350	85,97	7 165,43
	PP	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm					
	VV	14,4+14,4+14,4+11,65+11,65+11,65+5,2				83,350	
	VV	)					
	VV	Součet				83,350	
10	K	218111122	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	14,500	309,93	4 493,95
	PP	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	218121112	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm	m	10,000	328,54	3 285,36
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm				
12	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	83,350	31,60	2 633,86
	PP		Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100				
D 0031			Zdi pozemních staveb				1 329 905,74
13	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	87,680	1 578,58	138 410,25
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	VV		Výtah				
	VV		(2,6+2,6+2,28+2,28)*9,5		92,720		
	VV		-1,26*2*2		-5,040		
	VV		Součet		87,680		
14	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	844,788	1 106,42	934 690,34
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm				
	VV		Obvod				
	VV		476,5		476,500		
	VV		Vnitřní nosné				
	VV		1.NP				
	VV		3,685 VÝŠKA				
	VV		(4,76+0,14+2+1,14+0,14+1+0,5+3+2,5+3,5+6,01+3+2,5)*3,685		111,250		
	VV		-0,8*2*3		-4,800		
	VV		-3*3,685		-11,055		
	VV		2.NP				
	VV		3,75 VÝŠKA				
	VV		(6,36+0,14+2,485+0,14+3,525+2,8+0,3+0,7+0,9+4,76+0,14+0,35+1,5+0,635+0,14+1,585+1,9)*3,75		106,350		
	VV		32,5*3,75		121,875		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		-3,75*3,025		-11,344		
	VV		-1,5*3,025		-4,538		
	VV		Atika				
	VV		85*0,75		63,750		
	VV		Součet		844,788		
15	K	311238967	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 mm	m	85,000	638,96	54 311,60
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm				
	VV		Atika				
	VV		85		85,000		
	VV		Součet		85,000		
16	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,815	32 151,60	58 355,15
	PP		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
	VV		87,68*0,3*0,069		1,815		
	VV		Součet		1,815		
17	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	650,72	650,72
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm				
18	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	402,78	1 208,34
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm				
19	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	547,82	547,82
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm				
20	K	317168026	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm	kus	2,000	693,84	1 387,68
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm				
21	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	32,000	560,56	17 937,92
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm				
	VV		4*2		8,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		32,000		
22	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	8,000	610,54	4 884,32
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm				
23	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	56,000	754,60	42 257,60
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm				
	VV		4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6*4		24,000		
	VV		4		4,000		
	VV		6*4		24,000		
	VV		Součet		56,000		
24	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	16,000	1 666,98	26 671,68
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm				
25	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	24,000	2 024,68	48 592,32
	PP		Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm				
D		0034	Stěny a příčky				213 182,25
26	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	204,374	749,70	153 219,19
	PP		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm				
	VV		1.NP				
	VV		3,685 VÝŠKA				
	VV		(3,7+2+1,89+1,89+1,89+1,73+1,89+6,01+6,01+2,5+2,5+1,2+5,1+1,2+3)*3,685		156,649		
	VV		-0,8*2*10		-16,000		
	VV		2.NP				
	VV		3,75 VÝŠKA				
	VV		(2,5+2,5+0,9+6,4+6,4)*3,75		70,125		
	VV		-0,8*2*4		-6,400		
	VV		Součet		204,374		
27	K	342244311	Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	43,757	904,54	39 579,96
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdící maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm				
28	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	61,210	110,00	6 733,10
	PP		Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm				
	VV		1.NP				
	VV		3,685 VÝŠKA				
	VV		(3,7+2+1,89+1,89+1,89+1,73+1,89+6,01+6,01+2,5+2,5+1,2+5,1+1,2+3)		42,510		
	VV		2.NP				
	VV		3,75 VÝŠKA				
	VV		(2,5+2,5+0,9+6,4+6,4)		18,700		
	VV		Součet		61,210		
29	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	105,000	130,00	13 650,00
	PP		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami				
	VV		3,75*28		105,000		
	VV		Součet		105,000		
D		0041	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				2 332 955,54
30	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	83,000	1 764,40	146 445,20
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t				
	VV		Dle výpisu				
	VV		10+1+4+1+9+3+1+1+1+2+1+2+1+1+2		41,000		
	VV		10+1+12+1+1+5+1+1+4+1+1+4		42,000		
	VV		Součet		83,000		
31	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	152,650	3 873,42	591 277,41
	PP		panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2				
	VV		SP 1, 3, 6, 8, 11				
	VV		6,65*10		66,500		
	VV		3,95*4		15,800		
	VV		6,9*9		62,100		
	VV		2,75*3		8,250		
	VV		Součet		152,650		
32	M	59346862.1	panel stropní předpjatý š 1000mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	2,750	3 873,42	10 651,90
	PP		panel stropní předpjatý š 1000mm v 250mm, počet lan 8 + 2				
	VV		SP 9				
	VV		2,75		2,750		
	VV		Součet		2,750		
33	M	59346862.22	panel stropní předpjatý š 970mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	2,750	3 873,42	10 651,90
	PP		panel stropní předpjatý š 970mm v 250mm, počet lan 8 + 2				
	VV		SP 10				
	VV		2,75		2,750		
34	M	59346862.3	panel stropní předpjatý š 820 mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	5,250	3 873,42	20 335,45
	PP		panel stropní předpjatý š 820 mm v 250mm, počet lan 8 + 2				
	VV		SP 12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,25		5,250		
	VV		Součet		5,250		
35	M	59346862.4	panel stropní předpjatý š 570mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	3,950	3 873,42	15 300,01
	PP		panel stropní předpjatý š 570mm v 250mm, počet lan 8 + 2				
	VV		SP5				
	VV		3,95		3,950		
36	M	59346862.5	panel stropní předpjatý š 320mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	6,650	3 873,42	25 758,24
	PP		panel stropní předpjatý š 320mm v 250mm, počet lan 8 + 2				
	VV		SP2				
	VV		6,65		6,650		
37	M	59346862.6	panel stropní předpjatý š 1200 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250	m	9,050	3 873,42	35 054,44
	PP		panel stropní předpjatý š 1200 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250				
	VV		SP 13				
	VV		4,525*2		9,050		
	VV		Součet		9,050		
38	M	59346862.7	panel stropní předpjatý š 1700 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250	m	19,900	3 873,42	77 081,04
	PP		panel stropní předpjatý š 1700 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250				
	VV		SP 14, 15, 16				
	VV		5		5,000		
	VV		5*2		10,000		
	VV		4,9		4,900		
	VV		Součet		19,900		
39	M	59346862.8	panel stropní předpjatý š 2700 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250	m	15,800	3 873,42	61 200,02
	PP		panel stropní předpjatý š 2700 mm, konzola včetně ISO nosníku, v. 200-250				
	VV		SP 17, 18				
	VV		5,3		5,300		
	VV		5,25*2		10,500		
	VV		Součet		15,800		
40	M	59346868	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	204,860	3 139,40	643 137,48
	PP		panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 0				
	VV		SP19, 21, 24, 27, 29, 30				
	VV		6,65*10		66,500		
	VV		6,9*12		82,800		
	VV		3,95*5		19,750		
	VV		2,75*4		11,000		
	VV		3,81*1		3,810		
	VV		5,25*4		21,000		
	VV		Součet		204,860		
41	M	59346868.2	panel stropní předpjatý š 1000mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	6,900	3 139,40	21 661,86
	PP		panel stropní předpjatý š 1000mm v 200mm, počet lan 7 + 0				
	VV		sp 22				
	VV		6,9		6,900		
	VV		Součet		6,900		
42	M	59346868.3	panel stropní předpjatý š 820mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	2,750	3 139,40	8 633,35
	PP		panel stropní předpjatý š 820mm v 200mm, počet lan 7 + 0				
	VV		SP 28				
	VV		2,75		2,750		
	VV		Součet		2,750		
43	M	59346868.4	panel stropní předpjatý š 570mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	6,700	3 139,40	21 033,98
	PP		panel stropní předpjatý š 570mm v 200mm, počet lan 7 + 0				
	VV		SP23, 26				
	VV		3,95+2,75		6,700		
	VV		Součet		6,700		
44	M	59346868.5	panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm, počet lan 7 + 0	m	10,600	3 139,40	33 277,64
	PP		panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm, počet lan 7 + 0				
	VV		SP 20, 25				
	VV		6,65+3,95		10,600		
	VV		Součet		10,600		
45	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	18,487	3 461,40	63 990,90
	PP		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30				
	VV		Filigránové stropy				
	VV		37,498*(0,25-0,065)		6,937		
	VV		DOB1				
	VV		2,11*0,25		0,528		
	VV		DOB2				
	VV		2,11*0,2		0,422		
	VV		DOB3				
	VV		0,8*02		1,600		
	VV		Dobetonávky spiroll, spáry, apod				
	VV		9		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,487		
46	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,020	993,60	4 987,87
PP			Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce				
VV			DOB1				
VV			2,11		2,110		
VV			DOB2				
VV			2,11		2,110		
VV			DOB3				
VV			0,8		0,800		
VV			Součet		5,020		
47	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,020	324,00	1 626,48
PP			Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce				
48	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	5,020	291,60	1 463,83
PP			Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm				
49	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	5,020	27,00	135,54
PP			Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm				
50	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,479	32 151,60	47 552,22
PP			Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505				
VV			Výztuž				
VV			18,487*0,08		1,479		
VV			Součet		1,479		
51	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	24,349	3 461,40	84 281,63
PP			Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30				
VV			V01				
VV			7,3*0,3*0,185		0,405		
VV			V02-V14				
VV			(2,5+6,01+12,95+2,2+6,39+4+6,75+7,25+7,2+9,25+10,5+11,7+15,7)*0,3*0,435		13,363		
VV			V17, 18, 19, 31, 32				
VV			(12,95+4,7+5,965+8,05+11,25)*0,3*0,55		7,081		
VV			V15, 16, 20-30				
VV			(2,5+2,5+7,285+0,75+1,2+2,2+2,75+4+6,15+6,75+6,95+7,2+9,55+10,5)*0,3*0,3		6,326		
VV			Odpočet v místě nosníků				
VV			-9,432		-9,432		
VV			Stropní věnec				
VV			(17,25+17,25+19,45+19,45)*0,25*0,2		3,670		
VV			(17,25+17,25+19,45+19,45)*0,2*0,2		2,936		
VV			Součet		24,349		
52	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	152,996	993,60	152 016,83
PP			Zřízení bednění ztužujících věnců				
VV			Nosníky				
VV			-				
VV			(0,3+1,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+3+0,3+0,3+3+0,3+0,3+2,5+0,3+0,5+5+0,5+0,3+1,95+0,3+0,3+3,23+0,3+0,3+1,5+0,3)*(0,435+0,435)		-28,780		
VV			-				
VV			(0,5+7,95+0,5+0,5+5+0,5+0,3+3,5+0,3+0,5+4,1+0,5+0,3+1,5+0,3+0,5+3,75+0,5)*(0,55+0,55)		-34,100		
VV			V01				
VV			7,3*0,3*2		4,380		
VV			V02-V14				
VV			(2,5+6,01+12,95+2,2+6,39+4+6,75+7,25+7,2+9,25+10,5+11,7+15,7)*2*0,435		89,088		
VV			V17, 18, 19, 31, 32				
VV			(12,95+4,7+5,965+8,05+11,25)*2*0,55		47,207		
VV			V15, 16, 20-30				
VV			(2,5+2,5+7,285+0,75+1,2+2,2+2,75+4+6,15+6,75+6,95+7,2+9,55+10,5)*2*0,3		42,171		
VV			Stropní věnec				
VV			(17,25+17,25+19,45+19,45)*0,25		18,350		
VV			(17,25+17,25+19,45+19,45)*0,2		14,680		
VV			Součet		152,996		
53	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	152,996	324,00	49 570,70
PP			Odstranění bednění ztužujících věnců				
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,191	32 151,60	70 444,16
PP			Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505				
VV			24,349*0,09		2,191		
VV			Součet		2,191		
55	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,432	3 461,40	32 647,92
PP			Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30				
VV			Nosníky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,3+1,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+3+0,3+3+0,3+3+0,3+0,3+2,5+0,3+0,5+5+0,5+0,3+1,95+0,3+0,3+3,23+0,3+0,3+1,5+0,3)*0,3*0,435		4,317		
	VV		(0,5+7,95+0,5+0,5+5+0,5+0,3+3,5+0,3+0,5+4,1+0,5+0,3+1,5+0,3+0,5+3,75+0,5)*0,3*0,55		5,115		
	VV		Součet		9,432		
56	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,594	32 151,60	51 249,65
	PP		Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500				
	VV		9,432*0,169		1,594		
	VV		Součet		1,594		
57	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	82,104	291,60	23 941,53
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm				
	VV		Nosníky				
	VV		(0,3+1,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+3+0,3+0,3+3+0,3+0,3+2,5+0,3+0,5+5+0,5+0,3+1,95+0,3+0,3+3,23+0,3+0,3+1,5+0,3)*(0,3+0,435+0,435)		38,704		
	VV		(0,5+7,95+0,5+0,5+5+0,5+0,3+3,5+0,3+0,5+4,1+0,5+0,3+1,5+0,3+0,5+3,75+0,5)*(0,3+0,55+0,55)		43,400		
	VV		Součet		82,104		
58	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	82,104	27,00	2 216,81
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm				
	VV		82,104		82,104		
59	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	19,224	993,60	19 100,97
	PP		Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení				
	VV		Nosníky				
	VV		(0,3+1,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+2,5+0,3+0,3+3+0,3+0,3+3+0,3+0,3+2,5+0,3+0,5+5+0,5+0,3+1,95+0,3+0,3+3,23+0,3+0,3+1,5+0,3)*(0,3)		9,924		
	VV		(0,5+7,95+0,5+0,5+5+0,5+0,3+3,5+0,3+0,5+4,1+0,5+0,3+1,5+0,3+0,5+3,75+0,5)*(0,3)		9,300		
	VV		Součet		19,224		
60	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	19,224	324,00	6 228,58
	PP		Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění				
D 0042			Vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb				119 754,86
61	K	423355314	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu	m2	37,498	561,60	21 058,88
	PP		Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění z filigranového betonového panelu				
	VV		FP1, 2, 3, 4				
	VV		1,19*6,9*3		24,633		
	VV		1*6,9		6,900		
	VV		0,32*3,95		1,264		
	VV		1,19*3,95		4,701		
	VV		Součet		37,498		
62	M	59343000	stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	2,437	24 200,00	58 975,40
	PP		stropní panel ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3				
	VV		37,489*0,065		2,437		
	VV		Součet		2,437		
63	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,076	56 000,00	4 256,00
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm				
	VV		Q2				
	VV		0,076387		0,076		
	VV		Součet		0,076		
64	M	13011072	úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm	t	0,076	50 400,00	3 830,40
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S355J2 (11 503) 200x200x16mm				
65	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	0,508	11 872,00	6 030,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm				
	VV		Q1				
	VV		0,508		0,508		
	VV		Součet		0,508		
66	M	13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	0,508	50 400,00	25 603,20
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320				
D		0043	Schodišťové konstrukce a rampy				93 499,99
67	K	X450	Prefabrikované schodišťové rameno	kus	3,000	31 166,66	93 499,99
	PP		Prefabrikované schodišťové rameno				
D		0061	Úprava povrchů vnitřní				578 647,50
68	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 611,770	28,00	45 129,56
	PP		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně				
	VV		187,8+1394,04+29,93		1 611,770		
	VV		Součet		1 611,770		
69	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	187,800	308,00	57 842,40
	PP		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		Pod obklady				
	VV		m.č. 107, 108, 111, 112 113, 114, 115, 117, 118, 119				
	VV		(1,05+1,05+1,89+1,89)*1,2*2		14,112		
	VV		-0,8*1,2*3		-2,880		
	VV		(2+2)*1,2		4,800		
	VV		(1,89+0,8+2)*2		9,380		
	VV		(1,89+1,89+0,9+0,9)*2		11,160		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		(2,5+2,5+6,01)*2		22,020		
	VV		-0,8*2*4		-6,400		
	VV		(1,5+1,5)*1,2		3,600		
	VV		(2+1,2)*3		9,600		
	VV		-0,8*1,2		-0,960		
	VV		(4,085+4,085+3,5+3,5)*1,2		18,204		
	VV		-0,8*1,2*4		-3,840		
	VV		(1,625+1,625+1,76+1,76+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,2		12,444		
	VV		0,8*1,2*3		2,880		
	VV		m.č. 205, 206, 207, 208				
	VV		(2,5+2,5+0,9+0,9+0,9+0,9+1,05+1,05+0,08+0,08)*2		21,720		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		(2,155+2,155+3,525+3,525)*2*2		45,440		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		(3,525+3,525+2,1+2,1)*2		22,500		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		m.č. 118				
	VV		6,01*2		12,020		
	VV		Součet		187,800		
70	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 394,040	330,40	460 590,82
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		476,5		476,500		
	VV		304,539*2		609,078		
	VV		204,374*2		408,748		
	VV		43,757*2		87,514		
	VV		-187,8		-187,800		
	VV		Součet		1 394,040		
71	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	29,930	504,00	15 084,72
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
	VV		149,65*0,2		29,930		
	VV		Součet		29,930		
D		0062	Úprava povrchů vnější				2 997 649,28
72	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	82,073	35,84	2 941,50
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů				
73	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	82,073	291,20	23 899,66
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů				
74	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	82,073	291,20	23 899,66
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů				
75	K	621541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	82,073	374,08	30 701,87
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm podhledů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	95,442	35,84	3 420,64
PP			Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty				
77	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	714,970	35,84	25 624,52
PP			Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
78	K	622211042	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 160 do 200 mm	m2	714,970	838,88	599 774,03
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm				
VV			S1				
VV			657,61		657,610		
VV			Sokl				
VV			57,36		57,360		
VV			Součet		714,970		
79	M	63151556	deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní lambda=0,033 tl 200mm	m2	690,491	798,00	551 011,82
PP			deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní lambda=0,034 tl 200mm				
VV			S1				
VV			657,61*1,05		690,491		
VV			Součet		690,491		
80	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa lambda=0,035 tl 180mm	m2	60,228	645,12	38 854,29
PP			deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa lambda=0,035 tl 180mm				
VV			Sokl				
VV			57,36*1,05		60,228		
VV			Součet		60,228		
81	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	714,970	35,84	25 624,52
PP			Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu				
82	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	34,416	49,28	1 696,02
PP			Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn				
VV			Sokl				
VV			57,36*0,6		34,416		
VV			Součet		34,416		
83	K	622511102	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn	m2	34,416	657,44	22 626,46
PP			Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka vnějších stěn				
84	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	687,540	362,88	249 494,52
PP			Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn				
VV			S1				
VV			657,61		657,610		
VV			149,65*0,2		29,930		
VV			Součet		687,540		
85	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	180,990	47,04	8 513,77
PP			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů				
VV			Okna				
VV			1,5+1,5		3,000		
VV			3+3		6,000		
VV			2,5+2,5		5,000		
VV			2,5+2,5		5,000		
VV			3+3		6,000		
VV			(1,5+1,5)*2		6,000		
VV			7,95+7,95		15,900		
VV			(2,5+2,5)*2		10,000		
VV			5+5		10,000		
VV			3,5+3,5		7,000		
VV			(3+3)*2		12,000		
VV			1,5+1,5		3,000		
VV			1,5+1,5		3,000		
VV			Dveře				
VV			3+3		6,000		
VV			2,265+2,265		4,530		
VV			2,265+2,265		4,530		
VV			2,015+2,015		4,030		
VV			Rohy				
VV			7*10		70,000		
VV			Součet		180,990		
86	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	190,040	23,52	4 469,74
PP			profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		180,99*1,05		190,040		
	VV		Součet		190,040		
87	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	149,650	43,68	6 536,71
	PP		Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem				
	VV		Okna				
	VV		1,95+1,5+1,5		4,950		
	VV		3,015+3+3		9,015		
	VV		3,025+2,5+2,5		8,025		
	VV		3,015+2,5+2,5		8,015		
	VV		3,015+3+3		9,015		
	VV		(3,025+1,5+1,5)*2		12,050		
	VV		1+7,95+7,95		16,900		
	VV		(1+2,5+2,5)*2		12,000		
	VV		1+5+5		11,000		
	VV		1+3,5+3,5		8,000		
	VV		(1+3+3)*2		14,000		
	VV		3,015+1,5+1,5		6,015		
	VV		3,025+1,5+1,5		6,025		
	VV		Dveře				
	VV		1,95+3+3		7,950		
	VV		1,5+2,265+2,265		6,030		
	VV		1,05+2,265+2,265		5,580		
	VV		1,05+2,015+2,015		5,080		
	VV		Součet		149,650		
88	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	157,133	47,04	7 391,54
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		149,65*1,05		157,133		
	VV		Součet		157,133		
89	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	71,770	57,12	4 099,50
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení lepených				
	VV		Okapnice				
	VV		Okna				
	VV		1,95		1,950		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,025		3,025		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,015		3,015		
	VV		(3,025)*2		6,050		
	VV		1		1,000		
	VV		(1)*2		2,000		
	VV		1		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		(1)*2		2,000		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,025		3,025		
	VV		Dveře				
	VV		1,95		1,950		
	VV		1,5		1,500		
	VV		1,05		1,050		
	VV		1,05		1,050		
	VV		Okna				
	VV		1,95		1,950		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,025		3,025		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,015		3,015		
	VV		(3,025)*2		6,050		
	VV		1		1,000		
	VV		(1)*2		2,000		
	VV		1		1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		(1)*2		2,000		
	VV		3,015		3,015		
	VV		3,025		3,025		
	VV		Součet		71,770		
90	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	40,593	40,32	1 636,71
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS				
	VV		38,66*1,05		40,593		
	VV		Součet		40,593		
91	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	34,766	50,40	1 752,21
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS				
	VV		33,11*1,05		34,766		
	VV		Součet		34,766		
92	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	80,100	126,56	10 137,46
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky				
	VV		19,65+19,65+17,65+17,65+2,75+2,75		80,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		80,100		
93	M	59051657	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	84,105	125,44	10 550,13
PP			lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm				
VV			80,1*1,05		84,105		
VV			Součet		84,105		
94	K	X445	Dřevěné obložení fasády, včetně povrchové úpravy, kotvicích prvků, systémové provedení dle PD	m2	285,500	4 704,00	1 342 992,00
PP			Dřevěné obložení fasády, včetně povrchové úpravy, kotvicích prvků, systémové provedení dle PD				
D			0063 Podlahy a podlahové konstrukce				456 163,97
95	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,063	9 546,00	134 245,40
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25				
VV			S - základová deska				
VV			281,26*0,05		14,063		
VV			Součet		14,063		
96	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,063	111,00	1 560,99
PP			Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
97	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	485,420	477,30	231 690,97
PP			Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm				
VV			S2a				
VV			241,96		241,960		
VV			S2b				
VV			7,32		7,320		
VV			S3				
VV			236,14		236,140		
VV			Součet		485,420		
98	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 413,960	22,20	53 589,91
PP			Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25				
VV			S2a				
VV			241,96*4		967,840		
VV			S2b				
VV			7,32*4		29,280		
VV			S3				
VV			236,14*6		1 416,840		
VV			Součet		2 413,960		
99	K	632481213.1	Separační vrstva z PE fólie, s Al vložkou, odrazivá	m2	485,420	33,30	16 164,49
PP			Separační vrstva z PE fólie, s Al vložkou, odrazivá				
VV			S2a				
VV			241,96		241,960		
VV			S2b				
VV			7,32		7,320		
VV			S3				
VV			236,14		236,140		
VV			Součet		485,420		
100	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	485,420	11,10	5 388,16
PP			Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu				
VV			S2a				
VV			241,96		241,960		
VV			S2b				
VV			7,32		7,320		
VV			S3				
VV			236,14		236,140		
VV			Součet		485,420		
101	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	455,500	11,10	5 056,05
PP			Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm				
102	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	14,600	580,00	8 468,00
PP			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm				
VV			Okapový chodník				
VV			36,5*0,4		14,600		
VV			Součet		14,600		
D			0091 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				34 410,69
103	K	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený vodorovně do štěrkopískového lože tl 40 mm	m	36,500	922,45	33 669,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do pískového lože tl. do 40 mm vodorovně, s lepenými spoji, barva červená				
	VV		Okapový chodník				
	VV		36,5		36,500		
	VV		Součet		36,500		
104	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	14,600	50,76	741,10
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	VV		Okapový chodník				
	VV		36,5*0,4		14,600		
	VV		Součet		14,600		
D		0094	Lešení a stavební výtahy				286 273,30
105	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	508,280	69,00	35 071,32
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
	VV		256,78+251,5		508,280		
	VV		Součet		508,280		
106	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	720,000	60,00	43 200,00
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
	VV		180+180+180+180		720,000		
	VV		Součet		720,000		
107	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	64 800,000	1,50	97 200,00
	PP		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití				
	VV		720*90		64 800,000		
	VV		Součet		64 800,000		
108	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	720,000	40,00	28 800,00
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m				
109	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	720,000	15,00	10 800,00
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
110	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	64 800,000	0,30	19 440,00
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití				
111	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	720,000	10,00	7 200,00
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				
112	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	43,320	500,00	21 660,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž				
	VV		Výtah				
	VV		2*2,28*9,5		43,320		
	VV		Součet		43,320		
113	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	43,320	3,67	158,98
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2				
114	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	1 949,400	5,00	9 747,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití				
	VV		43,32*45		1 949,400		
	VV		Součet		1 949,400		
115	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	43,320	300,00	12 996,00
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž				
D		0095	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 090 520,35
116	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	508,280	91,52	46 515,35
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
	VV		256,78+251,5		508,280		
	VV		Součet		508,280		
117	K	X84	Splnění požadavku PBŘ, značení, hasicí přístroje, provedení dle PD	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
	PP		Splnění požadavku PBŘ, značení, hasicí přístroje, provedení dle PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	X440	Osobní výtah	kpl	1,000	977 400,00	977 400,00
PP			Osobní výtah				
119	K	95.1	Revizní dvířka 300x600, provedení dle PD	kus	1,000	1 595,00	1 595,00
PP			Revizní dvířka 300x600, provedení dle PD				
120	K	95.2	Revizní dvířka 600x600, provedení dle PD	kus	1,000	1 705,00	1 705,00
PP			Revizní dvířka 600x600, provedení dle PD				
283	K	95.3	Nápis na fasádě: Dětská skupina Šiška, Obecní knihovna, provedení dle PD	kus	1,000	35 305,00	35 305,00
PP			Nápis na fasádě: Dětská skupina Šiška, Obecní knihovna, provedení dle PD				
D		0998	Přesun hmot				140 584,64
121	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 255,220	112,00	140 584,64
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m				
D		711.	Izolace proti vodě a vlhkosti				413 823,24
122	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	82,760	386,10	31 953,64
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu				
VV			m.č. 107, 108, 111, 112 113, 114, 115, 117, 118, 119				
VV			1,98+1,7+4,03+14,67+4,73+1,89+7,08+2,4+14,3+3,15		55,930		
VV			m.č. 205, 206, 207, 208				
VV			5,08+7,6+6,75+7,4		26,830		
VV			Součet		82,760		
123	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	187,800	386,10	72 509,58
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu				
VV			m.č. 107, 108, 111, 112 113, 114, 115, 117, 118, 119				
VV			(1,05+1,05+1,89+1,89)*1,2*2		14,112		
VV			-0,8*1,2*3		-2,880		
VV			(2+2)*1,2		4,800		
VV			(1,89+0,8+2)*2		9,380		
VV			(1,89+1,89+0,9+0,9)*2		11,160		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			(2,5+2,5+6,01)*2		22,020		
VV			-0,8*2*4		-6,400		
VV			(1,5+1,5)*1,2		3,600		
VV			(2+1,2)*3		9,600		
VV			-0,8*1,2		-0,960		
VV			(4,085+4,085+3,5+3,5)*1,2		18,204		
VV			-0,8*1,2*4		-3,840		
VV			(1,625+1,625+1,76+1,76+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,2		12,444		
VV			0,8*1,2*3		2,880		
VV			m.č. 205, 206, 207, 208				
VV			(2,5+2,5+0,9+0,9+0,9+0,9+1,05+1,05+0,08+0,08)*2		21,720		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			(2,155+2,155+3,525+3,525)*2*2		45,440		
VV			-0,8*2*2		-3,200		
VV			(3,525+3,525+2,1+2,1)*2		22,500		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			m.č. 118				
VV			6,01*2		12,020		
VV			Součet		187,800		
124	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	281,260	22,40	6 300,22
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním				
VV			S - základová deska				
VV			281,26		281,260		
VV			Součet		281,260		
125	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	89,460	33,60	3 005,86
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním				
VV			S - základová deska				
VV			89,46*1		89,460		
VV			Součet		89,460		
126	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,195	100 800,00	19 656,00
PP			lak penetrační asfaltový				
VV			(281,26+89,46)*0,0005*1,05		0,195		
VV			Součet		0,195		
127	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	562,520	89,60	50 401,79
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
VV			S - základová deska				
VV			281,26*2		562,520		
VV			Součet		562,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	178,920	134,40	24 046,85
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				
	VV		S - základová deska				
	VV		89,46*1*2		178,920		
	VV		Součet		178,920		
129	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	407,792	207,20	84 494,50
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		(281,26+89,46)*1,1		407,792		
	VV		Součet		407,792		
130	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	407,792	207,20	84 494,50
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
	VV		(281,26+89,46)*1,1		407,792		
	VV		Součet		407,792		
131	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	62,622	259,84	16 271,70
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S - vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm				
	VV		S - základová deska				
	VV		89,46*0,7		62,622		
	VV		Součet		62,622		
132	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	89,460	141,12	12 624,60
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou				
	VV		S - základová deska				
	VV		89,46		89,460		
	VV		Součet		89,460		
133	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	2 688,00	8 064,00
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m				
D 712. Povlakové krytiny							1 054 484,45
134	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	249,550	100,80	25 154,64
	PP		Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5 st.				
	VV		S4				
	VV		249,55		249,550		
	VV		Součet		249,550		
135	M	69334140.1	rohož předpěstovaná vegetační se směsí extenzivních rostlin tl 40mm	m2	274,505	694,40	190 616,27
	PP		rohož předpěstovaná vegetační se směsí extenzivních rostlin tl 40mm				
	VV		249,55*1,1		274,505		
	VV		Součet		274,505		
136	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	249,550	89,60	22 359,68
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5 st.				
	VV		S4				
	VV		249,55		249,550		
	VV		Součet		249,550		
137	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	32,753	3 091,20	101 246,07
	PP		substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin				
	VV		249,55*0,125*1,05		32,753		
	VV		Součet		32,753		
138	K	712334504	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 240 mm v počtu kotev přes 6 do 7 kusů/m2	m2	364,300	616,00	224 408,80
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do betonu přes tepelnou izolaci tl. přes 240 mm v počtu kotev přes 6 do 7 kusů/m2				
	VV		S4				
	VV		249,55		249,550		
	VV		Atika				
	VV		85*(0,6+0,75)		114,750		
	VV		Součet		364,300		
139	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	84,235	616,00	51 888,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše				
			VV Stříška				
			VV 10,5*2,5		26,250		
			VV 9,25*1		9,250		
			VV 16,4*1,5		24,600		
			VV 6,9*2,25		15,525		
			VV (10,5+9,25+16,4+6,9)*0,2		8,610		
			VV Součet		84,235		
140	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	575,045	336,00	193 215,12
			PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm				
			VV (364,3+84,235)*1,1		493,389		
			VV Součet		493,389		
			VV 493,389*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		575,045		
141	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	364,300	11,20	4 080,16
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní				
			VV S4				
			VV 249,55		249,550		
			VV Atika				
			VV 85*(0,6+0,75)		114,750		
			VV Součet		364,300		
142	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	249,550	11,20	2 794,96
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné				
			VV S4				
			VV 249,55		249,550		
			VV Součet		249,550		
143	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	675,235	33,60	22 687,90
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
			VV (364,3+249,55)*1,1		675,235		
			VV Součet		675,235		
144	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	300,550	22,40	6 732,32
			PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým				
			VV S4				
			VV 249,55		249,550		
			VV Atika				
			VV 85*(0,6)		51,000		
			VV Součet		300,550		
145	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,158	100 800,00	15 926,40
			PP lak penetrační asfaltový				
			VV 300,55*0,0005*1,05		0,158		
			VV Součet		0,158		
146	K	712361704	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu	m2	300,550	89,60	26 929,28
			PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií natavenou do asfaltového podkladu				
			VV S4				
			VV 249,55		249,550		
			VV Atika				
			VV 85*(0,6)		51,000		
			VV Součet		300,550		
147	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	330,605	207,20	68 501,36
			PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
			VV 300,55*1,1		330,605		
			VV Součet		330,605		
148	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	172,362	134,40	23 165,45
			PP Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm				
			VV Atika				
			VV 86,181*2		172,362		
			VV Součet		172,362		
149	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	86,181	134,40	11 582,73
			PP Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm				
			VV 86,181		86,181		
			VV Součet		86,181		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	139,512	224,00	31 250,69
	PP		Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm				
	VV		K2				
	VV		86,181		86,181		
	VV		K5				
	VV		53,331		53,331		
	VV		Součet		139,512		
151	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	45,213	112,00	5 063,86
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm				
	VV		K6				
	VV		45,213		45,213		
	VV		Součet		45,213		
152	K	X197.2	Střešní vpust, provedení dle PD	kus	4,000	4 032,00	16 128,00
	PP		Střešní vpust, provedení dle PD				
153	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000	2 688,00	10 752,00
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
D 713. Izolace tepelné							556 145,59
154	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	249,280	105,45	26 286,58
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy				
	VV		S2a				
	VV		241,96		241,960		
	VV		S2b				
	VV		7,32		7,320		
	VV		Součet		249,280		
155	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	39,262	2 086,80	81 931,94
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$				
	VV		249,28*0,15*1,05		39,262		
	VV		Součet		39,262		
156	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	236,140	72,15	17 037,50
	PP		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
	VV		S3				
	VV		236,14		236,140		
	VV		Součet		236,140		
157	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	247,947	88,80	22 017,69
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm				
	VV		236,14*1,05		247,947		
	VV		Součet		247,947		
158	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	249,550	100,80	25 154,64
	PP		Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva				
	VV		S4				
	VV		249,55		249,550		
	VV		Součet		249,550		
159	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	43,921	2 464,00	108 221,34
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150				
	VV		249,55*0,16*1,1		43,921		
	VV		Součet		43,921		
160	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	249,550	100,80	25 154,64
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena				
	VV		jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou				
	VV		S4				
	VV		249,55		249,550		
	VV		Součet		249,550		
161	M	28372326	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$	m3	82,352	2 240,00	184 468,48
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$				
	VV		249,55*0,3*1,1		82,352		
	VV		Součet		82,352		
162	K	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	85,000	100,80	8 568,00
	PP		Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín				
	VV		Atika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		85		85,000		
	VV		Součet		85,000		
163	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	5,100	3 920,00	19 992,00
	PP		klín izolační z XPS spádový				
	VV		Atika				
	VV		85*0,75*0,08		5,100		
	VV		Součet		5,100		
164	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	85,000	100,80	8 568,00
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení				
	VV		Atika				
	VV		85*1		85,000		
	VV		Součet		85,000		
165	M	28375938	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 100mm	m2	89,250	201,60	17 992,80
	PP		deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 100mm				
	VV		85*1,05		89,250		
	VV		Součet		89,250		
166	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,500	2 389,33	10 751,98
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m				
D 7355			Ústřední vytápění - otopná tělesa - podlahové vytápění				449 773,50
167	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	478,100	935,00	447 023,50
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm				
	VV		S2a				
	VV		241,96		241,960		
	VV		S3				
	VV		236,14		236,140		
	VV		Součet		478,100		
168	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 750,00	2 750,00
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D 762.			Konstrukce tesařské				183 005,82
169	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	63,750	1 344,00	85 680,00
	PP		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm				
	VV		Atika				
	VV		85*(0,75)		63,750		
	VV		Součet		63,750		
170	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	140,010	201,60	28 226,02
	PP		Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2				
	VV		Profily stříška				
	VV		48,15		48,150		
	VV		11*2,38		26,180		
	VV		10*0,88		8,800		
	VV		20*1,38		27,600		
	VV		6*2,38		14,280		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		140,010		
171	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,823	10 080,00	28 455,84
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		140,01*0,16*0,12*1,05		2,823		
	VV		Součet		2,823		
172	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,823	1 008,00	2 845,58
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí				
173	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,823	1 120,00	3 161,76
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2				
174	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	74,073	392,00	29 036,62
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm				
175	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 600,00	5 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m				
D		763.	Konstrukce montované				535 509,74
176	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	15,040	1 464,10	22 020,06
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB				
	VV		S8				
	VV		15,04		15,040		
	VV		Součet		15,040		
177	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	315,040	1 062,60	334 761,50
	PP		SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
	VV		256,78+251,5		508,280		
	VV		-2*2,28		-4,560		
	VV		-82,76-105,92		-188,680		
	VV		Součet		315,040		
178	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	82,760	751,30	62 177,59
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	VV		m.č. 107, 108, 111, 112 113, 114, 115, 117, 118, 119				
	VV		1,98+1,7+4,03+14,67+4,73+1,89+7,08+2,4+14,3+3,15		55,930		
	VV		m.č. 205, 206, 207, 208				
	VV		5,08+7,6+6,75+7,4		26,830		
	VV		Součet		82,760		
179	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	105,920	1 062,60	112 550,59
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90				
	VV		m.č. 103, 104, 105				
	VV		32,76+36,58+36,58		105,920		
	VV		Součet		105,920		
180	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m				
D		764.	Konstrukce klempířské				121 768,73
181	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	14,000	649,60	9 094,40
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm				
	VV		K3				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
182	K	764511414	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm	m	51,487	1 176,00	60 548,71
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm				
	VV		K4				
	VV		51,487		51,487		
	VV		Součet		51,487		
183	K	764511434	Roh nebo kout hranatého podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm	kus	6,000	918,40	5 510,40
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu hranatého rš 330 mm				
184	K	764511464	Kotlík hranatý pro podokapní žlabu z Pz plechu 330/100 mm	kus	10,000	1 097,60	10 976,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
	VV		6+4		10,000		
	VV		Součet		10,000		
185	K	764518402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	33,212	1 039,36	34 519,22
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm				
	VV		k1				
	VV		33,212		33,212		
	VV		Součet		33,212		
186	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 120,00	1 120,00
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m				
D		766.	Konstrukce truhlářské				4 568 875,36
187	K	X331	O1 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x1000	kus	2,000	79 099,05	158 198,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			O1 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x1000				
188	K	X332	O2 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 5000x1000	kus	1,000	104 397,98	104 397,98
PP			O2 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 5000x1000				
189	K	X333	O3 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x2000	kus	1,000	64 383,26	64 383,26
PP			O3 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x2000				
190	K	X334	O4 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x3015	kus	1,000	78 737,44	78 737,44
PP			O4 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x3015				
191	K	X335	O5 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3500x1000	kus	1,000	91 413,86	91 413,86
PP			O5 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3500x1000				
192	K	X336	O6 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 5000x1000	kus	1,000	115 167,67	115 167,67
PP			O6 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 5000x1000				
193	K	X337	O7 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 7950x1000	kus	1,000	463 322,78	463 322,78
PP			O7 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 7950x1000				
194	K	X338	O8 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3025	kus	1,000	124 978,47	124 978,47
PP			O8 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3025				
195	K	X339	O9 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x3015	kus	2,000	212 023,94	424 047,89
PP			O9 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x3015				
196	K	X340	O10 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x1000	kus	2,000	58 413,62	116 827,24
PP			O10 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x1000				
197	K	X341	O11 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3015	kus	2,000	131 248,93	262 497,86
PP			O11 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3015				
198	K	X342	O12 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3015	kus	1,000	189 105,53	189 105,53
PP			O12 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 2500x3015				
199	K	X343	O13 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x3025	kus	4,000	67 704,69	270 818,77
PP			O13 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 1500x3025				
200	K	X343.1	O14 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x995	kus	1,000	19 392,53	19 392,53
PP			O14 - dřevo hlinkové okno, provedení dle PD, 3000x995				
201	K	X344	V1 - světlík, provedení dle PD, 1300x860	kus	1,000	50 057,73	50 057,73
PP			V1 - světlík, provedení dle PD, 1300x860				
203	K	X348	D1 - vstupní dveře, dřevo hliník, provedení dle PD, 1970x3000	kus	1,000	184 669,09	184 669,09
PP			D1 - vstupní dveře, dřevo hliník, provedení dle PD, 1970x3000				
204	K	X349	D2 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2015	kus	1,000	41 669,10	41 669,10
PP			D2 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2015				
205	K	X350	D3 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2265	kus	1,000	44 148,50	44 148,50
PP			D3 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2265				
206	K	X351	D4 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2015	kus	1,000	71 578,10	71 578,10
PP			D4 - vstupní dveře, plast hliník, provedení dle PD, 1050x2015				
207	K	X352	D5 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 700x1970	kus	2,000	13 080,17	26 160,34
PP			D5 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 700x1970				
208	K	X353	D6 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970	kus	5,000	13 178,57	65 892,84
PP			D6 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970				
209	K	X354	D7 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970	kus	1,000	12 757,77	12 757,77
PP			D7 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970				
210	K	X355	D8 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970	kus	1,000	17 953,77	17 953,77
PP			D8 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970				
211	K	X356	D9 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	1,000	17 483,37	17 483,37
PP			D9 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970				
212	K	X359	D10 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	3,000	13 465,77	40 397,30
PP			D10 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970				
213	K	X360	D11 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	1,000	19 634,57	19 634,57
PP			D11 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	X363	D12 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	3,000	14 248,17	42 744,50
	PP		D12 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970				
215	K	X364	D13 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	1,000	15 253,77	15 253,77
	PP		D13 - interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1000x2020				
216	K	D14.1	AI interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3015	kus	1,000	117 176,95	117 176,95
	PP		AI interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3015				
217	K	D15	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1400x1970	kus	1,000	29 408,97	29 408,97
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1400x1970				
218	K	D16	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970	kus	1,000	13 808,97	13 808,97
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970				
219	K	D17	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025	kus	1,000	33 720,17	33 720,17
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025				
220	K	D18	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025	kus	1,000	31 100,97	31 100,97
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025				
221	K	D19	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970	kus	1,000	15 691,37	15 691,37
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 900x1970				
222	K	D20	AI interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025	kus	1,000	134 996,95	134 996,95
	PP		AI interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 1500x3025				
223	K	D21	Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970	kus	1,000	15 691,37	15 691,37
	PP		Interiérové dveře, včetně zárubně a kování, provedení dle PD, 800x1970				
224	K	D22	Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 4050x3000	kus	1,000	326 506,40	326 506,40
	PP		Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 4050x3000				
225	K	D23	Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 4050x3000	kus	1,000	326 506,40	326 506,40
	PP		Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 4050x3000				
226	K	D24	Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 3750x3025	kus	1,000	262 434,70	262 434,70
	PP		Posuvná interiérová stěna, provedení dle PD, 3750x3025				
227	K	X452	Akustický obklad stěny, provedení dle PD	m2	57,110	2 200,00	125 642,00
	PP		Akustický obklad stěny, provedení dle PD				
	VV		m.č. 103, 104, 105				
	VV		2,8*3,3*4		36,960		
	VV		m.č. 203				
	VV		3,7*3,1		11,470		
	VV		2,8*3,1		8,680		
	VV		Součet		57,110		
228	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m				
D 767. Konstrukce zámečnické							43 534,24
229	K	Z1	Madlo na schodišti, provedení dle PD	m	6,840	3 116,85	21 319,24
	PP		Madlo na schodišti, provedení dle PD				
	VV		6,84		6,840		
	VV		Součet		6,840		
230	K	Z2	Zábradlí na volném okraji 2.NP, provedení dle PD	kus	1,000	11 480,00	11 480,00
	PP		Zábradlí na volném okraji 2.NP, provedení dle PD				
231	K	Z3	Schodišťová hrana, provedení dle PD	m	30,000	324,50	9 735,00
	PP		Schodišťová hrana, provedení dle PD				
	VV		1,2*25		30,000		
	VV		Součet		30,000		
232	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m				
D 771. Podlahy z dlaždic							402 249,36
233	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	161,910	19,03	3 081,15
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	VV		m.č. 101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,5		11,500		
	VV		m.č. 102, 103, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 118, 119				
	VV		17,98+32,76+16,52+1,98+1,7+7,08+1,66+2,4+14,3+3,15		99,530		
	VV		m.č. 201, 204, 205, 206, 207, 208				
	VV		15,9+8,15+5,08+7,6+6,75+7,4		50,880		
	VV		Součet		161,910		
234	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	161,910	40,70	6 589,74
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
235	K	771574433	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	161,910	721,60	116 834,26
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2				
236	M	59761103	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2</i>	m2	178,101	693,00	123 423,99
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
	VV		161,91*1,1		178,101		
	VV		Součet		178,101		
237	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	144,000	226,60	32 630,40
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm				
238	M	59761184	<i>sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm</i>	m	151,200	532,35	80 491,32
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm				
	VV		144*1,05		151,200		
	VV		Součet		151,200		
239	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	30,000	556,60	16 698,00
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm				
	VV		Schody				
	VV		(10+7+8)*1,2		30,000		
	VV		Součet		30,000		
240	M	59761138	<i>schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm</i>	m	33,000	598,50	19 750,50
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm				
	VV		30*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		33,000		
241	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 750,00	2 750,00
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
D		776.	Podlahy povlakové				436 139,25
242	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	272,480	21,66	5 901,92
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				
	VV		199,32+73,16		272,480		
	VV		Součet		272,480		
243	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	272,480	39,90	10 871,95
	PP		Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
244	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	272,480	233,70	63 678,58
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm				
245	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	199,320	148,20	29 539,22
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných				
	VV		m.č. 112, 113, 114				
	VV		(14,67+4,73+1,89)		21,290		
	VV		m.č. 202, 203, 204				
	VV		(102,41+67,47+8,15)		178,030		
	VV		Součet		199,320		
246	M	28411013	<i>PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1</i>	m2	23,419	420,66	9 851,44
	PP		PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 11 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1				
	VV		m.č. 112, 113, 114				
	VV		(14,67+4,73+1,89)*1,1		23,419		
	VV		Součet		23,419		
247	M	28411106.1	<i>PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,4mm, nášlapná vrstva 0,7mm, XtremePUR, otlak 0,08 mm</i>	m2	195,833	881,22	172 571,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3,4mm, nášlapná vrstva 0,7mm, XtremePUR, otlak 0,08 mm				
	VV		m.č. 202, 203, 204				
	VV		(102,41+67,47+8,15)*1,1		195,833		
	VV		Součet		195,833		
248	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	73,160	159,60	11 676,34
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních				
	VV		m.č. 104, 105				
	VV		36,58+36,58		73,160		
	VV		Součet		73,160		
249	M	69751092.1	koberec 500x500mm, tl 6.4mm, hm 750g/m2, 100% plně probarvená vlákna, kročejová neprůzvučnost 26 dB	m2	80,476	615,60	49 541,03
	PP		koberec 500x500mm, tl 6.4mm, hm 750g/m2, 100% plně probarvená vlákna, kročejová neprůzvučnost 26 dB				
	VV		73,16*1,1		80,476		
	VV		Součet		80,476		
250	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	15,000	114,00	1 710,00
	PP		Montáž přechodových samolepících lišt				
251	M	55343222	Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	18,000	215,46	3 878,28
	PP		Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná				
252	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	268,800	74,10	19 918,08
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
	VV		268,8		268,800		
	VV		Součet		268,800		
253	M	28411008.1	lišta soklová PVC 13x66mm	m	282,240	80,94	22 844,51
	PP		lišta soklová PVC 13x66mm				
	VV		268,8*1,05		282,240		
	VV		Součet		282,240		
254	K	X439	Vstupní čistící rohož, provedení dle PD	m2	11,500	2 535,30	29 155,94
	PP		Vstupní čistící rohož, provedení dle PD				
	VV		m.č. 101				
	VV		11,5		11,500		
	VV		Součet		11,500		
255	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m				
D		777.	Podlahy lité				68 683,89
256	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	27,500	11,20	308,00
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí				
257	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	27,500	134,40	3 696,00
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní				
258	K	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenásávkový podklad	m2	27,500	100,80	2 772,00
	PP		Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákvostí				
259	K	777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	27,500	1 843,92	50 707,89
	PP		Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 1 do 2 mm				
	VV		Schody				
	VV		14*1,25		17,500		
	VV		25*0,2*1,2		6,000		
	VV		Sokl				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		27,500		
260	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	11 200,00	11 200,00
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D		781.	Obklady				273 701,47
261	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	192,300	9,35	1 798,01
	PP		Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				
	VV		12,02+180,28		192,300		
	VV		Součet		192,300		
262	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	192,300	29,70	5 711,31
	PP		Nátěr penetrační na stěnu				
263	K	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	12,020	721,60	8 673,63
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2				
	VV		m.č. 118				
	VV		6,01*2		12,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		12,020		
264	M	59761713	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	13,222	338,10	4 470,36
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2				
VV			12,02*1,1		13,222		
VV			Součet		13,222		
265	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	180,280	721,60	130 090,05
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
VV			m.č. 107, 108, 111, 112 113, 114, 115, 117, 118, 119				
VV			(1,05+1,05+1,89+1,89)*1,2*2		14,112		
VV			-0,8*1,2*3		-2,880		
VV			(2+2)*1,2		4,800		
VV			(1,89+0,8+2)*2		9,380		
VV			(1,89+1,89+0,9+0,9)*2		11,160		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			(2,5+2,5+6,01)*2		22,020		
VV			-0,8*2*4		-6,400		
VV			(1,5+1,5)*1,2		3,600		
VV			(2+1,2)*3		9,600		
VV			-0,8*1,2		-0,960		
VV			(4,085+4,085+3,5+3,5)*1,2		18,204		
VV			-0,8*1,2*4		-3,840		
VV			(1,625+1,625+1,76+1,76+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,2		12,444		
VV			0,8*1,2*3		2,880		
VV			m.č. 205, 206, 207, 208				
VV			(2,5+2,5+0,9+0,9+0,9+0,9+1,05+1,05+0,08+0,08)*2		21,720		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			(2,155+2,155+3,525+3,525)*2*2		45,440		
VV			-0,8*2*2		-3,200		
VV			(3,525+3,525+2,1+2,1)*2,4		27,000		
VV			-0,8*2		-1,600		
VV			Součet		180,280		
266	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	198,308	485,10	96 199,21
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2				
VV			180,280*1,1		198,308		
VV			Součet		198,308		
267	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	65,000	269,50	17 517,50
PP			Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou				
268	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	30,000	149,60	4 488,00
PP			Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem				
269	M	59155001	profil rohový vnější Al dl 3m	m	36,000	55,65	2 003,40
PP			profil rohový vnější Al dl 3m				
270	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	2 750,00	2 750,00
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m				
D			783. Nátěry				64 246,92
271	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	40,070	277,50	11 119,43
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový				
VV			m.č. 109, 110, 111, 120				
VV			17,59+3,12+4,03+7,33		32,070		
VV			Sokl				
VV			8		8,000		
VV			Součet		40,070		
272	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	40,070	1 054,50	42 253,82
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový				
273	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	40,070	55,50	2 223,89
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
274	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	87,680	67,20	5 892,10
PP			Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek				
VV			Výtah				
VV			(2,6+2,6+2,28+2,28)*9,5		92,720		
VV			-1,26*2*2		-5,040		
VV			Součet		87,680		
275	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,340	156,80	1 307,71
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Q1				
	VV		4*1,77		7,080		
	VV		q2				
	VV		1,575*0,8		1,260		
	VV		Součet		8,340		
276	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	8,340	6,98	58,19
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
277	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,340	166,88	1 391,78
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující				
	D	784.	Malby				197 820,39
278	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	503,720	11,20	5 641,66
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
	VV		256,78+251,5		508,280		
	VV		-2*2,28		-4,560		
	VV		Součet		503,720		
279	M	58124851	Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 m	m2	554,092	11,20	6 205,83
	PP		Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 m				
	VV		503,72*1,1		554,092		
	VV		Součet		554,092		
280	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 532,920	5,60	19 784,35
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		Štuk				
	VV		1394,04+1575,15+29,93		2 999,120		
	VV		SDK				
	VV		15,04*2		30,080		
	VV		315,04+82,76+105,92		503,720		
	VV		Součet		3 532,920		
281	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 532,920	13,44	47 482,44
	PP		Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
282	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 532,920	33,60	118 706,11
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 157,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 157,00	21,00%	73 532,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

423 689,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, ZTI

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	350 157,00
721 - Vnitřní kanalizace	190 789,00
722 - Vnitřní vodovod	159 368,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, ZTI

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 350 157,00

D		721	Vnitřní kanalizace	190 789,00			
1	K	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	40,000	440,00	17 600,00
PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka					
2	K	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	50,000	550,00	27 500,00
PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka					
3	K	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	40,000	935,00	37 400,00
PP		Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka					
4	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	18,000	71,50	1 287,00
PP		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8					
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,000	77,00	539,00
PP		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8					
6	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	16,000	132,00	2 112,00
PP		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3					
7	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	177,000	22,00	3 894,00
PP		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160					
8	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	177,000	22,00	3 894,00
PP		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160					
9	K	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
PP		podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ					
10	K	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	4,000	605,00	2 420,00
PP		přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ					
11	K	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	2,000	170,50	341,00
PP		souprava ventilační hlavice DN100					
12	K	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	35,000	550,00	19 250,00
PP		Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek					
13	K	721171109RM2.1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	35,000	660,00	23 100,00
PP		Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek					
14	K	721171109RM2.2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	12,000	770,00	9 240,00
PP		Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek					
15	K	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	82,000	441,00	36 162,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)				
16	K	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,000	2 200,00	4 400,00
PP			přesun hmot vnitřní kanalizace				
D 722			Vnitřní vodovod				
						159 368,00	
17	K	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	60,000	242,00	14 520,00
PP			Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz				
18	K	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	80,000	242,00	19 360,00
PP			Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ				
19	K	722174311R00.1	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	80,000	264,00	21 120,00
PP			Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ				
20	K	722174311R00.2	Potrubí PP PN 20, DN 32+dodávka +MTZ	m	60,000	352,00	21 120,00
PP			Potrubí PP PN 20, DN 32+dodávka +MTZ				
21	K	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	60,000	33,00	1 980,00
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ				
22	K	72221-5111.R01.1	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	80,000	35,20	2 816,00
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ				
23	K	72221-5111.R01.2	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	80,000	33,00	2 640,00
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ				
24	K	72221-5111.R01.3	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.30MM+dodávka+MTZ	m	60,000	44,00	2 640,00
PP			IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.30MM+dodávka+MTZ				
25	K	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	280,000	22,00	6 160,00
PP			tlaková zkouška vodovodního potrubí				
26	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	280,000	33,00	9 240,00
PP			Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80				
27	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	57,000	93,50	5 329,50
PP			Vyvedení a upevnění výpustek DN 15				
28	K	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	55,000	93,50	5 142,50
PP			Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ				
29	K	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	10,000	330,00	3 300,00
PP			Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ				
30	K	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	64,000	330,00	21 120,00
PP			rohový ventil DN15+mtz				
31	K	722651651651	termostatický směšovací ventil s ochranou proti opáření TM 3/4A + zpětný ventil KB 191-3/4" + MTZ	ks	2,000	2 750,00	5 500,00
PP			termostatický směšovací ventil s ochranou proti opáření TM 3/4A + zpětný ventil KB 191-3/4" + MTZ				
32	K	722651651651.1	hydrant D25 s tvarově stálou haducí dl. 30m + MTZ	ks	1,000	9 900,00	9 900,00
PP			hydrant D25 s tvarově stálou haducí dl. 30m + MTZ				
33	K	7226516165	armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN32, F32, tlakoměr, teploměr, PV25, KU DN20, F20, ZK25, ZV20, VK15, cirkulační čerpadlo - komplet	suma	1,000	7 480,00	7 480,00
PP			armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN32, F32, tlakoměr, teploměr, PV25, KU DN20, F20, ZK25, ZV20, VK15, cirkulační čerpadlo - komplet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.2.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, sanita

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

488 290,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 290,00	21,00%	102 540,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

590 830,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.0.4.01.2.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, sanita

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	488 290,00
D1 - S01	58 520,00
D2 - S02	58 575,00
D3 - S03	13 200,00
D4 - S04	51 150,00
D5 - S05	76 560,00
D6 - S06	59 730,00
D7 - S07	35 090,00
D8 - S08	32 560,00
D9 - S09	55 220,00
D10 - S10	32 285,00
D11 - S11	7 370,00
D12 - S12	8 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.2.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, sanita

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 488 290,00

D D1 S01 58 520,00

1	K	Pol20	závěsná keramická výlevka, bílá, šířka 43,5 cm, výška 40,7 cm, hloubka 51 cm, druh odpadu: zadní odpad závěsná keramická výlevka	kus	4,000	6 380,00	25 520,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	-----------

PP závěsná keramická výlevka, bílá, šířka 43,5 cm, výška 40,7 cm, hloubka 51 cm, druh odpadu: zadní odpad závěsná keramická výlevka

2	K	Pol21	modul pro výlevku podomítková nádrž a konstrukce, vyústění pro vodovodní baterii a sprchu, rozměr v/š/hl : 1460/525/200 mm modul pro výlevku	kus	4,000	4 620,00	18 480,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	-----------

PP modul pro výlevku podomítková nádrž a konstrukce, vyústění pro vodovodní baterii a sprchu, rozměr v/š/hl : 1460/525/200 mm modul pro výlevku

3	K	Pol22	splachovací tlačítko single flush 4,5l, barva: bílá, rozměry d/š/v: 250/23/160 mm ovládací tlačítko single	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP splachovací tlačítko single flush 4,5l, barva: bílá, rozměry d/š/v: 250/23/160 mm ovládací tlačítko single

4	K	Pol23	vanová baterie páková nástěnná baterie se sprchovým setem, barva: chrom,rozteč: 100mm, délka ramínka: 290mm vanová baterie	kus	4,000	2 310,00	9 240,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP vanová baterie páková nástěnná baterie se sprchovým setem, barva: chrom,rozteč: 100mm, délka ramínka: 290mm vanová baterie

D D2 S02 58 575,00

5	K	Pol24	umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed,s přepadem, závěsné materiál: keramika, bílá, rozměr š/v/hl: 750/130/485 mm umyvadlo	kus	5,000	11 220,00	56 100,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed,s přepadem, závěsné materiál: keramika, bílá, rozměr š/v/hl: 750/130/485 mm umyvadlo

6	K	Pol25	výška uzávěru 75 mm, připojení G 1 1/4, pro umyvadla s průměrem odpadu 46 mm, pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40-45 mm v oblasti odpadního ventilu, barva pochromovaná lesklá, materiál plast/ pochromovaná mosaz, antikorozní úprava, včetně výpusti s ovlá	kus	5,000	495,00	2 475,00
---	---	-------	---	-----	-------	--------	----------

PP sifon + zátka výška uzávěru 75 mm, připojení G 1 1/4, pro umyvadla s průměrem odpadu 46 mm, pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40-45 mm v oblasti odpadního ventilu, barva pochromovaná lesklá, materiál plast/ pochromovaná mosaz, antikorozní úprava, včetně výpusti s ovládáním Push-Open, aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu, vodorovný vývod sifon + zátka

D D3 S03 13 200,00

7	K	Pol26	umyvadlová baterie páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti materiál: chrom, průtok baterie je 5 litrů/minutu, ovládání teplé vody CoolStart, keramická kartuše, výška baterie 14,3 cm, výška ramínka 10 cm, délka ramínka 13,1 cm umyvadlová baterie	kus	5,000	2 640,00	13 200,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	-----------

PP umyvadlová baterie páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti materiál: chrom, průtok baterie je 5 litrů/minutu, ovládání teplé vody CoolStart, keramická kartuše, výška baterie 14,3 cm, výška ramínka 10 cm, délka ramínka 13,1 cm umyvadlová baterie

D D4 S04 51 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	Pol27	pro konstrukce prováděné suchým procesem, k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro závěsná WC s vyložením do 62 cm, pro 2 možnosti splachován	kus	6,000	5 280,00	31 680,00
	PP		nádržka do lehké stěny pro konstrukce prováděné suchým procesem, k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro závěsná WC s vyložením do 62 cm, pro 2 možnosti splachování s volbou velké splachovací množství v rozsahu nastavení 4.5 / 6 / 7.5 l a malé splachovací množství v rozsahu 3-4 l, šířka 50 cm, hloubka 12 cm, stavební výška 112 cm nádržka do lehké stěny				
9	K	Pol28	wc mísa s vírovým splachováním vírové splachování pro objem vody 3 a 4,5l , druh odpadu: zadní odpad, materiál. keramika, dodáváno s prčkem SoftClose, skryté uchycení, rozměry š/v/hl: 360/365/520 mm wc mísa s vírovým splachováním	kus	6,000	1 650,00	9 900,00
	PP		wc mísa s vírovým splachováním vírové splachování pro objem vody 3 a 4,5l , druh odpadu: zadní odpad, materiál. keramika, dodáváno s prčkem SoftClose, skryté uchycení, rozměry š/v/hl: 360/365/520 mm wc mísa s vírovým splachováním				
10	K	Pol29	ovládací tlačítko kompatibilní s nádrží do lehké stěny, materiál: plast, bílá lesk, velikost š/v: 246/ 164 splachování: dvojčinné ovládání zepředu, ovládací síla < 20 N ovládací tlačítko	kus	6,000	1 595,00	9 570,00
	PP		ovládací tlačítko kompatibilní s nádrží do lehké stěny, materiál: plast, bílá lesk, velikost š/v: 246/ 164 splachování: dvojčinné ovládání zepředu, ovládací síla < 20 N ovládací tlačítko				
D	D5	S05					76 560,00
11	K	Pol30	pro konstrukce prováděné suchým procesem, k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro dětská závěsná wc, pro 2 možnosti splachování s volbou vel	kus	4,000	9 790,00	39 160,00
	PP		nádržka do lehké stěny pro konstrukce prováděné suchým procesem, k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti, pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011, pro dětská závěsná wc, pro 2 možnosti splachování s volbou velké splachovací množství v rozsahu nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l a malé splachovací množství v rozsahu 2-4 l, šířka 50 cm, hloubka 12 cm, stavební výška 97 cm nádržka do lehké stěny				
12	K	Pol31	wc mísa dětská určené pro děti, splachování pro objem velkého spláchnutí 6/5/4 l podle EN 997 , druh odpadu: zadní odpad, materiál. keramika, rimfree, dodáváno bez prkénka, skryté uchycení, rozměry š/v osazení/hl: 335/350/530 mm wc mísa dětská	kus	4,000	2 750,00	11 000,00
	PP		wc mísa dětská určené pro děti, splachování pro objem velkého spláchnutí 6/5/4 l podle EN 997 , druh odpadu: zadní odpad, materiál. keramika, rimfree, dodáváno bez prkénka, skryté uchycení, rozměry š/v osazení/hl: 335/350/530 mm wc mísa dětská				
13	K	Pol32	kompatibilní s dětským wc , madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání, sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči, zaoblené hrany zabraňující poraněním, snadné čištění, upevňovací závěsy EasyMount, sendvi	kus	4,000	3 300,00	13 200,00
	PP		wc sedátko kompatibilní s dětským wc , madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání, sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči, zaoblené hrany zabraňující poraněním, snadné čištění, upevňovací závěsy EasyMount, sendvičový tvar, plynulé sklápění, barva oceánská modrá rozměry š/v/hl: 340/55/400 mm wc sedátko				
14	K	Pol33	ovládací tlačítko splachování kompatibilní s nádrží pro dětské wc ,ovládání zepředu, tyčky tlačítka zvukově izolované barva bílý rámeček a modrá tlačítka, rozměry š/v/hl: 246/164/13 mm ovládací tlačítko splachování	kus	4,000	3 300,00	13 200,00
	PP		ovládací tlačítko splachování kompatibilní s nádrží pro dětské wc ,ovládání zepředu, tyčky tlačítka zvukově izolované barva bílý rámeček a modrá tlačítka, rozměry š/v/hl: 246/164/13 mm ovládací tlačítko splachování				
D	D6	S06					59 730,00
15	K	Pol34	dětské umyvadlo je určené pro instalaci pomocí montážních šroubů kotvení umyvadla přímo na zeď, z materiálu litý mramor s povrchovou úpravou v bílém lesku, dvě výškové úrovně, dělicí část mezi částmi, rozměry (V x Š x H): 195 x 45 x 24.8 cm, hmotnost: 8	kus	1,000	39 380,00	39 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			mycí žlab dětské umyvadlo je určené pro instalaci pomocí montážních šroubů kotvení umyvadla přímo na zeď, z materiálu litý mramor s povrchovou úpravou v bílém lesku, dvě výškové úrovně, dělicí část mezi částmi, rozměry (V x Š x H): 195 x 45 x 24.8 cm, hmotnost: 85 kg mycí žlab				
16	K	Pol35	sifon + zátka s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadla bez přepadu, kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný, integrované sítko, chromový sifon pohledový k umyvadlu, rozměry v/hl: 280/300 mm, vtok: 5/4, průměr odpadu. DN 40 sifon + zátka	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
PP			sifon + zátka s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadla bez přepadu, kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný, integrované sítko, chromový sifon pohledový k umyvadlu, rozměry v/hl: 280/300 mm, vtok: 5/4, průměr odpadu. DN 40 sifon + zátka				
17	K	Pol36	umyvadlová baterie páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti materiál: chrom, průtok baterie je 5 litrů/minutu, keramická kartuše, výška baterie 12,6 cm, výška ramínka 7,1 cm, délka ramínka 8,9 cm umyvadlová baterie	kus	5,000	2 530,00	12 650,00
PP			umyvadlová baterie páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti materiál: chrom, průtok baterie je 5 litrů/minutu, keramická kartuše, výška baterie 12,6 cm, výška ramínka 7,1 cm, délka ramínka 8,9 cm umyvadlová baterie				
D D7			S07	35 090,00			
18	K	Pol37	sprchová vana + nožičky rozměr š/hl/v: 1200/750/260 mm, objem 96l, materiál. akrylát Akripol, barva: bílá sprchová vana + nožičky	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
PP			sprchová vana + nožičky rozměr š/hl/v: 1200/750/260 mm, objem 96l, materiál. akrylát Akripol, barva: bílá sprchová vana + nožičky				
19	K	Pol38	sifon a odtoková souprava vanový sifon k nízké vaně s odtokovým ventilem click-clack, barva koncových zařízení: chrom sifon a odtoková souprava	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
PP			sifon a odtoková souprava vanový sifon k nízké vaně s odtokovým ventilem click-clack, barva koncových zařízení: chrom sifon a odtoková souprava				
20	K	Pol39	sprchové dveře dvoudílné rozměr š/v: 1200/1650 mm, šířka vstupu: 480 mm, barva profilu: chrom, výplň: čiré sklo, transparent, antidrop, 6mm tl., orientace: levá sprchové dveře dvoudílné	kus	1,000	9 790,00	9 790,00
PP			sprchové dveře dvoudílné rozměr š/v: 1200/1650 mm, šířka vstupu: 480 mm, barva profilu: chrom, výplň: čiré sklo, transparent, antidrop, 6mm tl., orientace: levá sprchové dveře dvoudílné				
21	K	Pol40	obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec, velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm, druhy proudu horní sprchy: Rain, průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 6,5 l/min, ruční sprcha	kus	1,000	17 050,00	17 050,00
PP			vanová sprcha s termostatem obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec, velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm, druhy proudu horní sprchy: Rain, průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 6,5 l/min, ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,8 l/min, kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy, výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcе tlačítkem, délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm, bezpečnostní pojistka při 40 °C, předem nastavitelné omezení teplé vody, výtoky ovládané otočným ovladačem, rozměr přívodů: DN15, spojovací závit G½, rozteč: 150 mm ± 12 mm, průměr sprchové tyče: 19 mm, zabezpečené proti zpětnému toku, povrchová úprava: chrom vanová sprcha s termostatem				
D D8			S08	32 560,00			
22	K	Pol41	sprchová vanička materiál: litý mramor (směs dolomitu a pryskyřice), velikost: 900x900mm, výška 30mm, zapuštění do podlahy, průměr sifonu 90mm, šířka hrany 55mm, sprchová vanička	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
PP			sprchová vanička materiál: litý mramor (směs dolomitu a pryskyřice), velikost: 900x900mm, výška 30mm, zapuštění do podlahy, průměr sifonu 90mm, šířka hrany 55mm, sprchová vanička				
23	K	Pol42	sifon plochy sifon ke sprchovým koutům, odtokový otvor 90 mm s nerezovou krycí zátkou, gravitační klapka tzv. suchou zápachovou uzávěrou, odpadní trubka průměru 50 mm s možností upravit na průměr 40 mm sifon	kus	1,000	880,00	880,00
PP			sifon plochý sifon ke sprchovým koutům, odtokový otvor 90 mm s nerezovou krycí zátkou, gravitační klapka tzv. suchou zápachovou uzávěrou, odpadní trubka průměru 50 mm s možností upravit na průměr 40 mm sifon				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24		K	Pol43	sprchové dveře sprchové dveře včetně nikového profilu v lesklém chromu včetně madla, výplň z čirého skla tl.6mm bez dekoru, produkt opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, pivotový systém otevírání, rozměr: 600mm, výška 1960mm sprchové dveře	kus	1,000	10 780,00	10 780,00
PP				sprchové dveře sprchové dveře včetně nikového profilu v lesklém chromu včetně madla, výplň z čirého skla tl.6mm bez dekoru, produkt opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, pivotový systém otevírání, rozměr: 600mm, výška 1960mm sprchové dveře				
25		K	Pol44	obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec, velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm, druhy proudu horní sprchy: Rain, průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 6,5 l/min, ruční sprcha	kus	1,000	15 950,00	15 950,00
PP				vanová sprcha s termostatem obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat, sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec, velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm, druhy proudu horní sprchy: Rain, průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 6,5 l/min, ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain, průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 6,8 l/min, kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy, výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcе tlačítkem, délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm, bezpečnostní pojistka při 40 °C, předem nastavitelné omezení teplé vody, výtoky ovládané otočným ovladačem, rozměr přívodů: DN15, spojovací závit G½, rozteč: 150 mm ± 12 mm, průměr sprchové tyče: 19 mm, zabezpečené proti zpětnému toku, povrchová úprava: chrom vanová sprcha s termostatem				
D		D9		S09	55 220,00			
26		K	Pol45	staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem, podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou, výška prvku přizpůsobená pisoáru 1120-1300mm, svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku, přívod vody vpravo na k	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
PP				nádržka do lehké stěny staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem, podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou, výška prvku přizpůsobená pisoáru 1120-1300mm, svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku, přívod vody vpravo na krabici pod omítku, předinstalovaný uzavírací ventil s regulací, se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí, kryt servisního otvoru za pisoárem nádržka do lehké stěny				
27		K	Pol46	závěsný, velikost (š/hl/v): 420/370/870mm materiál: keramika barva bílá infračervené snímání se zaznamenáváním nohou, bez oplachovacího okraje, nastavitelný hybridní model šetřící vodu, nastavitelná doba splachování, dynamické přizpůsobení	kus	1,000	33 220,00	33 220,00
PP				pisoár závěsný, velikost (š/hl/v): 420/370/870mm materiál: keramika barva bílá infračervené snímání se zaznamenáváním nohou, bez oplachovacího okraje, nastavitelný hybridní model šetřící vodu, nastavitelná doba splachování, dynamické přizpůsobení času splachování, interval spláchnutí nastavitelný, doba proplachování ručně nastavitelná, předspláchnutí nastavitelné, napájení el.proudem ze sítě, 110-240V AC, IP45, 4,5V DC, 0,1W, malé splachování od 0,5l, výpočtový průtok 0,22l/s, doba proplachování 1-15s, intervalové splachování 1-168h, intervalová doba proplachování 3-180s pisoár				
D		D10		S10	32 285,00			
28		K	Pol47	montážní prvek k bezbariérovému wc, staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem, podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou, rám připravený pro podpěry u wc keramik s malou opěrnou plochou, montážní výška wc nastavitelná ve fázi	kus	1,000	17 380,00	17 380,00
PP				nádržka do stěny montážní prvek k bezbariérovému wc, staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem, podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou, rám připravený pro podpěry u wc keramik s malou opěrnou plochou, montážní výška wc nastavitelná ve fázi hrubé stavby, 41-46 cm, splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu, splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování, montážní deska z překližky, vodě odolná, lepená, emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, třídy E podle EN 13936 nádržka do stěny				
29		K	Pol48	wc mísa závěsné wc s hlubokým splachováním bez oplachovacího okraje Rimfree , keramika bílá, prodloužené vyložení, vzdálenost upevnění 180mm, splachuje 4l, dle EN 997, rozměry (š/hl/v): 355/700/340mm wc mísa	kus	1,000	5 720,00	5 720,00
PP				wc mísa závěsné wc s hlubokým splachováním bez oplachovacího okraje Rimfree , keramika bílá, prodloužené vyložení, vzdálenost upevnění 180mm, splachuje 4l, dle EN 997, rozměry (š/hl/v): 355/700/340mm wc mísa				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol49	wc prkénko bezbariérový, antibakteriální, tyč závěsů z nerezové oceli, překrývající wc víko, rozměr š/hl/v: 460/375/50mm wc prkénko	kus	1,000	935,00	935,00
PP			bezbariérový, antibakteriální, tyč závěsů z nerezové oceli, překrývající wc víko, rozměr š/hl/v: 460/375/50mm wc prkénko				
31	K	Pol50	k ručnímu oddálenému spuštění splachovacích nádržek pod omítku 12cm, přes bezdotykové infračervené tlačítko, vhodný pro bezbariérové stavby, ke spuštění dvou množství splachování, pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem po	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
PP			elektronické ovládání k ručnímu oddálenému spuštění splachovacích nádržek pod omítku 12cm, přes bezdotykové infračervené tlačítko, vhodný pro bezbariérové stavby, ke spuštění dvou množství splachování, pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž, napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje, transformace síťového napětí 12V DC, nastavitelný interval spláchnutí, materiál: růžice kartáčovaná elektronické ovládání				
32	K	Pol51	pevné madlo (nedá se sklopit) pro osoby se sníženou schopností pohybu, certifikované pro bezbariérová WC, maximální nosnost 150 kg, povrchová úprava: nerez ocel matná, kartáčovaná nerez 1.4301, délka: 800mm, výška: 200mm pevné madlo	kus	1,000	2 640,00	2 640,00
PP			pevné madlo (nedá se sklopit) pro osoby se sníženou schopností pohybu, certifikované pro bezbariérová WC, maximální nosnost 150 kg, povrchová úprava: nerez ocel matná, kartáčovaná nerez 1.4301, délka: 800mm, výška: 200mm pevné madlo				
33	K	Pol52	sklopné madlo (nedá se sklopit) pro osoby se sníženou schopností pohybu, certifikované pro bezbariérová WC, maximální nosnost 150 kg, povrchová úprava: nerez ocel matná, kartáčovaná nerez 1.4301, délka: 800mm, výška: 200mm sklopné madlo	kus	1,000	3 410,00	3 410,00
PP			sklopné madlo (nedá se sklopit) pro osoby se sníženou schopností pohybu, certifikované pro bezbariérová WC, maximální nosnost 150 kg, povrchová úprava: nerez ocel matná, kartáčovaná nerez 1.4301, délka: 800mm, výška: 200mm sklopné madlo				
D D11			S11	7 370,00			
34	K	Pol53	bezbariérové umyvadlo s přepadem, ergonomicky tvarovaná přední strana, otvor pro baterii uprostřed, ergonomicky tvarované opěrky rukou, integrované madlo, mělké umyvadlo, vnitřní umyvadlo se dvěma úrovněmi pro částečné plnění, zvýšená hrana pro přímé nasa	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
PP			bezbariérové umyvadlo s přepadem, ergonomicky tvarovaná přední strana, otvor pro baterii uprostřed, ergonomicky tvarované opěrky rukou, integrované madlo, mělké umyvadlo, vnitřní umyvadlo se dvěma úrovněmi pro částečné plnění, zvýšená hrana pro přímé nasazení zrcadla, rozměr (š/hl/v): 550/525/150mm bezbariérové umyvadlo				
35	K	Pol54	odpadní ventil, prostorově úsporný, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním, pro umyvadla s přepadem, uzavíratelný odpadní ventil, aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu, délka nastavitelná podle uyvadla sifon a odtoková soupra	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
PP			odpadní ventil, prostorově úsporný, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním, pro umyvadla s přepadem, uzavíratelný odpadní ventil, aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu, délka nastavitelná podle uyvadla sifon a odtoková souprava				
D D12			S12	8 030,00			
36	K	Pol55	elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V, elektronika čidla je napájena ze sítě a připojena pod umyvadlem, teplotu lze přednastavit při instalaci a později přizpůsobit, nepřetržitý provoz o délce 200 sekund zaji	kus	1,000	8 030,00	8 030,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V, elektronika čidla je napájena ze sítě a připojena pod umyvadlem, teplotu lze přednastavit při instalaci a později přizpůsobit, nepřetržitý provoz o délce 200 sekund zajišťuje tepelnou dezinfekci a snižuje riziko výskytu legionely, maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min, teplota předem nastavitelná, s izolovaným vedením vody, technika infračerveného senzoru, automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru, připojení na napájení 230 V / 50 Hz, doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s, možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody), četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h, doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s, lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou desinfekci), režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla, filtr nečistot v přívodních hadicích, četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s), výtok: 112mm umyvadlová baterie				
PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

819 709,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	819 709,00	21,00%	172 138,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

991 847,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vytápění

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	819 709,00
713 - Izolace tepelné	11 726,00
731 - Kotelny	385 022,00
733 - Rozvod potrubí	57 486,00
734 - Armatury	12 408,00
735 - Otopná tělesa	279 312,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 875,00
991 - HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY	66 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vytápění

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 819 709,00

D 713		Izolace tepelné				11 726,00	
1	K	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-28	m	70,000	151,80	10 626,00
PP		IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-28					
2	K	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPICÍ PÁSKA,	SUMA	1,000	1 100,00	1 100,00
PP		PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPICÍ PÁSKA,					

D 731		Kotelny				385 022,00	
3	K	7312164064654	tepelné čerpadlo IVT X170 + AIR MODUL E15 + MTZ	ks	1,000	324 522,00	324 522,00
PP		tepelné čerpadlo IVT X170 + AIR MODUL E15 + MTZ					
4	K	16161166656	ekvitermní regulace, 1x topný okruh, 1x okruh ohřev vzt, včetně oběhových čerpadel a armatur + TERMOSTAT kompletní dodávka strohovny	ks	1,000	60 500,00	60 500,00
PP		ekvitermní regulace, 1x topný okruh, 1x okruh ohřev vzt, včetně oběhových čerpadel a armatur + TERMOSTAT kompletní dodávka strohovny					

D 733		Rozvod potrubí				57 486,00	
5	K	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15	m	6,000	352,00	2 112,00
PP		PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15					
6	K	73385106065	POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ	m	70,000	715,00	50 050,00
PP		POTR MĚDĚNÉ včetně tvarovek 28x1,5 +MTZ					
7	K	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE	m	2 420,000	2,20	5 324,00
PP		TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE					

D 734		Armatury				12 408,00	
8	K	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20	ks	4,000	550,00	2 200,00
PP		KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20					
9	K	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	4,000	275,00	1 100,00
PP		MANOMETR 0-6bar					
10	K	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	4,000	693,00	2 772,00
PP		TEPLOMĚR 0-100°C					
11	K	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	4,000	550,00	2 200,00
PP		KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ					
12	K	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	2,000	462,00	924,00
PP		FILTR DN25 + MTZ					
13	K	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	2,000	550,00	1 100,00
PP		ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ					
14	K	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	6,000	352,00	2 112,00
PP		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ					

D 735		Otopná tělesa				279 312,00	
15	K	109974494949	systémová deska pro podl vyt.	m2	490,000	220,00	107 800,00
PP		systémová deska pro podl vyt.					
16	K	72561616116	opěrné pouzdro 15mm	ks	350,000	11,00	3 850,00
PP		opěrné pouzdro 15mm					
17	K	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 6vývodů + skříň	ks	1,000	10 450,00	10 450,00
PP		rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 6vývodů + skříň					
18	K	10161651651.1	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 9vývodů + skříň	ks	1,000	12 320,00	12 320,00
PP		rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 9vývodů + skříň					
19	K	10161651651.2	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 12vývodů + skříň	ks	1,000	14 850,00	14 850,00
PP		rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 12vývodů + skříň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	722651561651	ochranná trubka	m	480,000	15,40	7 392,00
PP			ochranná trubka				
21	K	72651616656	plastifikátor do betonu	kg	15,000	55,00	825,00
PP			plastifikátor do betonu				
22	K	726516511665	dilatační pás	m	960,000	22,00	21 120,00
PP			dilatační pás				
23	K	72265165165	termický servopohon	ks	27,000	605,00	16 335,00
PP			termický servopohon				
24	K	41648616516	elektronický prostorový termostat	ks	8,000	1 320,00	10 560,00
PP			elektronický prostorový termostat				
25	K	165165161616	připojovací elektrická lišta	ks	8,000	2 420,00	19 360,00
PP			připojovací elektrická lišta				
26	K	165165165156	trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2	m	2 500,000	16,50	41 250,00
PP			trubka polybuten pro podlahové vytápění 18x2				
27	K	1.52684845151	pomocné stavební práce celkem	hod	30,000	440,00	13 200,00
PP			pomocné stavební práce celkem				
D 767			Konstrukce zámečnické				
							6 875,00
28	K	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	65,000	27,50	1 787,50
PP			MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG				
29	K	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	20,000	220,00	4 400,00
PP			MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG				
30	K	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	25,000	27,50	687,50
PP			DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.				
D 991			HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY				
							66 880,00
31	K	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,000	440,00	35 200,00
PP			HZS-nezměřitelné práce celkem				
32	K	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,000	440,00	31 680,00
PP			hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 230 492,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 230 492,89	21,00%	258 403,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 488 896,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.0.4.01.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vzduchotechnika

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 230 492,89
101 - vzduchotechnika	1 230 492,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, vzduchotechnika

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 230 492,89

D		101	vzduchotechnika		1 230 492,89		
1	K	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM VÝMĚNÍKEM - STOJATÉ PROVEDENÍ - 2400m3/h, pext=400Pa, teplovodní dohřev 2,4kW(50/40°C), směšovací uzel teplovodního ohříváče, motor 2x0,8kW, kompletní dodávka + MTZ	ks	1,000	295 678,47	295 678,47
PP			REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM VÝMĚNÍKEM - STOJATÉ PROVEDENÍ - 2400m3/h, pext=400Pa, teplovodní dohřev 2,4kW(50/40°C), směšovací uzel teplovodního ohříváče, motor 2x0,8kW, kompletní dodávka + MTZ				
2	K	1011030R01	vodní ohříváč 2,4kW + MTZ	ks	1,000	17 976,45	17 976,45
PP			vodní ohříváč 2,4kW + MTZ				
3	K	1011020R01.1	uzavírací klapky, pružné manžety	ks	2,000	12 925,95	25 851,90
PP			uzavírací klapky, pružné manžety				
4	K	1011030R01.1	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	1,000	21 067,80	21 067,80
PP			regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos				
5	K	1011020R01.2	regulační uzel teplovodního ohříváče RE-HW	ks	1,000	5 063,82	5 063,82
PP			regulační uzel teplovodního ohříváče RE-HW				
6	K	10165489848	žaluziová klapka elektrická 500x315 + servopohon	ks	1,000	5 655,45	5 655,45
PP			žaluziová klapka elektrická 500x315 + servopohon				
7	K	10165489848.1	žaluziová klapka elektrická D100 + servopohon	ks	3,000	4 221,33	12 663,99
PP			žaluziová klapka elektrická D100 + servopohon				
8	K	10165985989	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	320,000	1 387,50	444 000,00
PP			vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže				
9	K	101484899999	vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné ve venkovním provedení	m2	20,000	1 665,00	33 300,00
PP			vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné ve venkovním provedení				
10	K	15165651	TLUMIČE HLUKU CELKEM	ks	6,000	3 015,87	18 095,22
PP			TLUMIČE HLUKU CELKEM				
11	K	65165156165	SPIROpotrubí DN200 + TVAROVKY + mtz	M	30,000	702,63	21 078,90
PP			SPIROpotrubí DN200 + TVAROVKY + mtz				
12	K	65165156165.1	SPIROpotrubí DN160 + TVAROVKY + mtz	M	20,000	627,15	12 543,00
PP			SPIROpotrubí DN160 + TVAROVKY + mtz				
13	K	1651651656	SPIROpotrubí DN125+ TVAROVKY + mtz	M	20,000	569,43	11 388,60
PP			SPIROpotrubí DN125+ TVAROVKY + mtz				
14	K	1651651656.1	SPIROpotrubí DN100+ TVAROVKY + mtz	M	20,000	537,24	10 744,80
PP			SPIROpotrubí DN100+ TVAROVKY + mtz				
15	K	651651651651	malý radilární ventilátor-100m3/h, p=180Pa ovládání spínač doběh + regulace + zpětná klapka DN100	ks	3,000	4 717,50	14 152,50
PP			malý radilární ventilátor-100m3/h, p=180Pa ovládání spínač doběh + regulace + zpětná klapka DN100				
16	K	51651616	přívodní výústka VNM 2 - 420x140/R2 - TPM015/01	ks	12,000	1 034,52	12 414,24
PP			přívodní výústka VNM 2 - 420x140/R2 - TPM015/01				
17	K	1531651616	odvodní výústka VNM 2- 420x140/R2 - TPM015/01	ks	28,000	1 034,52	28 966,56
PP			odvodní výústka VNM 2- 420x140/R2 - TPM015/01				
18	K	64616516516	protidešťová stříška DN355 + MTZ	ks	1,000	1 609,50	1 609,50
PP			protidešťová stříška DN355 + MTZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	65165165561	přívodní vyústka VNM 2 - 620x140/R2 - TPM015/01	ks	13,000	1 531,80	19 913,40
	PP		přívodní vyústka VNM 2 - 620x140/R2 - TPM015/01				
20	K	65165165561.1	talířový ventil odvodní IT 100 + MTZ	ks	13,000	149,85	1 948,05
	PP		talířový ventil odvodní IT 100 + MTZ				
21	K	16516556165	pož klapka FDMQ 500x315.40 + MTZ	ks	2,000	10 003,32	20 006,64
	PP		pož klapka FDMQ 500x315.40 + MTZ				
22	K	51616516516	pož klapka FDMQ 500x250.40 + MTZ	ks	1,000	9 629,25	9 629,25
	PP		pož klapka FDMQ 500x250.40 + MTZ				
23	K	51616516516.1	pož klapka FDMQ 500x200.40 + MTZ	ks	3,000	9 373,95	28 121,85
	PP		pož klapka FDMQ 500x200.40 + MTZ				
24	K	161651561	požární izolace potrubí např ORSTECH 65H TL.80mm	m2	30,000	832,50	24 975,00
	PP		požární izolace potrubí např ORSTECH 65H TL.80mm				
25	K	651651651651.1	odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci	suma	1,000	4 995,00	4 995,00
	PP		odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci				
26	K	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	150,000	149,85	22 477,50
	PP		závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby				
27	K	6515615616515	vyvrtání prostupů do střešní kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	28,000	1 400,00	39 200,00
	PP		vyvrtání prostupů do střešní kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m				
28	K	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	8,000	320,00	2 560,00
	PP		vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m				
29	K	1.254/7856622	zazdívka stropních otvorů	ks	40,000	500,00	20 000,00
	PP		zazdívka stropních otvorů				
30	K	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	30,000	500,00	15 000,00
	PP		zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m				
31	K	135165156165	zpracování dílenské dokumnetace upřesňující vzhled a trasu vzt potrubí, barevné provedení vzt a jednotek dle vzorníku	suma	1,000	2 775,00	2 775,00
	PP		zpracování dílenské dokumnetace upřesňující vzhled a trasu vzt potrubí, barevné provedení vzt a jednotek dle vzorníku				
32	K	54606060605	lešení, montáž vzt	hod	80,000	333,00	26 640,00
	PP		lešení, montáž vzt				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 808 904,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 808 904,41	21,00%	379 869,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 188 774,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.0.4.01.6.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, elektroinstalace**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 808 904,41
200 - Silnoproudá elektroinstalace	0,00
205 - Montáž	383 400,10
210 - Specifikace	1 374 660,31
215 - VRN	50 844,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.1 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, elektroinstalace

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 808 904,41

D	200	Silnoproudá elektroinstalace					0,00
D	205	Montáž					383 400,10
1	K	460270081R00PT	Osazení pilířů do do terénu	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
	PP	Osazení pilířů do do terénu					
2	K	210120441R00	Jistič třífázový modulární	kus	2,000	342,00	684,00
	PP	Jistič třífázový modulární					
3	K	NN101	Náklady spojené s připojením přípojky NN	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00
	PP	Náklady spojené s připojením přípojky NN					
4	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	10,000	5,70	57,00
	PP	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm					
5	K	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	10,000	450,00	4 500,00
	PP	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3					
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,800	550,00	1 540,00
	PP	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
7	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	10,000	120,00	1 200,00
	PP	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku					
8	K	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	40,000	39,90	1 596,00
	PP	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm					
9	K	210810109R000	Kabel CYKY 1 kV 4 x 16 mm2 pevně uložený	m	50,000	45,60	2 280,00
	PP	Kabel CYKY 1 kV 4 x 16 mm2 pevně uložený					
10	K	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,000	39,90	1 995,00
	PP	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený					
11	K	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,100	2 280,00	228,00
	PP	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2					
12	K	210190049RT2	Osazení rozvodnic,výklenek, plocha do 1,0 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	1,000	570,00	570,00
	PP	Osazení rozvodnic,výklenek, plocha do 1,0 m2 včetně dodávky montážní pěny					
13	K	210190051R00	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
	PP	Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg					
14	K	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,000	45,60	91,20
	PP	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2					
15	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	38,000	34,20	1 299,60
	PP	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2					
16	K	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	35,000	28,50	997,50
	PP	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2					
17	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	253,000	22,80	5 768,40
	PP	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2					
18	K	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	8,000	91,20	729,60
	PP	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2					
19	K	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	5,000	68,40	342,00
	PP	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2					
20	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	77,000	45,60	3 511,20
	PP	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2					
21	K	210290842R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm	kus	2,000	570,00	1 140,00
	PP	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	100,000	17,10	1 710,00
	PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k				
23	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	220,000	17,10	3 762,00
	PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený				
24	K	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	5,000	399,00	1 995,00
	PP		Svítilno LED technické stropní přisazené				
25	K	210201516R00	Svítilno LED stropní vestavné	kus	89,000	399,00	35 511,00
	PP		Svítilno LED stropní vestavné				
26	K	210201523R00	Svítilno LED stropní závěsné 2 upev.body	kus	10,000	399,00	3 990,00
	PP		Svítilno LED stropní závěsné 2 upev.body				
27	K	210201511R00	Svítilno LED přisazené	kus	22,000	399,00	8 778,00
	PP		Svítilno LED přisazené				
28	K	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	35,000	399,00	13 965,00
	PP		Montáž nouzového svítidla přisazeného				
29	K	210140650R00	Termostat prostorový	kus	3,000	228,00	684,00
	PP		Termostat prostorový				
30	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	17,000	125,40	2 131,80
	PP		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1				
31	K	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	16,000	125,40	2 006,40
	PP		Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6				
32	K	210110054R00	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6	kus	7,000	125,40	877,80
	PP		Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6				
33	K	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1,000	125,40	125,40
	PP		Spínač zapuštěný křížový, řazení 7				
34	K	210140201R00	Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový	kus	6,000	125,40	752,40
	PP		Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový				
35	K	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	80,000	125,40	10 032,00
	PP		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE				
36	K	210110006R00	Spínač trojpól.25A - řaz. 3	kus	3,000	228,00	684,00
	PP		Spínač trojpól.25A - řaz. 3				
37	K	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	3,000	125,40	376,20
	PP		Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE				
38	K	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	1,000	1 710,00	1 710,00
	PP		Montáž sestavy podlahové krabice do betonu				
39	K	210010347R00	Montážní deska do zateplení, bez zapojení	kus	1,000	342,00	342,00
	PP		Montážní deska do zateplení, bez zapojení				
40	K	210290752R00V ZT	Připojení VZT jednotky / jednotky TČ	kus	3,000	228,00	684,00
	PP		Připojení VZT jednotky / jednotky TČ				
41	K	222611112R00V ZT	Montáž ovladače / čidla VZT, včetně zapojení	kus	2,000	228,00	456,00
	PP		Montáž ovladače / čidla VZT, včetně zapojení				
42	K	222611231R00	Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, termostatů a teplotních čidel, do 1 kW	kus	13,000	228,00	2 964,00
	PP		Zapojení napájení a ovládání motorů, čerpadel, termostatů a teplotních čidel, do 1 kW				
43	K	210290751R00	Připojení ventilátoru do 1,5 kW	kus	3,000	228,00	684,00
	PP		Připojení ventilátoru do 1,5 kW				
44	K	210111136R00	Zásuvka průmyslová 3P+N+PE 16 A	kus	1,000	228,00	228,00
	PP		Zásuvka průmyslová 3P+N+PE 16 A				
45	K	220711402R00	Montáž poplachové sirény vnější	kus	1,000	399,00	399,00
	PP		Montáž poplachové sirény vnější				
46	K	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	20,000	39,90	798,00
	PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm				
47	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	20,000	39,90	798,00
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm				
48	K	222301701R00	Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu	kus	1,000	228,00	228,00
	PP		Uzemnění na uzemňovací bod, změření zemního odporu				
49	K	974054608R00	Vyvrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart.	kus	2,000	68,40	136,80
	PP		Vyvrtání otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart.				
50	K	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	185,000	68,40	12 654,00
	PP		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná				
51	K	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	150,000	68,40	10 260,00
	PP		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová				
52	K	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	25,000	68,40	1 710,00
	PP		Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh				
53	K	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	4,000	102,60	410,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová				
54	K	974054215R00	Vyvrtnání kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	kus	4,000	171,00	684,00
	PP		Vyvrtnání kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná				
55	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	29,000	17,10	495,90
	PP		Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit				
56	K	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	3,000	102,60	307,80
	PP		Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku				
57	K	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	3,000	228,00	684,00
	PP		Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice				
58	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	3,000	570,00	1 710,00
	PP		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm				
59	K	220260113R00	Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	3,000	17,10	51,30
	PP		Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 4 šrouby				
60	K	210010527R00	Montáž a připojení svorkovnice	kus	2,000	228,00	456,00
	PP		Montáž a připojení svorkovnice				
61	K	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	6,000	68,40	410,40
	PP		Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová				
62	K	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	50,000	39,90	1 995,00
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm				
63	K	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, do DN 47	m	20,000	39,90	798,00
	PP		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, do DN 47				
64	K	210150131R00S N	Signalizace nouzová montáž vč. zapojení	kus	1,000	1 710,00	1 710,00
	PP		Signalizace nouzová montáž vč. zapojení				
65	K	222280102R00	JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	20,000	22,80	456,00
	PP		JYSTY do 4x2x0.8 mm pod omítkou do drážky				
66	K	220711309R00S N	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	2,000	171,00	342,00
	PP		Montáž tísňového hlásiče - tlačítko				
67	K	220410001R00S N15	Montáž transformátoru 230/15V	kus	1,000	171,00	171,00
	PP		Montáž transformátoru 230/15V				
68	K	OSNS0101	Oživení systému nouzové signalizace	ks	1,000	171,00	171,00
	PP		Oživení systému nouzové signalizace				
69	K	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	22,000	68,40	1 504,80
	PP		Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku				
70	K	210800546R00	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně	m	40,000	22,80	912,00
	PP		Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně				
71	K	210800547R00	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně	m	125,000	22,80	2 850,00
	PP		Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně				
72	K	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	160,000	28,50	4 560,00
	PP		Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně				
73	K	210800649R00	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně	m	10,000	28,50	285,00
	PP		Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně				
74	K	210800318R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	78,000	45,60	3 556,80
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený				
75	K	210800317R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	30,000	39,90	1 197,00
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený				
76	K	210800316R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	48,000	39,90	1 915,20
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený				
77	K	210800286R00	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 045,000	39,90	41 695,50
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený				
78	K	210800315R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	125,000	39,90	4 987,50
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený				
79	K	210800285R00	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	2 790,000	39,90	111 321,00
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený				
80	K	210802654R00	Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2 volně uložená	m	5,000	39,90	199,50
	PP		Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 6 mm2 volně uložená				
81	K	210802652R00	Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená	m	5,000	39,90	199,50
	PP		Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm2 volně uložená				
82	K	210800282R00	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	15,000	39,90	598,50
	PP		Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,000	228,00	228,00
PP		Montáž tísňového hlásiče - tlačítko					
84	K	222261252R00	Příchytka kabelová 7-16 mm	kus	35,000	17,10	598,50
PP		Příchytka kabelová 7-16 mm					
85	K	460680022RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	14,000	102,60	1 436,40
PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm					
86	K	460680021RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	21,000	102,60	2 154,60
PP		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm					
87	K	972055241R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm	kus	1,000	570,00	570,00
PP		Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm					
88	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	245,000	79,80	19 551,00
PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
89	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	110,000	91,20	10 032,00
PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm					
90	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	26,000	114,00	2 964,00
PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm					
91	K	974031821R00	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárníc 3 x 3 cm	m	14,000	79,80	1 117,20
PP		Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárníc 3 x 3 cm					
92	K	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm	m	1,500	114,00	171,00
PP		Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm					
D 210 Specifikace							1 374 660,31
93	K	ER222/NKP7P-C/63A-FV	Elektroměrový rozváděč ER222/NKP7P-C/63A-FV, 2x dvousazbový, 3f, do 63A, kompaktní pilíř příprava pro FVE, kompletní, EON	kus	1,000	17 036,16	17 036,16
PP		Elektroměrový rozváděč ER222/NKP7P-C/63A-FV, 2x dvousazbový, 3f, do 63A, kompaktní pilíř příprava pro FVE, kompletní, EON					
94	K	35822002317R	Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-40B-3	kus	2,000	1 015,38	2 030,75
PP		Jistič do 80 A, 3-pólový, LTN-40B-3					
95	K	wpr6143	teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 4-žilová, pro kabel: 4 x 10 - 35 mm2	ks	6,000	1 114,92	6 689,52
PP		teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro NN, UV odolná, 4-žilová, pro kabel: 4 x 10 - 35 mm2					
96	K	673909992034R	Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina	m	10,000	5,70	57,00
PP		Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina					
97	K	58153257RRPK	Písek kopaný	m3	0,700	1 800,00	1 260,00
PP		Písek kopaný					
98	K	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	40,000	36,67	1 466,95
PP		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075					
99	K	341110800R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	50,000	240,62	12 030,99
PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2					
100	K	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	50,000	27,79	1 389,66
PP		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
101	K	M210R1	Rozvaděč R1, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče	kus	1,000	78 660,00	78 660,00
PP		Rozvaděč R1, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče					
102	K	M210R2	Rozvaděč R2, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče	kus	1,000	47 880,00	47 880,00
PP		Rozvaděč R2, kompletní vč. náplně, viz výkres rozvaděče					
103	K	210DSM100	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,000	17 100,00	17 100,00
PP		Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)					
104	K	14ftPC6400840	A - LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucentní PC, 1 x LEDLine, 38W, 5570lm Ra80, 4000K, IP66	ks	5,000	2 440,74	12 203,70
PP		A - LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucentní PC, 1 x LEDLine, 38W, 5570lm Ra80, 4000K, IP66					
105	K	M210HALS11	Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x22W	ks	16,000	5 417,05	86 672,83
PP		Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x22W					
106	K	M210HALS12	Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x39W	ks	13,000	5 506,67	71 586,68
PP		Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x39W					
107	K	M210HALS2	Svítlidlo vestavné LED-MODUL	ks	11,000	3 319,51	36 514,60
PP		Svítlidlo vestavné LED-MODUL					
108	K	M210HALS3	Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x33W	ks	34,000	8 122,34	276 159,57
PP		Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x33W					
109	K	M210HALS4	Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x33W	ks	25,000	8 122,34	203 058,51
PP		Svítlidlo vestavné LED-MODUL 1x33W					
110	K	M210HALSP100	Spoj přímý	ks	46,000	161,96	7 450,15
PP		Spoj přímý					
111	K	M210HALSVP200	2xkoncovka, 3 pól.svorkovnice, průchodka	ks	18,000	422,72	7 609,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			2xkoncovka, 3 pól.svorkovnice, průchodka				
112	K	M210HALS5	Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x7W (roh)	ks	4,000	6 739,20	26 956,80
PP			Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x7W (roh)				
113	K	M210HALS6	Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x3,5W	ks	2,000	2 517,68	5 035,36
PP			Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x3,5W				
114	K	M210HALS7	Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x14W	ks	4,000	10 057,76	40 231,06
PP			Svítilno vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové LED-MODUL 1x14W				
115	K	M210HALLZ300	Lankový závěs	ks	26,000	141,72	3 684,84
PP			Lankový závěs				
116	K	M210HALK3075	Kabel 3x0,75, dl.4m	ks	1,000	294,77	294,77
PP			Kabel 3x0,75, dl.4m				
117	K	0000370	Kalíšek stropní 80x80x32mm - kabelový vývod pro závěsná svítidla	ks	1,000	198,42	198,42
PP			Kalíšek stropní 80x80x32mm - kabelový vývod pro závěsná svítidla				
118	K	M210HALS8	Svítilno přisazené/nástěnné/závěsné samostatné svítidlo, včetně stěnových úchytů	ks	4,000	9 153,22	36 612,88
PP			Svítilno přisazené/nástěnné/závěsné samostatné svítidlo, včetně stěnových úchytů				
119	K	M210HALS9	Exteriérové 100x100x100 nástropní	ks	18,000	2 134,08	38 413,44
PP			Exteriérové 100x100x100 nástropní				
120	K	OZN/IF2BWS/1W/E/1/SE	N1 - Svítidlo nouzové LED, 1W, svítící při výpadku, 1 hod., IP54, nástěnné, s piktogramem	ks	26,000	2 216,16	57 620,16
PP			N1 - Svítidlo nouzové LED, 1W, svítící při výpadku, 1 hod., IP54, nástěnné, s piktogramem				
121	K	N2201WV	N2 - Svítidlo nouzové LED, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP40, stropní přisazené	ks	9,000	2 216,16	19 945,44
PP			N2 - Svítidlo nouzové LED, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP40, stropní přisazené				
122	K	EberleAZTI524510	Prostorový termostát	kus	1,000	2 759,94	2 759,94
PP			Prostorový termostát				
123	K	34535410R	Strojek spínače 1pólového, řaz.1S, IP40	kus	15,000	123,23	1 848,51
PP			Strojek spínače 1pólového, řaz.1S, IP40				
124	K	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz.6, IP40	kus	12,000	123,23	1 478,81
PP			Strojek přepínače střídavého, řaz.6, IP40				
125	K	34535454R	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6, IP40	kus	6,000	230,33	1 381,95
PP			Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6, IP40				
126	K	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz.7, IP40	kus	1,000	185,32	185,32
PP			Strojek přepínače křížového, řaz.7, IP40				
127	K	34535456R	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So IP40	kus	6,000	134,14	804,86
PP			Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So IP40				
128	K	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	34,000	46,64	1 585,67
PP			Kryt spínače jednoduchý				
129	K	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	6,000	58,03	348,16
PP			Kryt spínače dělený				
130	K	2103559AA0694	Přepínač střídavý, řaz. 6 (1), IP44, zapuštěný, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků	kus	6,000	205,55	1 233,32
PP			Přepínač střídavý, řaz. 6 (1), IP44, zapuštěný, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků				
131	K	34535793R66	Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP44, zapuštěný, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků	kus	1,000	323,19	323,19
PP			Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP44, zapuštěný, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků				
132	K	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	39,000	28,40	1 107,50
PP			Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný				
133	K	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	31,000	52,76	1 635,54
PP			Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný				
134	K	34536710R	Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný	kus	8,000	75,63	605,02
PP			Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný				
135	K	34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný	kus	6,000	100,72	604,31
PP			Rámeček pro spínače a zásuvky čtyřnásobný				
136	K	34551612R	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami, IP40	kus	72,000	153,14	11 025,81
PP			Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami, IP40				
137	K	5519A-A02997 B	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků	kus	8,000	220,83	1 766,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky pro montáž do společných rámečků				
138	K	S25JPUM1103A6S	Třípólový vačkový spínač se dvěma polohami (0-1), jmenovitý proud 25A, IP65, 82x82x83mm s možností montáže základny pod omítku	kus	3,000	969,24	2 907,72
PP			Třípólový vačkový spínač se dvěma polohami (0-1), jmenovitý proud 25A, IP65, 82x82x83mm s možností montáže základny pod omítku				
139	K	34561414R	Svorka spojovací krabicová 2x2,5	kus	75,000	3,42	256,50
PP			Svorka spojovací krabicová 2x2,5				
140	K	34561412R	Svorka spojovací krabicová 3x2,5	kus	166,000	4,56	756,96
PP			Svorka spojovací krabicová 3x2,5				
141	K	34561413R	Svorka spojovací krabicová 5x2,5	kus	35,000	5,70	199,50
PP			Svorka spojovací krabicová 5x2,5				
142	K	345715102R	Rám podlahové krabice s víkem	kus	1,000	1 540,73	1 540,73
PP			Určený k instalaci do univerzální podlahové krabice. Umožňuje montáž modulárních přístrojů 45 x 45 mm (max. 6 ks). Vyztužení víka plechem zajišťuje jeho vysokou mechanickou pevnost při zachování možnosti vložení finální podlahové krytiny. Víko obsahuje 2 výklopné klapy umožňující vyvedení kabelů z krabice. Rám je samostatně použitelný pro zdvojené podlahy o tloušťce od 10 do 40 mm, otvor pro vložení do podlahy 218 x 288 mm.				
143	K	345715101R	Krabice podlahová univerzální	kus	1,000	1 191,81	1 191,81
PP			Krabice je určená do betonové podlahy. Po vytvrdnutí betonové směsi se osazuje rámem pro podlahovou krabici. Součástí balení je krycí deska zabraňující zalití krabice při betonování. Minimální výška betonové vrstvy je 57 mm, maximální 75 mm. Požadovaná výška krabice se nastaví zvyšováním vnitřní vložky pomocí šroubů v rozích krabice. Pomocí sady nivelační je možné zvýšit výšku pro betonování až o 35 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek a podlahového kanálu.				
144	K	345715118R	Sada nivelační pro podlahovou krabici	sada	1,000	175,62	175,62
PP			Sada nivelační pro podlahovou krabici				
145	K	34551711R	Zásuvkový modul s ochranným kolíkem 45 x 45 mm	kus	3,000	100,30	300,89
PP			Zásuvkový modul s ochranným kolíkem 45 x 45 mm				
146	K	345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm	kus	1,000	476,19	476,19
PP			Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm				
147	K	358112503R	Zásuvka 16A 400V 5p IP44	kus	1,000	201,36	201,36
PP			Zásuvka 16A 400V 5p IP44				
148	K	M21D00177S	Sířena 230V, 3W	ks	1,000	1 353,18	1 353,18
PP			Sířena 230V, 3W				
149	K	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	20,000	149,66	2 993,18
PP			Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření				
150	K	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	20,000	28,47	569,32
PP			Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063				
151	K	345715362R	Krabice univerzální KUL 68-45/LD	kus	2,000	32,95	65,89
PP			Krabice univerzální KUL 68-45/LD				
152	K	345715344R	Krabice univerzální KU 68-45	kus	145,000	32,95	4 777,17
PP			Krabice univerzální KU 68-45				
153	K	345715346R	Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V	kus	10,000	32,95	329,46
PP			Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V				
154	K	345715165R	Krabice přístrojová hluboká KPR 68-70	kus	30,000	32,95	988,38
PP			Krabice přístrojová hluboká KPR 68-70				
155	K	34571550R	Víčko krabice z PVC, KO 68 d 80 mm	kus	15,000	32,95	494,19
PP			Víčko krabice z PVC, KO 68 d 80 mm				
156	K	34571523R	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	4,000	32,95	131,78
PP			Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5				
157	K	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	3,000	137,92	413,75
PP			Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E				
158	K	34562812R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	kus	3,000	268,47	805,41
PP			Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem				
159	K	3938T-A00034500	Kryt vývodu - vývodka kabelová s odlehčovací sponou pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3x1,5 - 5x2,5	ks	2,000	17,10	34,20
PP			Kryt vývodu - vývodka kabelová s odlehčovací sponou pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3x1,5 - 5x2,5				
160	K	34571426R	Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm	kus	6,000	146,19	877,16
PP			Krabice elektroinstalační plastová 8110, s průchodkami, IP54, 116x116x55mm				
161	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	5,000	570,00	2 850,00
PP			Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	sd2kop	Držák kabelů skupinový SD2	ks	200,000	34,20	6 840,00
	PP		Držák kabelů skupinový SD2				
163	K	34572307R	Pásy stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	5,000	342,00	1 710,00
	PP		Pásy stahovací SP 250 x 4,5				
164	K	34572309R	Pásy stahovací SP 360 x 4,5	100 ks	4,000	399,00	1 596,00
	PP		Pásy stahovací SP 360 x 4,5				
165	K	3457115961R	Trubka elektroinst. ohebná pr. 20	m	50,000	5,75	287,28
	PP		Trubka elektroinst. ohebná pr. 20				
166	K	3457114700R40	Trubka kabelová chránička D40	m	20,000	24,61	492,25
	PP		Trubka kabelová chránička D40				
167	K	3280BC10001B	Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko reset. transformátor	ks	1,000	8 216,50	8 216,50
	PP		Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1× 2násobný, 2× 1násobný). Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001. Napěťový výstup: 15 V AC, Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač Vestavná hloubka: 21,5 mm, barva alpská bílá Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm2, Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm2 Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 230 V AC, 50/60 Hz				
168	K	341350212R4	Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 4x2x0,8 šedá	m	20,000	23,87	477,43
	PP		Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 4x2x0,8 šedá				
169	K	I132707	Zemnicí svorka ZS 4	ks	18,000	34,20	615,60
	PP		Zemnicí svorka ZS 4				
170	K	34140925RZ	Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát	m	40,000	24,65	985,87
	PP		Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát				
171	K	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	125,000	24,65	3 080,85
	PP		Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát				
172	K	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	160,000	63,41	10 145,09
	PP		Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2				
173	K	34142160R	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2	m	10,000	99,35	993,51
	PP		Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2				
174	K	341118553R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	78,000	161,62	12 606,19
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2				
175	K	341118552R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2	m	30,000	113,85	3 415,55
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2				
176	K	341118551R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2	m	48,000	73,50	3 527,80
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2				
177	K	341118516R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	1 045,000	47,33	49 462,78
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2				
178	K	341118550R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	125,000	50,37	6 295,65
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2				
179	K	341118515R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	2 470,000	32,48	80 222,14
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2				
180	K	341118515RR	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R-O 3 x 1,5 mm2	m	320,000	32,48	10 393,15
	PP		Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R-O 3 x 1,5 mm2				
181	K	34160166R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 6 mm2	m	5,000	174,34	871,70
	PP		Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 6 mm2				
182	K	34160162R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 2,50 mm2	m	5,000	74,50	372,50
	PP		Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 2,50 mm2				
183	K	341118621R	Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	15,000	33,27	498,98
	PP		Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2				
184	K	GW42201	Tlačítko nástěnné požární, 120x120x50mm, IP55, 2x kontakt NO/NC červená barva	kus	1,000	837,33	837,33
	PP		Tlačítko nástěnné požární, 120x120x50mm, IP55, 2x kontakt NO/NC červená barva				
185	K	3457171102R	Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	35,000	13,68	478,80
	PP		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO				
186	K	30920330R	Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm	100 ks	35,000	9,12	319,20
	PP		Šroub do betonu SB 6,3 x 35 mm				
187	K	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,060	11 400,00	684,00
	PP		Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 215 VRN							50 844,00
188	K	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,000	9 006,00	9 006,00
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m				
189	K	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	7,000	684,00	4 788,00
PP			Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže				
190	K	VRN210LO665523	Likvidace odpadu z části elektro	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00
PP			Likvidace odpadu z části elektro				
191	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	8 550,00	8 550,00
PP			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
192	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,000	17 100,00	17 100,00
PP			Revize el. zařízení				
193	K	210010048T00	Doprava	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00
PP			Doprava				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 920,68

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	187 920,68	21,00%	39 463,34
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 384,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.0.4.01.6.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, hromosvod**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	187 920,68
Díl: 200 - Silnoprúdá elektroinstalace	0,00
Díl: 205 - Montáž	33 048,60
Díl: 210 - Specifikace	136 062,08
Díl: 215 - VRN	18 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.2 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, hromosvod

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem187 920,68

D Díl: 200Silnoproudá elektroinstalace0,00

D Díl: 205Montáž33 048,60

1	K	2 210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	110,000	79,80	8 778,00
PPVedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek							
2	K	4 210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	40,000	57,00	2 280,00
PPVedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm							
3	K	6 622300175R00	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení	kus	2,000	171,00	342,00
PPMontáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení							
4	K	8 222110311R00	Koncovka teplem smrštitelná do D 30 mm	kus	10,000	570,00	5 700,00
PPKoncovka teplem smrštitelná do D 30 mm							
5	K	14 210800651R00R	Vedení izolovaného hromosvodu vodičem HVI + podpěry	m	50,000	171,00	8 550,00
PPVedení izolovaného hromosvodu vodičem HVI + podpěry							
6	K	16 210100006R00	Ukončení vedení HVI-long	kus	4,000	570,00	2 280,00
PPUkončení vedení HVI-long							
7	K	18 210800646R00	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	60,000	22,80	1 368,00
PPVodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně							
8	K	24 650111963R00	Montáž jímací tyče nad 3 m, na stojan	kus	1,000	570,00	570,00
PPMontáž jímací tyče nad 3 m, na stojan							
9	K	25 650112111R00	Montáž tříramenného stojanu do bet. podstavců	kus	1,000	570,00	570,00
PPMontáž tříramenného stojanu do bet. podstavců							
10	K	29 210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	2,000	57,00	114,00
PPSvorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/							
11	K	30 210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	32,000	57,00	1 824,00
PPSvorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/							
12	K	31 210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	2,000	22,80	45,60
PPOznačení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku							
13	K	32 210220010R00	Asfaltový nátěr zemnicího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty	m	10,000	34,20	342,00
PPAsfaltový nátěr zemnicího pásku/svorek, vč. nátěrové hmoty							
14	K	34 998011001R00	Přesun hmot pro montáž hromosvodu do výšky do 8 m	t	0,500	570,00	285,00
PPPřesun hmot pro montáž hromosvodu do výšky do 8 m							

D Díl: 210Specifikace136 062,08

15	K	1 35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	105,000	55,30	5 806,65
PP1m=0,95kg							
16	K	3 15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	25,000	55,30	1 382,54
PP1m=0,62kg							
17	K	5 476055	Krabice s distančním držákem pro zkušební svorku včetně distance	ks	2,000	1 971,78	3 943,56
PPKrabice s distančním držákem pro zkušební svorku včetně distance							
18	K	7 562889991007R	Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž	kus	10,000	913,08	9 130,83
PPTrubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž							
19	K	9 819136	HVI vodič LONG D=23mm šedý	m	50,000	1 137,13	56 856,36
PPHVI vodič LONG D=23mm šedý							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	10 253015	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	20,000	740,53	14 810,65
PP		Podpěra vedení na ploché střechy					
21	K	11 253027	Adaptér pro uložení vodiče HVI® (barva šedá) na ploché střechy	ks	20,000	49,50	989,98
PP		Adaptér pro uložení vodiče HVI® (barva šedá) na ploché střechy					
22	K	12 819196	Připojovací prvek pro HVI long 23mm - šroub	ks	2,000	1 039,40	2 078,79
PP		Připojovací prvek pro HVI long 23mm - šroub					
23	K	13 819198	Koncovka pro HVI long 23mm šedá rovný banán	ks	2,000	1 039,40	2 078,79
PP		Koncovka pro HVI long 23mm šedá rovný banán					
24	K	15 410229	PA svorka HVI long	ks	2,000	569,20	1 138,40
PP		PA svorka HVI long					
25	K	17 34142187R	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	60,000	24,65	1 478,81
PP		Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený					
26	K	19 819294	Adaptér pro připojení až 4 ks HVI vodiče D20 + PA sorka na nosnou trubku	ks	1,000	3 468,47	3 468,47
PP		Adaptér pro připojení až 4 ks HVI vodiče D20 + PA sorka na nosnou trubku					
27	K	20 107390	Tříramenný stativ sklopný pro D40/50mm rádius 680mm náklon 10° nerez	ks	1,000	15 303,59	15 303,59
PP		Tříramenný stativ sklopný pro D40/50mm rádius 680mm náklon 10° nerez					
28	K	21 105397	Sada 3ks záv. tyčí se zákl.deskou a matka pro stativ	ks	1,000	1 710,00	1 710,00
PP		Sada 3ks záv. tyčí se zákl.deskou a matka pro stativ					
29	K	22 102010	Podstavec k jímací tyči-beton	ks	9,000	339,72	3 057,48
PP		Podstavec k jímací tyči-beton					
30	K	23 105331	Trubka podpůrná 3.2m/50 + jímací tyč GFK/Al 22/16/10/2500mm	ks	1,000	11 083,14	11 083,14
PP		Trubka podpůrná 3.2m/50 + jímací tyč GFK/Al 22/16/10/2500mm					
31	K	26 35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	12,000	34,15	409,85
PP		Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm					
32	K	27 35441997R	Svorka SR 3b	kus	20,000	36,25	725,04
PP		Svorka SR 3b					
33	K	28 459200	Zkušební svorka nerez pro HVI	ks	2,000	304,57	609,15
PP		Zkušební svorka nerez pro HVI					
D		Díl: 215	VRN				
							18 810,00
34	K	33 032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	soubor	1,000	1 710,00	1 710,00
PP		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
35	K	35 180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	8,000	1 140,00	9 120,00
PP		Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13					
36	K	36 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP		Dokumentace skutečného provedení					
37	K	37 333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00
PP		Revize el. zařízení					
38	K	38 210010048T00	Doprava	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.3 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, FVE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

569 136,06

DPH základní
snížená

Základ daně
569 136,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
119 518,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

688 654,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.3 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, FVE

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	569 136,06
200 - Silnoproudá elektroinstalace	0,00
205 - Montáž	111 288,80
210 - Specifikace	407 783,26
215 - VRN	50 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.3 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, FVE

Místo: Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory Projektant: D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

569 136,06

D		200	Silnoproudá elektroinstalace				0,00	
D		205	Montáž				111 288,80	
1	K	210190001R00	Montáž rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
PP		Montáž rozvodnic do váhy 20 kg						
2	K	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	18,000	95,20	1 713,60	
PP		Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2						
3	K	210100002R00	Ukončení vodičů + zapojení do 6 mm2	kus	17,000	89,60	1 523,20	
PP		Ukončení vodičů + zapojení do 6 mm2						
4	K	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,000	78,40	784,00	
PP		Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2						
5	K	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	1,000	89,60	89,60	
PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2						
6	K	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	2,000	78,40	156,80	
PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2						
7	K	210290841R00	Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	1,000	952,00	952,00	
PP		Demontáž/montáž krytu rozvaděče do 70 cm						
8	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	20,000	11,20	224,00	
PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k						
9	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	20,000	5,60	112,00	
PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený						
10	K	NN101FVE	Náklady spojené s připojením FVE k distribuční soustavě	soubor	1,000	3 920,00	3 920,00	
PP		Náklady spojené s připojením FVE k distribuční soustavě						
11	K	210110027R00	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, venkovní	kus	2,000	873,60	1 747,20	
PP		Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, venkovní						
12	K	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm	m	30,000	42,56	1 276,80	
PP		Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm						
13	K	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	125,000	16,80	2 100,00	
PP		Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně						
14	K	650111265R00	Montáž vodiče ochranného pospojování pevně	m	125,000	16,80	2 100,00	
PP		Montáž vodiče ochranného pospojování pevně						
15	K	210800318R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený	m	20,000	35,84	716,80	
PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený						
16	K	210800315R00	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	75,000	28,00	2 100,00	
PP		Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený						
17	K	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně	m	25,000	15,68	392,00	
PP		UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně						
18	K	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	4,000	61,60	246,40	
PP		Konektor RJ45 na kabel UTP						
19	K	210800647R00	Vodič 10 mm2 uložený pevně	m	24,000	16,80	403,20	
PP		Vodič 10 mm2 uložený pevně						
20	K	210800547R00	Vodič 6 mm2 uložený pevně	m	270,000	16,80	4 536,00	
PP		Vodič 6 mm2 uložený pevně						
21	K	650617142R00R	Montáž konektoru MC4	kus	20,000	78,40	1 568,00	
PP		Montáž konektoru MC4						
22	K	220271301R00	Vyvázání vodiče, šňůry na nosnou konstrukci	m	135,000	13,44	1 814,40	
PP		Vyvázání vodiče, šňůry na nosnou konstrukci						
23	K	650613226R00	Montáž hybridního střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 10000 W	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž hybridního střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 10000 W				
24	K	650616122R00	Montáž lithiových akumulátorových baterií, kapacita přes 20 do 40 Ah	kus	4,000	2 374,40	9 497,60
PP			Montáž lithiových akumulátorových baterií, kapacita přes 20 do 40 Ah				
25	K	650613511R00	Propojení střídače s akumulátory	kus	4,000	285,60	1 142,40
PP			Propojení střídače s akumulátory				
26	K	220890301R00F	Oživení a přezkoušení systému FVE	kus	1,000	2 464,00	2 464,00
PP			Oživení a přezkoušení systému FVE				
27	K	650612231R00	Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp	kus	20,000	425,60	8 512,00
PP			Montáž fotovoltaických panelů na plochou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp				
28	K	650611115R00	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu	kus	20,000	952,00	19 040,00
PP			Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochou střechu				
29	K	998011001R00F	Přesun hmot pro montáž FVE výšky do 6 m	t	3,000	2 800,00	8 400,00
PP			Přesun hmot pro montáž FVE výšky do 6 m				
30	K	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg	kg	130,000	28,00	3 640,00
PP			Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg				
31	K	650022215R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 100 kg	kus	20,000	134,40	2 688,00
PP			Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 100 kg				
32	K	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	24,000	39,20	940,80
PP			Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule				
33	K	210020307R00	Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem	m	56,000	140,00	7 840,00
PP			Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem				
34	K	650022141R00	Montáž konzole pro kabelový žlab / lávku	kus	40,000	39,20	1 568,00
PP			Montáž konzole pro kabelový žlab / lávku				
35	K	972055141R00	Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	2,000	952,00	1 904,00
PP			Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm				
36	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,000	285,60	2 856,00
PP			Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm				
D	210		Specifikace				
37	K	M210RFVDC	Rozvaděč RFV/DC, kompletní vč. náplně	kus	1,000	13 865,60	13 865,60
PP			Rozvaděč RFV/DC, kompletní vč. náplně				
38	K	210DSM100	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00
PP			Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)				
39	K	SOL30-SAFETY	Bezpečnostní požární spínač FVE, 1000V, 25A, IP65, Eaton SOL30-SAFETY/2MV-U(230V)	ks	2,000	7 772,80	15 545,60
PP			Bezpečnostní požární spínač FVE, 1000V, 25A, IP65, Eaton SOL30-SAFETY/2MV-U(230V)				
40	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 UV	100 ks	2,000	285,60	571,20
PP			Pásky stahovací SP 250 x 4,5 UV				
41	K	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	30,000	58,24	1 747,20
PP			Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření				
42	K	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	125,000	57,12	7 140,00
PP			Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2				
43	K	354329105R	Okó kabelové lisovací Cu 16 x 8 KU	kus	85,000	14,56	1 237,60
PP			Okó kabelové lisovací Cu 16 x 8 KU				
44	K	341118553R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	20,000	146,72	2 934,40
PP			Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2				
45	K	3411186531R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2	m	75,000	45,92	3 444,00
PP			Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 5 x 1,5 mm2				
46	K	371201306R	Kabel FTP Cat6	m	25,000	15,68	392,00
PP			Kabel FTP Cat6				
47	K	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	4,000	84,00	336,00
PP			Modul RJ45, Cat6, stíněný				
48	K	SKL000417015	Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, rudý, H1Z2Z2-K	m	12,000	59,36	712,32
PP			Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, rudý, H1Z2Z2-K				
49	K	SKL000102628	Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, černý, H1Z2Z2-K	m	12,000	59,36	712,32
PP			Solární kabel, fotovoltaika, 1x10, černý, H1Z2Z2-K				
50	K	SKL000422354	Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, rudý, H1Z2Z2-K	m	135,000	29,12	3 931,20
PP			Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, rudý, H1Z2Z2-K				
51	K	SKL000422353	Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, černý, H1Z2Z2-K	m	135,000	29,12	3 931,20
PP			Solární kabel, fotovoltaika, 1x6, černý, H1Z2Z2-K				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	PV-KST4/6II-UR	Kabelový fotovoltaický konektor samec jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4	ks	10,000	50,40	504,00
	PP		Kabelový fotovoltaický konektor samec jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4				
53	K	PV-KBT4/6II-UR	Kabelový fotovoltaický konektor samice jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4	ks	10,000	50,40	504,00
	PP		Kabelový fotovoltaický konektor samice jako samostatný krimpovací díl včetně izolační části MC4				
54	K	X3-Hybrid-G4-12.0	Střídač SOLAX X3-Hybrid-G4-10.0	ks	1,000	50 232,00	50 232,00
	PP		Střídač SOLAX X3-Hybrid-G4-10.0				
55	K	3357104694992	Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Master	ks	1,000	49 392,00	49 392,00
	PP		Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Master				
56	K	SKL000443643	Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Slave	ks	3,000	44 632,00	133 896,00
	PP		Baterie Solax Triple Power T58, 5,8 kWh Slave				
57	K	V405VIE	FVE panel VITOVOLT 405Wp VIESSMANN	ks	20,000	1 683,36	33 667,20
	PP		FVE panel VITOVOLT 405Wp VIESSMANN				
58	K	2004095	Lišta pro montáž FV panelů, např. D-Dome 6.10 Base Set L	ks	19,000	1 377,60	26 174,40
	PP		Lišta pro montáž FV panelů, např. D-Dome 6.10 Base Set L				
59	K	2004125	Svorka pro FV panely, např. Dome 6.10 Peak	ks	24,000	168,00	4 032,00
	PP		Svorka pro FV panely, např. Dome 6.10 Peak				
60	K	2004123	Spojovací prvek nosné lišty, např. Dome 6 Connector 195 Set	ks	12,000	184,80	2 217,60
	PP		Spojovací prvek nosné lišty, např. Dome 6 Connector 195 Set				
61	K	2002870	K2 Solar Cable Manager	ks	60,000	10,08	604,80
	PP		K2 Solar Cable Manager				
62	K	2002558	Středová úchytky FV panelů, např. DomeClamp MC Set 30-50	ks	32,000	66,08	2 114,56
	PP		Středová úchytky FV panelů, např. DomeClamp MC Set 30-50				
63	K	2002559	Koncová úchytky FV panelů, např. DomeClamp EC Set 30-50	ks	16,000	50,40	806,40
	PP		Koncová úchytky FV panelů, např. DomeClamp EC Set 30-50				
64	K	2002300	Montážní prvek pro ploché střechy, např. Dome SpeedPorter	ks	48,000	61,60	2 956,80
	PP		Montážní prvek pro ploché střechy, např. Dome SpeedPorter				
65	K	R70HD	Dlažba betonová přírodní 500×500×50 mm, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá povrch standard, barva přírodní	ks	48,000	95,20	4 569,60
	PP		Zatížení konstrukce				
66	K	31179222R	Kolík závitový M10/200, DIN 976, ZB	kus	24,000	13,44	322,56
	PP		Kolík závitový M10/200, DIN 976, ZB				
67	K	31110753R	Matice šestihranná M10	1000 ks	0,024	616,00	14,78
	PP		Matice šestihranná M10				
68	K	31171801.AR	Kotva chemická - ampule maxima M10	kus	24,000	61,60	1 478,40
	PP		Kotva chemická - ampule maxima M10				
69	K	553474990R	MARS žlab kabelový neděrovaný NKZIN 50 x 62 x 0,7 mm S, s integrovanou spojkou	m	56,000	178,08	9 972,48
	PP		MARS žlab kabelový neděrovaný NKZIN 50 x 62 x 0,7 mm S, s integrovanou spojkou				
70	K	55347510R	MARS víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S	kus	28,000	61,60	1 724,80
	PP		MARS víko žlabu V 62, l=2 m 0,6 mm S				
71	K	55347533R	MARS T-kus NT 50X62 0,8 mm S	kus	3,000	271,04	813,12
	PP		MARS T-kus NT 50X62 0,8 mm S				
72	K	55347504R	MARS víko T-kusu NVT 62 0,6 mm S	kus	3,000	84,00	252,00
	PP		MARS víko T-kusu NVT 62 0,6 mm S				
73	K	55347517R	Oblouk MARS 90° NO 90 x 50 x 62 - 0,8 mm S	kus	2,000	211,68	423,36
	PP		Oblouk MARS 90° NO 90 x 50 x 62 - 0,8 mm S				
74	K	55347500R	Víko oblouku MARS 90° NVO 90 x 62 - 0,6 mm S	kus	2,000	77,28	154,56
	PP		Víko oblouku MARS 90° NVO 90 x 62 - 0,6 mm S				
75	K	55347548R	MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S	kus	4,000	28,00	112,00
	PP		MARS spojka úhlová krátká NSUK 100 - 2,0 mm S				
76	K	30909301R	Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR	1000 ks	0,100	5 600,00	560,00
	PP		Šroub vratový+samojistící matice NSM 6x10 ZNCR				
77	K	5531200604R	Úchyt víka VU GMT	kus	200,000	5,60	1 120,00
	PP		Úchyt víka VU GMT				
78	K	28350499R	chránič hran NCH	m	3,000	95,20	285,60
	PP		chránič hran NCH				
79	K	HMP41F/VS41x06	Podpěra kabelového žlabu na plochu střechu (hlavice montážního profilu HMP 41 F + úhelník VS 41x06 + škouby) FeZn	ks	40,000	405,44	16 217,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP Podpěra kabelového žlabu na plochou střechu (hlavice montážního profilu HMP 41 F + úhelník VS 41x06 + šrouby) FeZn							
D 215 VRN							50 064,00
80	K	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	2,000	3 584,00	7 168,00
PP Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže							
81	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00
PP Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							
82	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,000	13 776,00	13 776,00
PP Revize el. zařízení							
83	K	210010048T00	Doprava	soubor	1,000	9 520,00	9 520,00
PP Doprava							
84	K	171156460300R	Jeřáb automobilní AD 16 MP	Sh	8,000	1 680,00	13 440,00
PP Jeřáb automobilní AD 16 MP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 606,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 606,60	21,00%	50 947,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 553,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.0.4.01.6.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	242 606,60
300 - Slaboproudá elektroinstalace	0,00
305 - Montáž	117 288,90
310 - Specifikace	109 585,70
315 - VRN	15 732,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.4 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem242 606,60

D		300	Slaboproudá elektroinstalace					0,00
D		305	Montáž					117 288,90
1	K	222260413R00	Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.nad 450 mm	kus	1,000	1 710,00		1 710,00
PP		Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.nad 450 mm						
2	K	222290971R00	Patch panel	kus	2,000	1 710,00		3 420,00
PP		Patch panel						
3	K	220260068R00R	Napájecí panel	kus	1,000	171,00		171,00
PP		Napájecí panel						
4	K	220111432R00	Měření na místním sdělovacím kabelu	ks	35,000	114,00		3 990,00
PP		Měření na místním sdělovacím kabelu						
5	K	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	hod	6,000	513,00		3 078,00
PP		Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů						
6	K	222300201R00	Ukončení kabelu UTP/FTP na patchpanelu	kus	35,000	68,40		2 394,00
PP		Ukončení kabelu UTP/FTP na patchpanelu						
7	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	68,000	34,20		2 325,60
PP		Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k						
8	K	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	35,000	68,40		2 394,00
PP		Konektor RJ45 na kabel UTP						
9	K	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně	m	1 225,000	17,10		20 947,50
PP		UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně						
10	K	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	1 100,000	39,90		43 890,00
PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm						
11	K	210010005R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm	m	25,000	39,90		997,50
PP		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm						
12	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	15,000	39,90		598,50
PP		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm						
13	K	210140751R00R	Montáž propojovacího kabelu UTP	kus	35,000	34,20		1 197,00
PP		Montáž propojovacího kabelu UTP						
14	K	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	16,000	171,00		2 736,00
PP		Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku						
15	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	3,000	171,00		513,00
PP		Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku						
16	K	222290301R00PK	Modul RJ45 kat.6 do krabice	kus	2,000	171,00		342,00
PP		Modul RJ45 kat.6 do krabice						
17	K	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	11,000	68,40		752,40
PP		Konektor RJ45 na kabel UTP						
18	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	70,000	34,20		2 394,00
PP		Štítek označovací pro přístroje - lepený						
19	K	974054608R00	Vyvrtní otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart.	kus	5,000	68,40		342,00
PP		Vyvrtní otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart.						
20	K	974054208R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	28,000	68,40		1 915,20
PP		Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná						
21	K	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	28,000	68,40		1 915,20
PP		Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová						
22	K	220260111R00	Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit	kus	14,000	17,10		239,40
PP		Odvíčkování a zavičkování krabice, víčko na závit						
23	K	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,000	102,60		102,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku				
24	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,000	570,00	570,00
	PP		Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm				
25	K	210010347R00	Montážní deska do zateplení, bez zapojení	kus	6,000	171,00	1 026,00
	PP		Montážní deska do zateplení, bez zapojení				
26	K	222280221R002	SYKFY 2x2x0.5 mm v trubkách	m	35,000	22,80	798,00
	PP		SYKFY 2x2x0.5 mm v trubkách				
27	K	222323302R00	Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body	kus	1,000	570,00	570,00
	PP		Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body				
28	K	222323323R00	Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)	kus	1,000	570,00	570,00
	PP		Tlač. tablo s kamerou do zdi (do 9 tlač.el.vrát.)				
29	K	222323311R00	Systémový zdroj, do rozvaděče	kus	1,000	171,00	171,00
	PP		Systémový zdroj, do rozvaděče				
30	K	220800031R00	Montáž zámku el. dveřního	kus	1,000	342,00	342,00
	PP		Montáž zámku el. dveřního				
31	K	210802332R00	Šňůra CY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	60,000	39,90	2 394,00
	PP		Šňůra CY 2 x 1 mm2 pevně uložená				
32	K	220711301R00	Montáž detektoru	kus	5,000	399,00	1 995,00
	PP		Montáž detektoru				
33	K	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	55,000	22,80	1 254,00
	PP		Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený				
34	K	210860221R00	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	10,000	22,80	228,00
	PP		Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený				
35	K	460680022RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	14,000	171,00	2 394,00
	PP		Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm				
36	K	460680021RT1	Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	4,000	171,00	684,00
	PP		Průraz zdívev v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm				
37	K	972055141R00	Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	2,000	570,00	1 140,00
	PP		Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm				
38	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	60,000	79,80	4 788,00
	PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm				
D	310		Specifikace				109 585,70
39	K	357311074R	Rozvaděč nástěnný 19", výška 18U, dvoudílný	kus	1,000	5 600,51	5 600,51
	PP		Rozvaděč nástěnný 19", výška 18U, dvoudílný				
40	K	371201011R	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	kus	2,000	2 760,56	5 521,11
	PP		Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP				
41	K	371201112R	Panel rozvodný 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m	kus	1,000	786,26	786,26
	PP		Panel rozvodný 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m				
42	K	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz	m	980,000	11,71	11 473,64
	PP		Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz				
43	K	371201306R	Kabel FTP Cat6, LSOH	m	245,000	14,56	3 566,66
	PP		Kabel FTP Cat6, LSOH				
44	K	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	1 100,000	5,75	6 320,16
	PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1				
45	K	FXPS401250N	Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření	m	25,000	86,58	2 164,58
	PP		Trubka ohebná DN40, PVC, černá, 1250N, -15°C/+60°C, odolná proti UV záření				
46	K	3457114812R	Chránička optického kabelu HDPE 40	m	15,000	53,61	804,21
	PP		Chránička optického kabelu HDPE 40				
47	K	3457164123R	Koncovka pro chráničku optických kabelů 40	kus	2,000	102,60	205,20
	PP		Koncovka pro chráničku optických kabelů 40				
48	K	pcdc605	Patch cord UTP CAT6 0,5m	ks	35,000	27,52	963,19
	PP		Patch cord UTP CAT6 0,5m				
49	K	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,000	228,00	228,00
	PP		Pásky stahovací SP 160 x 4,5				
50	K	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	3,000	570,00	1 710,00
	PP		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks				
51	K	sd2kop	Držák kabelů skupinový SD2	ks	140,000	34,20	4 788,00
	PP		Držák kabelů skupinový SD2				
52	K	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	5,000	342,00	1 710,00
	PP		Pásky stahovací SP 250 x 4,5				
53	K	M22KZK01	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá	ks	19,000	81,13	1 541,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá				
54	K	M21MN002T1	Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá	ks	16,000	34,01	544,10
PP			Maska nosná s 1 otvorem pro 1 zásuvku RJ45; b. černá				
55	K	M21MN002T2	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvku RJ45; b. černá	ks	3,000	34,01	102,02
PP			Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvku RJ45; b. černá				
56	K	371205023R	Modul RJ45, Cat6, stíněný	kus	22,000	91,21	2 006,65
PP			Modul RJ45, Cat6, stíněný				
57	K	076561	Zásuvka RJ 45 cat.6 UTP, bílá, modul 45, Rozměry: 45 x 22,5 x 30 mm	ks	2,000	283,86	567,72
PP			Zásuvka RJ 45 cat.6 UTP, bílá, modul 45, Rozměry: 45 x 22,5 x 30 mm				
58	K	371205051R	Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP	kus	11,000	22,80	250,80
PP			Krimpovací konektor RJ45, CAT6, UTP				
59	K	345715362R	Krabice univerzální KUL 68-45/LD	kus	5,000	32,95	164,73
PP			Krabice univerzální KUL 68-45/LD				
60	K	345715344R	Krabice univerzální KU 68-45	kus	14,000	32,95	461,24
PP			Krabice univerzální KU 68-45				
61	K	345715346R	Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V	kus	14,000	32,95	461,24
PP			Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V				
62	K	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	1,000	137,92	137,92
PP			Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E				
63	K	345715705R	Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm	kus	6,000	338,58	2 031,48
PP			Deska montážní do zateplení MDZ, 120x120mm				
64	K	34121044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	35,000	7,65	267,73
PP			Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm				
65	K	VTD43v2.VFC1R ZAP	Sestava domácího videotelefonu pro 1 účastníka, kompletní (dom. videotelefon, nerezové zvonkové tablo s komunikátorem a čtečkou čipů, napájecí zdroj)	soubor	1,000	45 372,00	45 372,00
PP			Sestava domácího videotelefonu pro 1 účastníka, kompletní (dom. videotelefon, nerezové zvonkové tablo s komunikátorem a čtečkou čipů, napájecí zdroj)				
66	K	38229005R	Zámek elektrický	kus	1,000	2 253,78	2 253,78
PP			Zámek elektrický				
67	K	VL 02-2x1	VL nestíněný kabel typu "lanko", 2 žíly, průřez lanka 1 mm2, pro dvou vodičové vedení videotelefonů	m	60,000	17,10	1 026,00
PP			VL nestíněný kabel typu "lanko", 2 žíly, průřez lanka 1 mm2, pro dvou vodičové vedení videotelefonů				
68	K	SD-503ST	Autonomní požární hlásič - kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou	ks	5,000	1 022,58	5 112,90
PP			Autonomní požární hlásič - kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou				
69	K	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	55,000	19,90	1 094,74
PP			Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm				
70	K	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	10,000	11,96	119,59
PP			Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm				
71	K	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,020	11 400,00	228,00
PP			Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A				
D			315 VRN				
							15 732,00
72	K	941955004R00kp	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00
PP			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m				
73	K	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	3,000	684,00	2 052,00
PP			Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže				
74	K	VRN210LO665523	Likvidace odpadu z části elektro	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00
PP			Likvidace odpadu z části elektro				
75	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00
PP			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
76	K	210010048T00	Doprava	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00
PP			Doprava				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 835,35

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	123 835,35	21,00%	26 005,42
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 840,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.0.4.01.6.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	123 835,35
300 - Slaboproudá elektroinstalace	0,00
305 - Montáž	62 643,00
310 - Specifikace	49 564,35
315 - VRN	11 628,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.6.5 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, slaboproud

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem123 835,35

D	300	Slaboproudá elektroinstalace					0,00
D	305	Montáž					62 643,00
1	K	220711102R00	Montáž poplachové ústředny EZS	kus	1,000	2 280,00	2 280,00
PP			Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž kompletního vybavení ústředny včetně napojení kabelů do ústředny.				
2	K	220711601R00EZS	Programování ústředny EZS	soubor	1,000	5 700,00	5 700,00
PP			Programování ústředny EZS				
3	K	220890301R00EZS	Oživení a přezkoušení EZS	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP			Oživení a přezkoušení EZS				
4	K	220711113R00	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	2,000	171,00	342,00
PP			Montáž včetně napojení kabelů.				
5	K	M22IOSZ0019	Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP			Zaškolení obsluhy, funkční zkouška EZS, vypracování protokolu				
6	K	EZSPK0102	Provozní kniha EZS, vyplnění	ks	1,000	513,00	513,00
PP			Provozní kniha EZS, vyplnění				
7	K	222280221R00	Kabel pro EZS v trubkách	m	250,000	17,10	4 275,00
PP			Kabel pro EZS v trubkách				
8	K	220711401R00	Montáž poplachové sirény	kus	1,000	399,00	399,00
PP			Montáž včetně napojení kabelů.				
9	K	222325001R00	Detektor PIR	kus	17,000	399,00	6 783,00
PP			Detektor PIR				
10	K	220711111R00	Montáž klávesnice	kus	1,000	570,00	570,00
PP			Montáž včetně napojení kabelů.				
11	K	222730362R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice	kus	1,000	399,00	399,00
PP			Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice				
12	K	220711308R00	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	9,000	399,00	3 591,00
PP			Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní				
13	K	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	30,000	17,10	513,00
PP			Štítek označovací pro přístroje - lepený				
14	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus	30,000	17,10	513,00
PP			Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k				
15	K	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	15,000	68,40	1 026,00
PP			Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná				
16	K	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	15,000	68,40	1 026,00
PP			Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová				
17	K	220260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit	kus	15,000	17,10	256,50
PP			Odvíčkování a zavíčkování krabice, víčko na závit				
18	K	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	225,000	39,90	8 977,50
PP			Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm				
19	K	460680022RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	9,000	171,00	1 539,00
PP			Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm				
20	K	460680021RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	10,000	171,00	1 710,00
PP			Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm				
21	K	972055141R00	Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm	kus	1,000	570,00	570,00
PP			Vybourání otvorů stropy do 0,0225 m2, nad 12 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	180,000	79,80	14 364,00
PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm					
23	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,000	91,20	2 736,00
PP		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm					
D		310	Specifikace	49 564,35			
24	K	0109-793	Ústředna EZS například JA-107K	ks	1,000	17 435,16	17 435,16
PP		Napájení: 230 V/50 Hz Napájecí zdroj: A (EN 50131-6) Zálohovací akumulátor: 12 V až 18 Ah Maximální doba dobíjení akumulátoru: 72 hodin Napájení datové sběrnice: max. zatížení 1,2 A Maximální krátkodobý výstupní proud (5 min.): 2 A Záložní napájení sběrnice: pro 18 Ah akumulátor po dobu 12 hodin při max. odběru 1,2 A Paměť událostí: na více jak 10 mil. událostí obsahující datum a čas Funkce ověřování poplachu druhým detektorem nebo opětovnou reakcí ze stejného detektoru s volitelným zpožděním (10 s - 2 min) Stupeň zabezpečení: 2 podle EN 50131-1, EN 50131-6 a EN 50131-5-3 a EN 50131-3 Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné Rozměry: 357 x 297 x 105 mm					
25	K	EZSAKU1218	AKU 12V/18Ah záložní akumulátor	ks	2,000	1 117,20	2 234,40
PP		AKU 12V/18Ah záložní akumulátor					
26	K	34121050R1	Kabel sdělovací s Cu jádrem pro EZS například CC-01	m	250,000	17,10	4 275,00
PP		1 x 2 x 24 AWG (0,5 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 97 /km 1 x 2 x 20 AWG (0,8 mm) max. odpor ss vodiče při 20 °C 38 /km					
27	K	JA-115A	Sířena EZS venkovní, sběrnice vč. akumulátoru například JA-115A	ks	1,000	2 398,56	2 398,56
PP		Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V) Spotřeba: 5 mA při výpadku AC Spotřeba během nabíjení baterie: 50 mA Záložní baterie: NiCd sada 4,8 V/1 800 mAh Životnost baterie: 3 roky Sířena: piezoelektrická, min. 100 dB/m Rozměry: 300 x 200 x 70 mm Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-4 Prostředí dle EN 50131-1: IV., venkovní všeobecné Provozní teplota: -25 až +60 °C Stupeň krytí: IP 45					
28	K	M22PIR12009	PIR detektor pohybu, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m. například JA-110P	ks	17,000	686,28	11 666,76
PP		Napájení: ze sběrnice ústředny 12 V (9 – 15 V) Klidová spotřeba: 5 mA Montážní výška: 2,5 m nad podlahu Úhel detekce/délka záběru: 110°/12 m (se standardní čočkou) Rozměry: 97 x 60 x 52 mm Úroveň zabezpečení: stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2 Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné Provozní teplota: -10 až +40 °C					
29	K	M220K0015	Klávesnice LCD se čtečkou RFID například JA-114E	ks	1,000	2 509,14	2 509,14
PP		Napájení: přes sběrnici ústředny, 12 V (9 – 15 V) Spotřeba: 15 mA při výpadku AC Pracovní frekvence RFID: EM 125 kHz Klidová spotřeba: max. 50 mA Rozměry: 151 x 102 x 33 mm Prostředí dle EN 50131-1: II., vnitřní všeobecné Provozní teplota: -10 až +40 °C Stupeň zabezpečení: 2 dle EN 50131-1, 50131-3					
30	K	010/006582	Adresný rozbočovač sběrnice, např. JA-110Z, vč. montážní krabice JA-190PL	ks	1,000	601,92	601,92
PP		Adresný rozbočovač sběrnice, např. JA-110Z, vč. montážní krabice JA-190PL					
31	K	JA-111M	Sběrnice magnetický detektor otevření, bílá	ks	9,000	422,94	3 806,46
PP		Sběrnice magnetický detektor otevření, bílá					
32	K	DSM	Drobný spojovací materiál	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP		Drobný spojovací materiál					
33	K	345715346R	Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V	kus	15,000	32,95	494,19
PP		Krabice univerzální s víčkem KU 68-45/V					
34	K	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1	m	225,000	5,75	1 292,76
PP		Trubka elektroinstal. ohebná 2320/LPE-1					
35	K	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A	t	0,050	11 400,00	570,00
PP		Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A					
D		315	VRN	11 628,00			
36	K	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	7,000	684,00	4 788,00
PP		Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže					
37	K	VRN210LO665523	Likvidace odpadu	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00
PP		Likvidace odpadu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	3 420,00	3 420,00
PP			Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
39	K	210010048T00	Doprava	soubor	1,000	2 280,00	2 280,00
PP			Doprava				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.7 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, přípravná

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 260,39

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	357 260,39	21,00%	75 024,68
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

432 285,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.7 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, přípravná

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

357 260,39

D1 - VÝDEJNA MŠ

357 260,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.7 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, přípravná

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

357 260,39

D		D1	VÝDEJNA MŠ	357 260,39			
1	K	Pol1	Pracovní stůl s trnoží Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním a levým lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. 1000x700x850	kus	1,000	8 199,68	8 199,68
PP			Pracovní stůl s trnoží Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním a levým lemem výšky 40 mm. Tl. pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. 1000x700x850				
2	K	Pol2	Výdejní vozík s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3GN a policí Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až	kus	1,000	24 715,35	24 715,35
PP			Výdejní vozík s ohřevem s oddělenými lisovanými lázněmi 3GN a policí Celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm (2x s brzdou). Police tl. 40 mm s podélnými výztuhami. Každá vana disponuje samostatným topným tělesem , termostatem pro regulaci teploty až do 90°C a vypouštěcím ventilem. Ovládání a madlo na delší straně. 1250x700x900 2.10 230				
3	K	Pol3	Nerezové umyvadlo bezdotykové Nerezové umyvadlo rukou bezdotykové s kolenovým spínáním 400x295x290	kus	1,000	8 679,00	8 679,00
PP			Nerezové umyvadlo bezdotykové Nerezové umyvadlo rukou bezdotykové s kolenovým spínáním 400x295x290				
4	K	Pol4	Zásobník na papírové utěrky Zásobník na papírové utěrky ZZ bílý	kus	1,000	564,30	564,30
PP			Zásobník na papírové utěrky Zásobník na papírové utěrky ZZ bílý				
5	K	Pol5	Dávkovač pěnového mýdla Dávkovač na pěnové antibakteriální mýdlo, dezinfekci, dolévací, bílý	kus	1,000	376,20	376,20
PP			Dávkovač pěnového mýdla Dávkovač na pěnové antibakteriální mýdlo, dezinfekci, dolévací, bílý				
6	K	Pol6	Dřez svařovaný - vana Z nerez plechu tl.1,2 mm. Provedení se zvýšeným zadním lemem tl. pracovní desky 40 mm, hloubka dřezu 300 mm, otvor na baterii 700x700x850	kus	1,000	9 522,15	9 522,15
PP			Dřez svařovaný - vana Z nerez plechu tl.1,2 mm. Provedení se zvýšeným zadním lemem tl. pracovní desky 40 mm, hloubka dřezu 300 mm, otvor na baterii 700x700x850				
7	K	Pol7	Tlaková sprcha s baterií Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková s ovladačem, sifon	kus	1,000	5 555,00	5 555,00
PP			Tlaková sprcha s baterií Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková s ovladačem, sifon				
8	K	Pol8	Pracovní stůl s policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm, tloušťka pracovní desky a police 40 mm, světlost police s podélnými výztuhami 105 mm, provedení se zadním lemem výšky 40 mm 1100x700x850	kus	1,000	8 585,78	8 585,78
PP			Pracovní stůl s policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm, tloušťka pracovní desky a police 40 mm, světlost police s podélnými výztuhami 105 mm, provedení se zadním lemem výšky 40 mm 1100x700x850				
9	K	Pol9	Skladový regál s plnými policemi Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Světlost spodní police 105 mm. 4 police 1000x600x1800	kus	1,000	12 832,05	12 832,05
PP			Skladový regál s plnými policemi Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Světlost spodní police 105 mm. 4 police 1000x600x1800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	Pol10	Chladicí skříň - Čistý objem: 570 l - Provedení: bílá - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah	kus	1,000	27 413,54	27 413,54
		PP	Chladicí skříň - Čistý objem: 570 l - Provedení: bílá - Systém chlazení v chladicí části: ventilovaný - Způsob odmrazování: automatické - Počet nastavitelných roštů: 4 - Typ ovládání: elektronické - Ukazatel teploty: vnější digitální - Teplotní rozsah v mrazicí části: -2 °C až +8 °C (při okolní teplotě max. +32 °C) - Chladivo: R 134a - Rukojeť: profilované madlo - Snadno vyměnitelné těsnění - Zámek: ano - levé otvírání dveří-panty vlevo 777x695x1895 0,19 230				
11	K	Pol11	Mycí stůl s policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm, tloušťka pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm, lisované umyvadlo 400x400x250 vpravo, otvor na baterii	kus	1,000	13 429,35	13 429,35
		PP	Mycí stůl s policí Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm, tloušťka pracovní desky a police 40 mm. Světlost police s podélnými výztuhami 105 mm. Provedení se zadním lemem výšky 40 mm, lisované umyvadlo 400x400x250 vpravo, otvor na baterii 1800x700x850				
12	K	Pol12	Stojánková baterie, sifon Baterie dřezová otočná,sifon jednoduchový, vyvedení ze stolu	kus	1,000	1 936,00	1 936,00
		PP	Stojánková baterie, sifon Baterie dřezová otočná,sifon jednoduchový, vyvedení ze stolu				
13	K	Pol13	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1500x300	kus	1,000	12 968,18	12 968,18
		PP	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1500x300				
14	K	Pol14	Sklokeramický sporák - 4 plotýnkový s troubou Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301. Síla sklokeramické desky - 6 mm. Počet ploten a příkon 4 (4 x 2,5 kW)Velikost desky (mm) 650 x 560. Velikost plotny (mm) průměr 230	kus	1,000	135 745,50	135 745,50
		PP	Sklokeramický sporák - 4 plotýnkový s troubou Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301. Síla sklokeramické desky - 6 mm. Počet ploten a příkon 4 (4 x 2,5 kW)Velikost desky (mm) 650 x 560. Velikost plotny (mm) průměr 230. Velikost trouby 420 x 530 x 290. Příkon trouby 3,8 kW. Regulace teploty trouby 50 - 300 °C. Plynulá regulace teploty topných těles. Ochrana proti přehřátí. Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny. 2 vsuvy uvnitř trouby, nastavitelné nohy 4ks. 700x700x900 13,80 400				
15	K	Pol15	Pracovní blok se zásuvkami Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním a levým lemem výšky 40 mm, tloušťka pracovní desky 40 mm, 3 zásuvky 570x700x850	kus	1,000	20 939,33	20 939,33
		PP	Pracovní blok se zásuvkami Celonerezové provedení, výšková stavitelnost o 30 mm. Provedení se zadním a levým lemem výšky 40 mm, tloušťka pracovní desky 40 mm, 3 zásuvky 570x700x850				
16	K	Pol16	Odsávací digestoř Digestoř nerezová s tukovými filtry 800x800	kus	1,000	13 110,90	13 110,90
		PP	Odsávací digestoř Digestoř nerezová s tukovými filtry 800x800				
17	K	Pol17	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1000x300	kus	1,000	2 994,75	2 994,75
		PP	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1000x300				
18	K	Pol18	Podstolová myčka skla a nádobí Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru min. 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, min. 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody max. 2,4 lt, myčka vč.	kus	1,000	46 698,58	46 698,58
		PP	Podstolová myčka skla a nádobí Podstolová myčka skla a nádobí, dvouplášťová, koš 500x500, výška vstupního otvoru min. 380mm umožňující zakládání podnosů velikosti GN 1/1, min. 3x mycí cyklus - 90, 120 nebo 180 vteřin, spotřeba vody max. 2,4 lt, myčka vč. funkce THERMOSTOP zajišťující správnou teplotu vody vč. možnosti deaktivace systému THERMOSTOP, objem mycí vany min. 20 lt s topným tělesem o výkonu min. 2,8 kW, objem bojleru min. 7 lt a s topným tělesem min. 5,6kW, mycí čepadlo o výkonu min. 0,6kW, integrovaný dávkovač mycího prostředku, integrovaný dávkovač oplachového prostředku, filtr mycí vany v nerezovém provedení, možnost nastavení napájení - 230V nebo 400V, součástí myčky 1x koš základní 500x500mm, 1x koš na talíře 500x500mm, 2x košíček na příbory 600x600x830 6 20 400				
19	K	Pol19	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1100x300	kus	1,000	2 994,75	2 994,75
		PP	Nástěnná nerezová police Nástěnná police celonerezová, jednopatrová 1100x300				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.8 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, termoporty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 485,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 485,98	21,00%	10 392,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 878,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.8 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, termoporty

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

D+Architekti s.r.o.,
Projektant: Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	49 485,98
L - Mytí a skladování termoportů	49 485,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.0.4.01.8 - Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, termoporty

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant: D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 485,98

D L

Mytí a skladování termoportů

49 485,98

1	K	L1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm, zadní lem, levý lem, 1x otvor pro sprchu, prolamovaná pracovní deska , kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení, 1000x700x900	kus	1,000	24 166,73	24 166,73
---	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm, zadní lem, levý lem, 1x otvor pro sprchu, prolamovaná pracovní deska , kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení, 1000x700x900

2	K	L2	Nástěnná vodovodní baterie	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
---	---	----	----------------------------	-----	-------	----------	----------

PP

Nástěnná vodovodní baterie

3	K	L3	Skladový regál, 4x plná police, každá police optřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jechlů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení 800x600x1800	kus	2,000	11 834,63	23 669,25
---	---	----	--	-----	-------	-----------	-----------

PP

* Instalaci zařízení se rozumí :

montáž zařízení na připravené přívody elektroinstalace
montáž zařízení na připravené přívody vodoinstalace
montáž zařízení na připravené přívody kanalizace
použitý montážní materiál
zprovoznění
kalibrace zařízení
seřízení
odzkoušení
základní technické zaškolení obsluhy servisními techniky
odvoz a ekologická likvidace obalových materiálů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.6.4.06 - Přípojka vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 664,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 664,10	21,00%	33 109,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 773,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.6.4.06 - Přípojka vodovodu**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	157 664,10
1 - Zemní práce	57 211,00
8 - Trubní vedení	88 995,10
99 - Staveništní přesun hmot	11 458,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.6.4.06 - Přípojka vodovodu

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant: D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 664,10

D 1		Zemní práce					57 211,00
1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	41,000	280,00	11 480,00
PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3					
2	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	10,000	650,00	6 500,00
PP		Hloubení šachet v hornině 5					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,000	20,00	1 020,00
PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	51,000	40,00	2 040,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,000	135,00	6 075,00
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	12,000	1 000,00	12 000,00
PP		Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu					
7	K	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	4,000	1 274,00	5 096,00
PP		podklad ze štěrkopísku 0+32mm					
8	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,000	20,00	1 000,00
PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
9	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	12 000,00	12 000,00
PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

D 8		Trubní vedení					88 995,10
10	K	721110208R00	trouba PE100-RC SDR11 D40x3,6 +MTZ	m	30,000	117,72	3 531,60
PP		trouba PE100-RC SDR11 D40x3,6 +MTZ					
11	K	156156156156	tlaková zkouška potrubí, proplach, desinfekce	m	30,000	287,50	8 625,00
PP		tlaková zkouška potrubí, proplach, desinfekce					
12	K	72165165165	signalizační vodič	m	30,000	38,88	1 166,40
PP		signalizační vodič					
13	K	651065106510	zemní souprava, navrtávací pas D50/1", uliční poklop	KS	1,000	7 374,56	7 374,56
PP		zemní souprava, navrtávací pas D50/1", uliční poklop					
14	K	6541616156	vodoměrná sestava Qn=6 komplet	KS	1,000	18 360,00	18 360,00
PP		vodoměrná sestava Qn=6 komplet					
15	K	16516516166	vodoměrná šachta komplet včetně obetonávky	ks	1,000	25 779,60	25 779,60
PP		vodoměrná šachta komplet včetně obetonávky					
16	K	651056105610	Š 2800 DN32, PN16	KS	1,000	5 797,94	5 797,94
PP		Š 2800 DN32, PN16					
17	K	6541616156	vodoměrná sestava Qn=6 komplet	KS	1,000	18 360,00	18 360,00
PP		vodoměrná sestava Qn=6 komplet					

D 99		Staveništní přesun hmot					11 458,00
18	K	988 10-3636.r01	doprava - 10km + skládkovné	suma	1,000	4 458,00	4 458,00
PP		doprava - 10km + skládkovné					
19	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,000	150,00	3 000,00
PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
20	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	20,000	200,00	4 000,00
PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.6.4.07 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

695 660,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	695 660,49	21,00%	146 088,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

841 749,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.6.4.07 - Venkovní kanalizace**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	695 660,49
1 - Zemní práce	302 228,00
8 - Trubní vedení	364 582,49
99 - Staveništní přesun hmot	28 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.6.4.07 - Venkovní kanalizace

Místo: Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory Projektant: D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 695 660,49

D 1		Zemní práce					302 228,00
1	K	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	230,000	280,00	64 400,00
PP		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3					
2	K	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	30,000	650,00	19 500,00
PP		Hloubení šachet v hornině 5					
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	260,000	20,00	5 200,00
PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	260,000	40,00	10 400,00
PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m					
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	240,000	135,00	32 400,00
PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
6	K	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	90,000	1 000,00	90 000,00
PP		Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu					
7	K	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	24,000	1 274,00	30 576,00
PP		podklad ze štěrkopísku 0+32mm					
8	K	1651616154154	pažení a rozeptění rýh - příložné, hl.2.5m	m2	180,000	98,00	17 640,00
PP		pažení a rozeptění rýh - příložné, hl.2.5m					
9	K	54541161616	odstranění pažení	m2	180,000	78,40	14 112,00
PP		odstranění pažení					
10	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	150,000	20,00	3 000,00
PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
11	K	121 10-5454.R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,000	15 000,00	15 000,00
PP		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

D 8		Trubní vedení					364 582,49
12	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 300	m	99,000	41,40	4 098,60
PP		Zkouška těsnosti kanalizace DN 300					
13	K	61651651561	POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky	m	44,000	388,24	17 082,49
PP		POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky					
14	K	61651651561.1	POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky	m	65,000	283,26	18 412,06
PP		POTRUBÍ PP SN10 DN125 + MTZ + tvarovky					
VV		40+25				65,000	
VV		Součet				65,000	
15	K	61651651561.2	POTRUBÍ PP SN10 DN100 + MTZ + tvarovky	m	15,000	243,43	3 651,48
PP		POTRUBÍ PP SN10 DN100 + MTZ + tvarovky					
16	K	72117-18222.R01	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	KS	3,000	8 657,28	25 971,84
PP		ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000					
17	K	825325-0101.R02	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100	KS	3,000	3 639,60	10 918,80
PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100					
18	K	8841561561	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50	KS	3,000	2 700,00	8 100,00
PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50					
19	K	651056015601	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	KS	3,000	2 289,60	6 868,80
PP		ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25					
20	K	81560156105	ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58	KS	3,000	3 110,40	9 331,20
PP		ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58					
21	K	7253314.025.R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	3,000	5 761,15	17 283,46
PP		LITINOVÝ POKLOP 40T					
22	K	151651651666	vsakovací nádrž 12m3 - komplet - štěrk , geotextilie + MTZ	ks	1,000	132 948,00	132 948,00
PP		vsakovací nádrž 12m3 - komplet - štěrk , geotextilie + MTZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	899103111R00	nápojení na stávající kanalizační šachtu	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
	PP		nápojení na stávající kanalizační šachtu				
24	K	165156156156	filtr AS-PURAIN PR - filtr dešťových vod + MTZ	ks	1,000	1 728,00	1 728,00
	PP		filtr AS-PURAIN PR - filtr dešťových vod + MTZ				
25	K	165165156156	ponorné čerpadlo	ks	1,000	2 808,00	2 808,00
	PP		ponorné čerpadlo				
26	K	641651651	el. magnetický ventil	ks	1,000	1 728,00	1 728,00
	PP		el. magnetický ventil				
27	K	65165165165	plovák, rozvaděč	ks	1,000	3 348,00	3 348,00
	PP		plovák, rozvaděč				
28	K	151651651561	nádrž na využití dešťových vod V=11m3 samonostná, základová deska + MTZ komplet	ks	1,000	83 101,25	83 101,25
	PP		nádrž na využití dešťových vod V=11m3 samonostná, základová deska + MTZ komplet				
29	K	8.1	Uliční vpust, provedení dle PD	ks	1,000	5 469,12	5 469,12
	PP		Uliční vpust, provedení dle PD				
30	K	8.2	Odvodňovací žlab, provedení dle PD	m	2,500	2 533,36	6 333,39
	PP		Odvodňovací žlab, provedení dle PD				
D 99 Staveništní přesun hmot							28 850,00
31	K	988 10-3636.r01	doprava	km	30,000	495,00	14 850,00
	PP		doprava				
32	K	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	40,000	150,00	6 000,00
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				
33	K	998 27-6115.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	40,000	200,00	8 000,00
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.7.4.03 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

DIČ:

15544451

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.7.4.03 - Sadové úpravy

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
12 - Odkopávky a prokopávky	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
155VD - mobiliář	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.7.4.03 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory Projektant: D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	12		Odkopávky a prokopávky				0,00
D	18		Povrchové úpravy terénu				0,00
3	K	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	586,300	0,00	0,00
	PP		308,5 277,8				
4	K	181300014RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm	m2	417,000	0,00	0,00
	PP		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm				
5	K	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	108,500	0,00	0,00
	PP		108,5				
6	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 121,600	0,00	0,00
	PP		80,5*2 18,3*2 2*462				
7	K	25234009.A	Postřik herbicid totální, bal. 5 l	l	3,000	0,00	0,00
	PP		Postřik herbicid totální, bal. 5 l				
8	K	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	217,000	0,00	0,00
	PP		60,5*2 48*2				
9	K	185802112R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině	t	62,830	0,00	0,00
	PP		462*0,08*1,7				
10	K	103715001	Substrát trávníkový	m3	37,700	0,00	0,00
	PP		0,08*462 ;ztratiné 2%; 0,7392 Zahradnický substrát trávníkový složený z kvalitní ornice, kompostu katrovaného a křemičitého písku				
11	K	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	560,800	0,00	0,00
	PP		80,5 18,3 462				
12	K	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	924,000	0,00	0,00
	PP		462*2				
13	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	197,600	0,00	0,00
	PP		80,5*2 18,3*2				
14	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	462,000	0,00	0,00
	PP		462				
15	K	183403115R00	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2	m2	108,500	0,00	0,00
	PP		60,5 48				
16	K	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	217,000	0,00	0,00
	PP		60,5*2 48*2				
17	K	182111-111	Zpevnění svahu jutovou nebo kokosovou rohoží	m2	96,000	0,00	0,00
	PP		48*2				
18	K	6731312981	Rohož kokosová mulčovací 350 g/m2	m2	115,200	0,00	0,00
	PP		96*1,2 Mulčovací rohož ze 100% kokosu oboustranně zpevněná PP síťovinou k protierozní ochraně, ochraně osiva a napomáhání k obnově vegetace. Kokosová rohož má životnost 36 měsíců, jedná se tedy o dočasnou protierozní ochranu, po rozpadu se dá využít jako hnojivo. Balení: role 2,0 x 50				
19	K	182911121R00	Zpevnění svahu do 1 : 1 prkny v hornině 1 až 4	m2	60,500	0,00	0,00
	PP		60,5				
20	K	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5	kus	4,000	0,00	0,00
	PP		Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	4,000	0,00	0,00
PP		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině					
22	K	026560345	Javor mléčný - Acer platanoides, vysokokmen OK 12-14 cm, airpot	kus	1,000	0,00	0,00
PP		vysokokmen obvod kmene v 1m 12 - 14 mm stromy jsou dodávány v systému airpot nebo arbotaška					
23	K	026560346	Okrasná jablň - Malus 'Rudolph', vysokokmen OK 12-14	kus	1,000	0,00	0,00
PP		vysokokmen obvod kmene v 1m 12-14 cm stromy jsou dodávány v systému airpot nebo arbotaška					
24	K	026560487	Třešeň plnokvětá - Prunus avium 'Plena' OK 12-14 cm, airpot	kus	1,000	0,00	0,00
PP		vysokokmen obvod kmene v 1m 12-14 cm stromy jsou dodávány s v systému airpot/arbotaška					
25	K	026560489	Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos OK 12-14 cm, airpot	kus	1,000	0,00	0,00
PP		vysokokmen obvod kmene v 1m 12-14 cm stromy jsou dodávány v systému airpot/arbotaška					
26	K	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	4,000	0,00	0,00
PP		4					
27	K	70836140.A	Popruh jednovrstvý polypropylen šíře 40 mm	m	6,600	0,00	0,00
PP		4*3*0,5 ;ztrátne 10%; 0,6 315703040740/01 tkací vazba: jednovrstvá, plátňo materiál: polypropylen provedení jednobarevné, hnědá bez úprav					
28	K	608500305	Příčka spojovací ke kůlům 50 x 8 cm	kus	36,000	0,00	0,00
PP		3*4*3 spojovací příčka k vyvazovacím kůlům frézovaná půlkulatina (půlválec) bez impregnace					
29	K	60850025	Kůl vyvazovací 250 x 8 cm	kus	12,000	0,00	0,00
PP		4*3 frézovaná kulatina (přesný válec) špiče, bez fazety bez impregnace vyráběny z materiálu II. jakosti může se vyskytovat povrchové poškození (vytípnutí, stopy od podávacích válců atd.) případné vady nemají vliv na funkčnost kůl					
30	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	4,000	0,00	0,00
PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm					
31	K	252001	Ochranný nátěr na kmeny, spotřeba 1 kg/1m2 - svrchní nátěr	kg	1,200	0,00	0,00
PP		4*0,15*2*1					
32	K	252002	Základ pod ochranný nátěr na kmeny, spotřeba 0,2 kg/1m2	l	0,240	0,00	0,00
PP		4*0,15*2*0,2					
33	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000	0,00	0,00
PP		Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5					
34	K	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,200	0,00	0,00
PP		Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině					
35	K	10391505.A	Fyzikální půdní kondicionér s dávkou postupně se uvolňujícího hnojiva po 20 kg	kg	11,000	0,00	0,00
PP		4*1 35*0,2 zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv, zlepšuje půdní struktury, omezuje účinky přesazovacího šoku. Vhodný pro použití v degradovaných nebo problematických půdách. Půdní kondicionér se musí smíchat s růstovým médiem do kořenové zóny.					
36	K	25192	Tabletové hnojivo k jedn. rostlinám	kg	0,700	0,00	0,00
PP		35*0,02					
37	K	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	123,940	0,00	0,00
PP		4*0,5*0,5*3,14 (18,3+80,5) 22					
38	K	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	12,500	0,00	0,00
PP		Kůra mulčovací VL					
39	K	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	46,000	0,00	0,00
PP		35					
40	K	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	46,000	0,00	0,00
PP		35					
41	K	026621321	Keře větší 60-80cm, kontejner, viz PDI	kus	46,000	0,00	0,00
PP		Keře větší 60-80cm, kontejner, viz PDI					
42	K	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	3 010,000	0,00	0,00
PP		1060 2000					
43	K	183204116R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	530,000	0,00	0,00
PP		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm					
44	K	0261000322	Trvalky, okrasné trávy, menší keře, ko 10	kus	530,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		trvalky, kontejner min. 2 l				
45	K	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 000,000	0,00	0,00
	PP		Výsadba cibulí nebo hlíz				
46	K	026111115	Cibule směs	ks	2 000,000	0,00	0,00
	PP		Cibule směs				
47	K	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	24,000	0,00	0,00
	PP		4*3 4*3				
48	K	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	1 144,800	0,00	0,00
	PP		(98,8+26+18,3)*4 (98,8+26+18,3)*4				
49	K	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	25,360	0,00	0,00
	PP		4*0,1*10 (98,8+26+18,3+220)*0,005*5 4*0,1*8 (98,8+26+18,3+220)*0,005*5				
50	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	26,000	0,00	0,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km				
51	K	184818112R00	Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m	kus	4,000	0,00	0,00
	PP		Vyvětvění a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m				
52	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	462,000	0,00	0,00
	PP		462 Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání.				
53	K	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	15,250	0,00	0,00
	PP		0,03*462 ;ztratiné 10%; 1,386 pro běžnou zátěž 1 kg na 40 m2 balení 25 kg				
54	K	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	48,000	0,00	0,00
	PP		48				
55	K	10391100.1	Kůra mulčovací VL	m3	45,360	0,00	0,00
	PP		48*0,9 ;ztratiné 5%; 2,16				
56	K	183102131R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2	kus	480,000	0,00	0,00
	PP		480				
57	K	183204116R00	Výsadba květín hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	480,000	0,00	0,00
	PP		Výsadba květín hrnkovaných, květináč do 25 cm				
58	K	0261000322.1	Trvalky, okrasné trávy, menší keře, ko 10	kus	480,000	0,00	0,00
	PP		Trvalky, okrasné trávy, menší keře, ko 10				
59	K	184801132R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:2	m2	384,000	0,00	0,00
	PP		48*4 48*4				
60	K	185804312R00.1	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,400	0,00	0,00
	PP		48*0,005*5 48*0,005*5				
61	K	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	3,000	0,00	0,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km				
62	K	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	48,000	0,00	0,00
	PP		48 V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání				
63	K	00572400.1	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,580	0,00	0,00
	PP		0,03*462 ;ztratiné 10%; 1,386				
D		155VD	mobiilář				0,00
64	K	155	D+M Konstrukce pro ostružiny, modřín+ocel, specifikace v PD	KPL	1,000	0,00	0,00
	PP		D+M Konstrukce pro ostružiny, modřín+ocel, specifikace v PD				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.7.4.04 - Herní prvky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

545 182,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	545 182,10	21,00%	114 488,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

659 670,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.7.4.04 - Herní prvky**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	545 182,10
HSV - Práce a dodávky HSV	545 182,10
1 - Zemní práce	4 021,92
2 - Zakládání	54 168,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	485 619,40
998 - Přesun hmot	1 371,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.7.4.04 - Herní prvky

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 545 182,10

D HSV Práce a dodávky HSV 545 182,10

D 1 Zemní práce 4 021,92

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,208	392,00	3 217,54
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			Herní prvky				
VV			0,4*0,4*0,9*38*1,5		8,208		
VV			Součet		8,208		

2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně	m3	8,208	98,00	804,38
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
VV			Uložení výkopku v místě, obsyp patek, apod				
VV			8,208		8,208		
VV			Součet		8,208		

D 2 Zakládání 54 168,91

3	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,472	3 626,00	19 841,47
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
VV			Herní prvky				
VV			0,4*0,4*0,9*38		5,472		
VV			Součet		5,472		

4	K	275351121	Zřízení bednění základových pater	m2	54,720	294,00	16 087,68
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP			Bednění základů pater zřízení				
VV			Herní prvky				
VV			0,4*4*0,9*38		54,720		
VV			Součet		54,720		

5	K	275351122	Odstranění bednění základových pater	m2	54,720	98,00	5 362,56
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP			Bednění základů pater odstranění				
----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

6	K	275361821	Výztuž základových pater betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,438	29 400,00	12 877,20
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP			Výztuž základů pater z betonářské oceli 10 505 (R)				
VV			5,472*0,08		0,438		
VV			Součet		0,438		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 485 619,40

7	K	X423	Závěsná houpačka dvoumístná, provedení dle PD	kus	1,000	41 855,80	41 855,80
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP			Závěsná houpačka dvoumístná, provedení dle PD				
----	--	--	---	--	--	--	--

8	K	X424	Široká svahová skluzavka s podestou, provedení dle PD	kus	1,000	69 384,00	69 384,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP			Široká svahová skluzavka s podestou, provedení dle PD				
----	--	--	---	--	--	--	--

9	K	X425	Lezecká stěna s úchyty, provedení dle PD	kus	1,000	31 889,20	31 889,20
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP			Lezecká stěna s úchyty, provedení dle PD				
----	--	--	--	--	--	--	--

10	K	X426	Herní sestava domeček, provedení dle PD	kus	1,000	119 648,20	119 648,20
----	---	------	---	-----	-------	------------	------------

PP			Herní sestava domeček, provedení dle PD				
----	--	--	---	--	--	--	--

11	K	X427	Vodní sestava, provedení dle PD	kus	1,000	66 718,40	66 718,40
----	---	------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP			Vodní sestava, provedení dle PD				
----	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

12	K	X428	Výtah na písek se stolkem, provedení dle PD	kus	1,000	31 761,80	31 761,80
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP			Výtah na písek se stolkem, provedení dle PD				
----	--	--	---	--	--	--	--

13	K	X429	Dětské posezení, provedení dle PD	kus	3,000	17 444,00	52 332,00
----	---	------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP			Dětské posezení, provedení dle PD				
----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

14	K	X430	Letadlo, provedení dle PD	kus	1,000	41 571,60	41 571,60
----	---	------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP			Letadlo, provedení dle PD				
----	--	--	---------------------------	--	--	--	--

15	K	X431	Pískoviště, provedení dle PD	kus	1,000	30 458,40	30 458,40
----	---	------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Pískoviště, provedení dle PD					
D		998	Přesun hmot				1 371,87
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,299	95,94	1 371,87
PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.7.4.05 - Parkoviště + HTU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 694 883,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 694 883,36	21,00%	355 925,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 050 808,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.7.4.05 - Parkoviště + HTU**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 694 883,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 233 351,98
2 - Zakládání	73 916,24
001. - Zemní práce	147 425,40
0013 - Hloubené vykopávky	16 912,13
0017 - Konstrukce ze zemin	92 836,60
0018 - Povrchové úpravy terénu	66 978,74
0033 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	48 984,32
0034 - Stěny a příčky	134 126,85
0056 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	79 263,50
0059 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	354 926,56
0091 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	183 221,60
0998 - Přesun hmot	34 760,04
PSV - Práce a dodávky PSV	461 531,38
762 - Konstrukce tesařské	438 135,22
767. - Konstrukce zámečnické	23 396,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.7.4.05 - Parkoviště + HTU

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 694 883,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 233 351,98

D 2 Zakládání 73 916,24

1	K	274313611	Základové pay z betonu tř. C 16/20	m3	3,890	2 813,40	10 944,13
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		Podbetonování ZB				
	VV		3,89		3,890		
	VV		Součet		3,890		

2	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	25,733	1 578,78	40 626,75
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	VV		Pod schody				
	VV		7,72/0,3		25,733		
	VV		Součet		25,733		

3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,695	32 151,60	22 345,36
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		25,733*0,3*0,09		0,695		
	VV		Součet		0,695		

D 001. Zemní práce 147 425,40

4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 119,000	20,00	42 380,00
	PP		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně				

5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	43,200	350,00	15 120,00
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
	VV		Základy				
	VV		43,2		43,200		
	VV		Součet		43,200		

6	K	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	689,340	90,00	62 040,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
	VV		Deponie ornice				
	VV		2119,000*0,2		423,800		
	VV		Navezení zpátky				
	VV		265,54		265,540		
	VV		Součet		689,340		

7	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	689,340	30,00	20 680,20
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění				
	VV		Deponie ornice				
	VV		2119,000*0,2		423,800		
	VV		Navezení zpátky				
	VV		265,54		265,540		
	VV		Součet		689,340		

8	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	423,800	17,00	7 204,60
	PP		Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním				
	VV		Deponie ornice				
	VV		2119,000*0,2		423,800		

D 0013 Hloubené vykopávky 16 912,13

9	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	28,000	604,00	16 912,13
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm				
	VV		Plotové sloupky				
	VV		56*0,5		28,000		
	VV		Součet		28,000		
	D	0017	Konstrukce ze zemin				92 836,60
10	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	346,940	110,00	38 163,40
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých				
	VV		Násypy				
	VV		346,94		346,940		
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	546,732	100,00	54 673,20
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		(346,94-43,2)*1,8		546,732		
	VV		Součet		546,732		
	D	0018	Povrchové úpravy terénu				66 978,74
12	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 327,700	16,20	21 508,74
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m				
	VV		265,54/0,2		1 327,700		
	VV		Součet		1 327,700		
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 327,700	25,00	33 192,50
	PP		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5				
14	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	117,400	60,00	7 044,00
	PP		Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		S6				
	VV		117,4		117,400		
	VV		Součet		117,400		
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	12,327	180,00	2 218,86
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		117,4*0,1*1,05		12,327		
	VV		Součet		12,327		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	167,480	18,00	3 014,64
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
	VV		23+74		97,000		
	VV		70,48		70,480		
	VV		Součet		167,480		
	D	0033	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				48 984,32
17	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	56,000	448,00	25 088,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
18	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	56,000	426,72	23 896,32
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit				
	D	0034	Stěny a příčky				134 126,85
19	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	44,000	459,20	20 204,80
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m				
20	M	59232541	betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	44,000	817,60	35 974,40
	PP		betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm				
21	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	110,000	179,20	19 712,00
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m				
22	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	44,000	1 323,54	58 235,65
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit				
	VV		110*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 0056			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	79 263,50			
23	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	23,300	125,00	2 912,50
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm				
	VV		S9				
	VV		23,3		23,300		
	VV		Součet		23,300		
24	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	68,700	95,00	6 526,50
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	VV		S5				
	VV		68,7		68,700		
25	K	564801012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	23,300	75,00	1 747,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		S9				
	VV		23,3		23,300		
	VV		Součet		23,300		
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	68,700	180,00	12 366,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm				
	VV		S5				
	VV		68,7		68,700		
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	117,400	180,00	21 132,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm				
	VV		S6				
	VV		117,4		117,400		
	VV		Součet		117,400		
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	117,400	235,00	27 589,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		S6				
	VV		117,4		117,400		
	VV		Součet		117,400		
29	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	23,300	300,00	6 990,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm				
	VV		S9				
	VV		23,3		23,300		
	VV		Součet		23,300		
D 0059			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	354 926,56			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	68,700	673,46	46 266,43
	PP		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				
	VV		S5				
	VV		68,7		68,700		
	VV		Součet		68,700		
31	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	72,135	848,53	61 208,53
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		68,7*1,05		72,135		
	VV		Součet		72,135		
32	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	117,400	348,66	40 932,21
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
	VV		S6				
	VV		117,4		117,400		
	VV		Součet		117,400		
33	M	59246073	dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	123,270	275,10	33 911,58
	PP		dlažba skladebná vsakovací betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
	VV		117,4*1,05		123,270		
	VV		Součet		123,270		
34	K	59.1	Kamenné šlapáky, provedení dle PD	m2	58,000	2 976,00	172 607,81
	PP		Kamenné šlapáky, provedení dle PD				
	VV		32+26		58,000		
	VV		Součet		58,000		
D 0091			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	183 221,60			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	388,86	17 498,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do				
	VV		lože z betonu prostého		45,000		
	VV		45		45,000		
	VV		Součet				
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	47,250	158,55	7 491,49
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		45*1,05		47,250		
	VV		Součet		47,250		
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	377,66	13 218,24
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s				
	VV		vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou				
	VV		z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		15+15+5		35,000		
	VV		Součet		35,000		
38	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	35,700	116,55	4 160,84
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,800	3 400,00	16 320,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu				
	VV		prostého				
	VV		(45+35)*0,3*0,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
40	K	X446	Dopravní značení vodorovné	soubor	1,000	22 400,00	22 400,00
	PP		Dopravní značení vodorovné				
41	K	X447	Dopravní značení svislé	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
	PP		Dopravní značení svislé				
42	K	X448	M1 - lavice, provedení dle PD	kus	4,000	20 712,65	82 850,60
	PP		M1 - lavice, provedení dle PD				
43	K	X449	M2 - koš, provedení dle PD	kus	1,000	13 681,55	13 681,55
	PP		M2 - koš, provedení dle PD				
	D	0998	Přesun hmot				34 760,04
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	827,620	42,00	34 760,04
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				461 531,38
	D	762	Konstrukce tesařské				438 135,22
45	K	762951015	Montáž podkladního roštu terasy z volně položených dřevoplastových nebo Al profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	117,900	550,00	64 845,00
	PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevoplastových nebo				
	PP		hliníkových, osově vzdálenosti podpěr volně položených, osově				
	PP		vzdálenosti podpěr do 300 mm				
46	M	19416021	profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 42x40mm	m	298,000	137,53	40 984,83
	PP		profil podkladový Al pro terasová dřevoplastová prkna 42x40mm				
	VV		74,5745745745746*3,996 'Přepočtené koeficientem množství		298,000		
47	K	762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	298,000	130,56	38 906,58
	PP		Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního				
	PP		roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm				
48	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem na podkladní dřevoplastový rošt	m2	117,900	770,00	90 783,00
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných				
	PP		skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm				
49	M	60791110	prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 28mm	m	884,250	205,50	181 715,14
	PP		prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 28mm				
	VV		117,9/(1*0,14)*1,05		884,250		
	VV		Součet		884,250		
50	K	762952111	Montáž ukončovací lišty terasy šroubováním	m	71,600	15,37	1 100,28
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných				
	PP		skrytými spojkami na podkladní rošt ukončovací lišty připevněné				
	PP		šroubováním				
51	M	60791131	profil dokončovací krycí dřevoplastový v 90mm	m	77,328	113,81	8 800,39
	PP		profil dokončovací krycí dřevoplastový v 90mm				
	VV		71,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		77,328		
52	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	11 000,00	11 000,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z				
	PP		ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech				
	PP		výšky do 6 m				
	D	767.	Konstrukce zámečnické				23 396,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	X444	Z5 - branka plotová, provedení dle PD	kus	1,000	22 896,16	22 896,16
PP		Branka plotová, provedení dle PD					
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	500,00	500,00
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.1 - Návrh interiéru, doplňky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 270,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 270,00	21,00%	29 036,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

167 306,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.8.4.02.1 - Návrh interiéru, doplňky**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	138 270,00
---------------------------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.1 - Návrh interiéru, doplňky

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 138 270,00

1	K	D01	dávkovač desinfekce - bezdotykový zásobník dezinfekčního roztoku, materiál ABS, HIPS, PC, barva stříbrná metalická, objem zásobníku 1000 ml, rozměry 280 x 130 x 140 mm, montáž přivrtáním na zeď, 4 baterie 1,5V typ C na cca 60 tis dávkování	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
PP			dávkovač desinfekce - bezdotykový zásobník dezinfekčního roztoku, materiál ABS, HIPS, PC, barva stříbrná metalická, objem zásobníku 1000 ml, rozměry 280 x 130 x 140 mm, montáž přivrtáním na zeď, 4 baterie 1,5V typ C na cca 60 tis dávkování				
2	K	D02	zásobník na papírové ručníky - na papírové ručníky skládané, materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, velikost š/v/hl: 255/310/125 mm	kus	6,000	2 200,00	13 200,00
PP			zásobník na papírové ručníky - na papírové ručníky skládané, materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, velikost š/v/hl: 255/310/125 mm				
3	K	D03	odpadkový koš - koš o objemu 5l nerez nášlapný s obdélníkovým víkem, materiál: nerez ocel, plast, povrchová úprava: broušená nerez, barva / úprava: nerez ocel matná, velikost š/v/hl: 210/305/155 mm	kus	5,000	2 750,00	13 750,00
PP			odpadkový koš - koš o objemu 5l nerez nášlapný s obdélníkovým víkem, materiál: nerez ocel, plast, povrchová úprava: broušená nerez, barva / úprava: nerez ocel matná, velikost š/v/hl: 210/305/155 mm				
4	K	D04	dávkovač mýdla - zásobník tekutého mýdla, objem zásobníku 1000ml, jedna dávka 2ml, materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, montáž a umístění: nástěnné, vrtání, velikost š/v/hl: 245/112/110(95) mm	kus	9,000	2 420,00	21 780,00
PP			dávkovač mýdla - zásobník tekutého mýdla, objem zásobníku 1000ml, jedna dávka 2ml, materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, montáž a umístění: nástěnné, vrtání, velikost š/v/hl: 245/112/110(95) mm				
5	K	D05	sada k wc - toaletní štětka, nástěnný držák s nízkou nádobkou z matného skla, rukojeť kartáče z mosazi, povrchová úprava chrom, černý kartáč	kus	8,000	2 530,00	20 240,00
PP			sada k wc - toaletní štětka, nástěnný držák s nízkou nádobkou z matného skla, rukojeť kartáče z mosazi, povrchová úprava chrom, černý kartáč				
6	K	D06	zásobník na toaletní papír - materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, (d/š/hl): 280/271/128 mm	kus	8,000	2 530,00	20 240,00
PP			zásobník na toaletní papír - materiál: ABS,HIPS,PC, povrchová úprava: stříbrná metalická, (d/š/hl): 280/271/128 mm				
7	K	D07	kbelík na pleny - systém proti zápachu, pachová uzávěrka, kapacita min.75 plenek, materiál: plast bílý, velikost (v/š/hl): 920/365/267 mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
PP			kbelík na pleny - systém proti zápachu, pachová uzávěrka, kapacita min.75 plenek, materiál: plast bílý, velikost (v/š/hl): 920/365/267 mm				
8	K	D08	paraván mezi wc - deskový materiál tl.18mm, ABS hrana, velikost š/v/hl: 670/950/18 mm, výška nožičky 100mm, dvě kotvy do zdí, jedna do země, barva: bíža	kus	4,000	3 850,00	15 400,00
PP			paraván mezi wc - deskový materiál tl.18mm, ABS hrana, velikost š/v/hl: 670/950/18 mm, výška nožičky 100mm, dvě kotvy do zdí, jedna do země, barva: bíža				
9	K	D09	dávkovač mýdla - bezdotykový zásobník mýdla, 4 x kvalitní baterie 1,5V typ C - cca 60 tis dávkování, objem zásobníku 1000 ml, životnost dávkovací pumpičky - 300 tis dávek, nutné dodržet vzdálenost dávkovače od umyvadla 12 cm, materiál plast ABS-odolný vůč	kus	1,000	3 850,00	3 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dávkovač mýdla - bezdotykový zásobník mýdla, 4 x kvalitní baterie 1,5V typ C - cca 60 tis dávkování, objem zásobníku 1000 ml, životnost dávkovací pumpičky - 300 tis dávek, nutné dodržet vzdálenost dávkovače od umyvadla 12 cm, materiál plast ABS-odolný vůči mechanickému poškození, velikost (š/hl/v): 130/125/280mm				
	PP						
10	K	D10	odpadkový koš - nástěnný, 25l materiál: nerez mat, velikost (š/hl/v): 370/165/460mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
	PP		odpadkový koš - nástěnný, 25l materiál: nerez mat, velikost (š/hl/v): 370/165/460mm				
11	K	D11	zrcadlo - výklopné, v rámu, materiál: nerez, povrch: chrom, velikost (š/hl/v): 400/600/120mm	kus	1,000	4 620,00	4 620,00
	PP		zrcadlo - výklopné, v rámu, materiál: nerez, povrch: chrom, velikost (š/hl/v): 400/600/120mm				
12	K	D12	přebalovací pult - závěsný, skládací, včetně matrace, materiál: lamino bez ftalátů a PVC, masiv, barva šedá, vybaven tlumicí plynovou pružinou,, automaticky se uzamkne pomocí západkového zámku, přední strana přebalovacího pultu je vyrobena z laminátu, zad	kus	1,000	9 240,00	9 240,00
	PP		přebalovací pult - závěsný, skládací, včetně matrace, materiál: lamino bez ftalátů a PVC, masiv, barva šedá, vybaven tlumicí plynovou pružinou,, automaticky se uzamkne pomocí západkového zámku, přední strana přebalovacího pultu je vyrobena z laminátu, zadní rám, včetně horní desky, bočnic, malých políček a uchycení na stěnu, je vyroben z masivního dřeva s nerezovými ocelovými zámkami a panty, splňuje normu: EN 12221-1:2008+A1:2013, certifikát kvality / Eko certifikát: EPD, velikost (š/d/v): 660/700/780mm, nosnost: 40kg, hmotnost: 20kg				
13	K	D13	redukční wc prkénko - WC prkénko z termoplastu v bílé barvě a délkou sedátka 35 cm, panty z plastu se skrytým uchycením, šířka 28,5 cm, délka 35 cm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
	PP		redukční wc prkénko - WC prkénko z termoplastu v bílé barvě a délkou sedátka 35 cm, panty z plastu se skrytým uchycením, šířka 28,5 cm, délka 35 cm				
14	K	D14	dvojstupínek - plastový dvojstupínek k umyvadlu, na spodní straně opatřen protiskuzovou páskou, rozměry produktu (š/d/v): 290/330/240 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
	PP		dvojstupínek - plastový dvojstupínek k umyvadlu, na spodní straně opatřen protiskuzovou páskou, rozměry produktu (š/d/v): 290/330/240 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.2 - Návrh interiéru, kusový nábytek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

DIČ:

15544451

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: 2.2.8.4.02.2 - Návrh interiéru, kusový nábytek

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
--------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.2 - Návrh interiéru, kusový nábytek

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	K	N01	židle kuchyňská - kostra z dubového masivu, sedák s opěrkou z ohýbané překližky v odstínu dub přírodní, výška: 80 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka: 38 cm, šířka: 41 cm, mx.nosnost	kus	6,000	0,00	0,00
PP			židle kuchyňská - kostra z dubového masivu, sedák s opěrkou z ohýbané překližky v odstínu dub přírodní, výška: 80 cm, výška sedu: 44 cm, hloubka: 38 cm, šířka: 41 cm, mx.nosnost				
2	K	N02	stůl - jídelní stůl typu Y25, lamino deska Egger Hickory 3730 se zkosením a masivní dubové kónické nohy s max. průměrem 60x60mm, výška stolu: 760mm, šířka: 900mm, délka 1800mm	kus	1,000	0,00	0,00
PP			stůl - jídelní stůl typu Y25, lamino deska Egger Hickory 3730 se zkosením a masivní dubové kónické nohy s max. průměrem 60x60mm, výška stolu: 760mm, šířka: 900mm, délka 1800mm				
3	K	N03	věšák - kovový stojan na oděvy složený ze tří hlavních oc. stojek v bílé barvě, na které jsou navařeny vždy tři kulatiny v mírném zkosení cca 10° o délce 6cm zakončené černou krytkou, stejnou krytkou jsou zakončeny i tři hlavní pruty stojanu; výška: 16	kus	1,000	0,00	0,00
PP			věšák - kovový stojan na oděvy složený ze tří hlavních oc. stojek v bílé barvě, na které jsou navařeny vždy tři kulatiny v mírném zkosení cca 10° o délce 6cm zakončené černou krytkou, stejnou krytkou jsou zakončeny i tři hlavní pruty stojanu; výška: 169cm, šířka: 63cm, hloubka: 63cm, max.nosnost: 12kg				
4	K	N04	šatní skříň - dvoudveřová šatní skříň s naloženými dveřmi, konstrukce vyrobena z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm, montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad, uvnitř každého oddílů je nerezová šatní tyč a plastové háčky, cir	kus	4,000	0,00	0,00
PP			šatní skříň - dvoudveřová šatní skříň s naloženými dveřmi, konstrukce vyrobena z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm, montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad, uvnitř každého oddílů je nerezová šatní tyč a plastové háčky, cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných v zadní části, s cylindrickým zámkem a dvěma klíči, barva korpusu skříně je světle šedá, plechové dveře tmavě šedé, počet dveří: 2, typ základny: sokl, výška (mm): 1850, šířka (mm): 600, hloubka (mm): 500, hmotnost (kg): 40				
5	K	N05	lavice - lavička je vyrobena z kvalitní nábytkové laminované dřevotřísky o síle 25 mm, police pro odkládání obuvi slouží zároveň k celkovému zesílení konstrukce, hrany dílů jsou oplepeny plastovou ABS hranou v dezénu desky, spodní hrany nohou jsou opatřeny	kus	1,000	0,00	0,00
PP			lavice - lavička je vyrobena z kvalitní nábytkové laminované dřevotřísky o síle 25 mm, police pro odkládání obuvi slouží zároveň k celkovému zesílení konstrukce, hrany dílů jsou oplepeny plastovou ABS hranou v dezénu desky, spodní hrany nohou jsou opatřeny plastovými nožičkami o výšce 5 mm, nosnost při rovnoměrném zatížení: 170 kg, provedení bez opěradla, výška (mm): 420, výška sedáku (mm): 420, délka (mm): 1000, hloubka (mm): 360				
6	K	N06	zrcadlo - oválného tvaru, na povrchu bezpečností fólie, rozměry š/v: 600x1200mm, rám hliníkový černý	kus	1,000	0,00	0,00
PP			zrcadlo - oválného tvaru, na povrchu bezpečností fólie, rozměry š/v: 600x1200mm, rám hliníkový černý				
7	K	N07	šatní skříň - šatní uzavíratelná skříňka vhodná do mateřských školek, se sedákem ve výšce 320mm, vyrobena z desky o tloušťce 18 mm, dvířka mají místo klíky výřez, v horní části polička, uprostřed dvojité kovový háček, spodní police z kovových tyčí na uklá	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			šatní skříň - šatní uzavíratelná skříňka vhodná do mateřských školek, se sedákem ve výšce 320mm, vyrobena z desky o tloušťce 18 mm, dvířka mají místo kliky výřez, v horní části polička, uprostřed dvojité kovový háček, spodní police z kovových tyčí na ukládání obuvi, výška 1340 mm x šířka 1540 mm x hloubka 500 mm, rozměr horní přihrádky: 250 x 235 x 245 mm (v x š x h), rozměr úložného prostoru na bundy: 732 x 235 x 245 mm (v x š x h), barva korpusu: dub, barva dvířek: žlutá				
8	K	N08	sušák - ramínko-policev radiátor pro sušení a vyhřívání dětské obuvi a oblečení, ramínko RV55/55/310 (pro děti cca 3 roky), zdroj: elektrické, topná tyč typu - nastavitelná teplota 0 - 75°C, 220V, výška: 2050 mm, šířka: 528 mm, ramínka na 8 párů obuvi,	kus	1,000	0,00	0,00
PP			sušák - ramínko-policev radiátor pro sušení a vyhřívání dětské obuvi a oblečení, ramínko RV55/55/310 (pro děti cca 3 roky), zdroj: elektrické, topná tyč typu - nastavitelná teplota 0 - 75°C, 220V, výška: 2050 mm, šířka: 528 mm, ramínka na 8 párů obuvi, délka polic: 300 mm, barva: bílá základní				
9	K	N09	zrcadlo - materiál: hliník, černá, bezpečnostní fólie, velikost: průměr 50cm, hl. 2cm	kus	5,000	0,00	0,00
PP			zrcadlo - materiál: hliník, černá, bezpečnostní fólie, velikost: průměr 50cm, hl. 2cm				
10	K	N10	zrcadlo - soubor tří nepravidelných zrcadel, asymetrické, materiál: sklo, bezpečnostní fólie, tištěná akrylová barva, velikost: 45/44cm, 68/85cm, 31,5/31cm	kus	1,000	0,00	0,00
PP			zrcadlo - soubor tří nepravidelných zrcadel, asymetrické, materiál: sklo, bezpečnostní fólie, tištěná akrylová barva, velikost: 45/44cm, 68/85cm, 31,5/31cm				
11	K	N11	přebalovací pult - přebalovací pult se spodní komodou, tři šuplíky, deskový materiál certifikovaný do zdravotnických zařízení na okraji 10cm vysoká ohrádka, zakončená kulatou hranou, velikost š/v/hl: 800/600/880mm, barva bílá korpus i dvířka,spodní část	kus	1,000	0,00	0,00
PP			přebalovací pult - přebalovací pult se spodní komodou, tři šuplíky, deskový materiál certifikovaný do zdravotnických zařízení na okraji 10cm vysoká ohrádka, zakončená kulatou hranou, velikost š/v/hl: 800/600/880mm, barva bílá korpus i dvířka,spodní část s nožkami				
12	K	N12	dětský stůl - šestihranný stůl v sadě se 6 židlemi pro děti s tělesnou výškou 80 - 95cm, stolová deska z lamina tl.18mm se zaoblenými hranami, bílá ABS hrana, židle s kovovou konstrukcí - bílá, anatomický sedák z překližky, barva bříza, velikost: 0, výšk	kus	1,000	0,00	0,00
PP			dětský stůl - šestihranný stůl v sadě se 6 židlemi pro děti s tělesnou výškou 80 - 95cm, stolová deska z lamina tl.18mm se zaoblenými hranami, bílá ABS hrana, židle s kovovou konstrukcí - bílá, anatomický sedák z překližky, barva bříza, velikost: 0, výška stolu 40cm, židle velikost 0				
13	K	N13	dětský stůl - šestihranný stůl v sadě se 6 židlemi pro děti s tělesnou výškou 93 -116cm, stolová deska z lamina tl.18mm se zaoblenými hranami, bílá ABS hrana, židle s kovovou konstrukcí - bílá, anatomický sedák z překližky, barva bříza, velikost: 1, výšk	kus	1,000	0,00	0,00
PP			dětský stůl - šestihranný stůl v sadě se 6 židlemi pro děti s tělesnou výškou 93 -116cm, stolová deska z lamina tl.18mm se zaoblenými hranami, bílá ABS hrana, židle s kovovou konstrukcí - bílá, anatomický sedák z překližky, barva bříza, velikost: 1, výška stolu 46cm, židle velikost 1				
14	K	N14	kancelářská židle - konferenční židle s kolečky, bíle mořená dubová dýha/ béžová látka, hvězdicové podnoží: hliník, epoxidový/polyesterový, práškový lak, kolečko: polypropylenový plast, syntetická guma, rám opěradla: lepená vrstvená dřevěná dýha, dubová	kus	3,000	0,00	0,00
PP			kancelářská židle - konferenční židle s kolečky, bíle mořená dubová dýha/ béžová látka, hvězdicové podnoží: hliník, epoxidový/polyesterový, práškový lak, kolečko: polypropylenový plast, syntetická guma, rám opěradla: lepená vrstvená dřevěná dýha, dubová dýha, průhledný akrylový lak, výplň sedáku: vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna) 62kg/m3, klýžený sedák: lepená vrstvená dřevěná dýha, látka: 100% polyester (min. z 90 % recyklované)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.3 - Návrh interiéru, truhlářské výroby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

IČ:

15544451

DIČ:

CZ15544451

Projektant:

D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

913 696,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	913 696,00	21,00%	191 876,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 105 572,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **2.2.8.4.02.3 - Návrh interiéru, truhlářské výroby**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	913 696,00
PSV - Práce a dodávky PSV	913 696,00
766 - Konstrukce truhlářské	913 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt:

2.2.8.4.02.3 - Návrh interiéru, truhlářské výrobky

Místo:

Datum: 24.03.2025

Zadavatel:

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Projektant:

D+Architekti s.r.o.,
Polanka 214/10, 674
01 Třebíč

Uchazeč:

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 913 696,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					913 696,00
D		766	Konstrukce truhlářské					913 696,00
1	K	T01	Čajová kuchyňka, provedení dle PD	kus	1,000	59 360,00		59 360,00
PP		Čajová kuchyňka, provedení dle PD						
2	K	T02	Úklidová sestava I., provedení dle PD	kus	1,000	34 720,00		34 720,00
PP		Úklidová sestava I., provedení dle PD						
3	K	T03	Úklidová sestava II., provedení dle PD	kus	1,000	12 320,00		12 320,00
PP		Úklidová sestava II., provedení dle PD						
4	K	T04	Mycí koutek, provedení dle PD	kus	1,000	11 200,00		11 200,00
PP		Mycí koutek, provedení dle PD						
5	K	T05	Vestavba do denní místnosti, provedení dle PD	kus	2,000	165 760,00		331 520,00
PP		Vestavba do denní místnosti, provedení dle PD						
6	K	T06	Botník, provedení dle PD	kus	1,000	7 616,00		7 616,00
PP		Botník, provedení dle PD						
7	K	T07	Učitel'ský stůl, provedení dle PD	kus	2,000	21 280,00		42 560,00
PP		Učitel'ský stůl, provedení dle PD						
8	K	T08	Skříň 1250 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD	kus	2,000	31 360,00		62 720,00
PP		Skříň 1250 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD						
9	K	T09	Skříň 1500 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD	kus	2,000	35 840,00		71 680,00
PP		Skříň 1500 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD						
10	K	T10	Čajová kuchyňka, provedení dle PD	kus	1,000	69 440,00		69 440,00
PP		Čajová kuchyňka, provedení dle PD						
11	K	T11	Vestavná skříň, provedení dle PD	kus	1,000	8 960,00		8 960,00
PP		Vestavná skříň, provedení dle PD						
12	K	T12	Skladová skříň, provedení dle PD	kus	1,000	77 280,00		77 280,00
PP		Skladová skříň, provedení dle PD						
13	K	T13	Sanitární příčka, provedení dle PD	kus	1,000	40 727,87		40 727,87
PP		Sanitární příčka, provedení dle PD						
14	K	T14	Sanitární příčka, provedení dle PD	kus	1,000	42 152,13		42 152,13
PP		Sanitární příčka, provedení dle PD						
15	K	T15	Skříň 665 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD	kus	1,000	13 440,00		13 440,00
PP		Skříň 665 x 450 x 3015 mm, provedení dle PD						
16	K	T16	Doprava a montáž	soubor	1,000	28 000,00		28 000,00
PP		Doprava a montáž						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory

Uchazeč:
GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Projektant:
D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			399 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	399 400,00	21,00%	83 874,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	483 274,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:		Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory	Projektant:	D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
Uchazeč:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	399 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	399 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	112 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	260 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	12 000,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Novostavba objektu občanské vybavenosti Bory, p.č. 94, 95 a 96/1, k.ú. Dolní Bory

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 24.03.2025

Zadavatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory Projektant: D+Architekti s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

Uchazeč: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 399 400,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					399 400,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					112 400,00
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	65 400,00		65 400,00
PP			Zeměměřičské práce					
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	16 000,00		16 000,00
PP			Vytyčení a zaměření inženýrských sítí					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00		25 000,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	4 000,00		4 000,00
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	2 000,00		2 000,00
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
D		VRN3	Zařízení staveniště					260 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	180 000,00		180 000,00
PP			Zařízení staveniště					
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	60 000,00		60 000,00
PP			Zabezpečení staveniště					
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
D		VRN4	Inženýrská činnost					15 000,00
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00		15 000,00
PP			Zkoušky a ostatní měření					
D		VRN7	Provozní vlivy					12 000,00
10	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	12 000,00		12 000,00
PP			Provozní vlivy					