

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D9540/02/3	malé hřiště a venkovní schody	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	malé hřiště a venkovní schody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
D9540/02/3	Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Zboril Ivan		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Zboril Ivan			
Objednatel	MČ Jundrov			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	D9540/02/3
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	zařízení staveniště	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	D9540/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet :	D9540/02/3
Objekt :	SO 03 malé hřiště a venkovní schody		malé hřiště a venkovní schody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
43 Schodiště	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
720a Venkovní kanalizace	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	D9540/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet: D9540/02/3
Objekt :	SO 03 malé hřiště a venkovní schody	malé hřiště a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení v terenu přehledným před započítáním prací	částka	1,00		
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
2	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,00		
3	132201109R00	Příplatek za lepivost	m3	1,00		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,00		
6	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl,vč.poplatku	m3	2,00		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	311112130RR2	Výplň PVC trub. po osazení sloupků zalití betonem C 16/20	m3	0,70		
9	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 (B 30)	m3	31,00		
10	311312013T2	Příplatek za pohledový beton	m3	31,00		
11	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	72,00		
12	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	72,00		
13	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	1,12		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451504119R00	Zřízení lože z betonu pro osazení odvodňovacího žlabu C 8/10	m3	5,20		
15	595131669K	Betonový žlab odvodňovací otevřený prefabrik.	kus	24,00		
16	59513170RK	Betonový žlab odvodňovací světlá š. 150 mm s litinovým mřížkovým roštem	kus	48,00		
17	59710633	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1000, DN 200 mm	m	2,80		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 43		Schodiště				
18	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného hutněno	m3	0,60		
19	430321111R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 8/10 (B 10)	m3	0,30		
20	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	1,40		
21	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	4,25		
22	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	4,25		
23	430361921RT3	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sítí - drát 5,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,02		
24	593722990	Stupeň schod. 350/150/1500	kus	7,00		
	Celkem za	43 Schodiště				
Díl: 46		Zpevněné plochy				
25	46464600	Polyuretanový povrch s EPDM granuláty tl.10 mm	m2	342,00		
26	576156422RR0	očistění původního povrchu hřiště -vodou a mechanicky pro sjednocení	m2	342,00		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				
Díl: 5		Komunikace				
27	565133217R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm nová skladba chodníku	m2	1,80		
28	565211111U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	1,80		
29	573911115R00	Postřik regenerační 0,5 kg/m2 pro sjednocení povrchu	m2	3,00		
30	577144321U00	Asf beton ABS III tl 50mm >3m	m2	1,80		
31	919124121U00	Dilat spáry vklad asf zálivka	m	4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
32	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	D9540/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet: D9540/02/3
Objekt :	SO 03 malé hřiště a venkovní schody	malé hřiště a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	631319012U00	Přípl mazanina -10 - 12 přehlazení	m3	1,46		
34	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,06		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
35	919731121RTR	Zarovnání výstupků na povrchu litého asfaltu	m2	18,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
36	953761130R00	PVC tr D 100x3,2	m	7,00		
37	953761135R0R	PVC tr D 200x4,9 mm zapažení vyvrtaných otvorů pro osazení sloupků	m	28,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
38	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	1,80		
39	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	10,00		
40	962052212R00	Bourání betonové opěrné stěny beton C16/20	m3	10,20		
41	963042820R00	Bourání schodišť betonových	m3	1,80		
42	965041005U00	Bourání bet.žlabovek	m2	5,25		
43	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,46		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	154,71		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 720a		Venkovní kanalizace				
45	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00		
46	564251811R0R	Zásyp ze šterkopísku po zhutnění tl.15 cm	m2	3,00		
47	721173403U00	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	5,00		
48	877435121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí napojení do vpusti	kus	1,00		
49	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	5,00		
50	28650704	Odbočka kanalizační PVC-U D 160 mm/60° napojení do místní dešť.kanalizace	kus	1,00		
51	998721201R00	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	720a Venkovní kanalizace				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
52	767 sub.01	Dodávka a montáž multifunkčního klecového sportoviště ,ohraničeného ze tří stran	částka	1,00		
53	767161122U01	Dmt zábradlí rovné trubka OK -do 20kg	m	24,00		
54	767222110R00	Montáž zábradlí z trubek H 0,9 m	m	21,00		
55	767911814U00	Dmtž drát pletivo v 3,0m-	m	53,00		
56	767914840R-p	Demontáž sloupků vč výřezu bruskou Flex H sloupku 4m	ks	26,00		
57	553 PC 55	Ocelové trubkové zábradlí žárově Pzn. - dodávka	kg	312,20		
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	0,60		
60	979999999R00	Poplatek za likvidaci původního oplocení vč.odvozu	kpl	1,00		
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,25		
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	414,77		
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	59,25		
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,25		
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	D9540/02/3 Revitalizace sportovišť MČ Jundrov-Brno	Rozpočet: D9540/02/3
Objekt :	SO 03 malé hřiště a venkovní schody	malé hřiště a venkovní schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				