




Město Pelhřimov

Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/26/2016- 9

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Koňák

PELHŘIMOV
18.2.2016

Věc: Dodatečné informace

Na základě dotazu jednoho z účastníků k upřesnění ZD na akci:

„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Sdružená a Lesní“ **SDĚLUJEME TOTO:**

Dotaz č. 1:

Při kompletaci rozpočtu na výše uvedenou akci jsme zjistili nesrovnalosti ve výkazu výměr a to v listu Stavba, kde je Rekapitulace dílčích částí. Chybně se převádí částky za díl 1 Komunikace, díl 4 Veřejné osvětlení a díl 5 Ostatní a vedlejší náklady. Celkem za stavbu poté vychází nesmyslnou částkou.

Dotaz: Opraví zadavatel tyto chyby a poskytne opravený výkaz výměr?

Odpověď:

Zadavatel již informace o tomto problému zveřejnil v předchozích dodatečných informacích. Zadavatel nezodpovídá za správnost výpočtů uvedených ve výkazu výměr. Tato odpovědnost je na straně každého uchazeče.

Město Pelhřimov
INVESTIČNÍ ODBOR
393 01 Pelhřimov ①

Josef Koňák
Vedoucí IO