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VÝLEZ NA STŘECHU
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STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PRŮDUCHY
BUDOU ZAZDĚNY

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ, VNTŘNÍ NOSNÉ A PŘÍČKOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY
Z ŽELEZOBETONOVÉHO PANELOVÉHO SYSTÉMU T08B

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POZNÁMKY:
1) KÓTOVÁNO VE SKUTEČNÝCH ROZMĚRECH.

2) SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

3) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU NAZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST OVĚŘOVACÍ SONDY.

4) ČERVĚNĚ JSOU OZNAČENY NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVBY.

5) SVISLÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE OPATŘEN VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
Z GRAFITOVÉHO EPS 70 F TL. 160 mm A XPS TL. 160 (V SOKLOVÉ ČÁSTI).

6) MEZIOKENNÍ VLOŽKY SVISLÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ JSOU OPATŘENY VNĚJŠÍM
KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z EPS 70 F TL. 160 mm.

7) OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ
Z EPS TL. 40 mm, PARAPET BUDE OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ Z XPS TL. 40 mm.

8) VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO VSTUPNÍHO PORTÁLU ZA NOVÝ PROSKLENÝ S PLASTOVÝM RÁMEM.

9) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KOVOVÝ SVĚTLÍK S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM BUDE VYMĚNĚN
ZA NOVÝ S IZOLAČNÍM DRÁTOSKLEM.

10) VEŠKERÉ FASÁDNÍ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTECH VEDENÍ ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM.

11) STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY V MÍSTECH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZÁBRADLÍ, KONZOLY) NEBO DEMONTOVÁNY.

12) STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI NEZAPUŠTĚNÝMI DO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉHO ZDIVA, BUDE UMOŽNĚN PŘÍSTUP KE ZKUŠEBNÍM
SVORKÁM.

13) VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNÁNY JÁDROVOU OMÍTKOU.

TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVBY

TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
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