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Úvodní údaje 
 
 
Název stavby                : Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa   
 
Místo stavby                 : Malšovice 
 
Obec                           : Malšovice 
 
K.ú.    : Malšovice 
 
Kraj                            : Ústecký 
 
Investor                        : Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02  
    
Inženýrská a projektová : AZ Consult spol. s r.o., IČ  44567430   
činnost     Klíšská 12  
      400 01 Ústí nad Labem 
 
Zodpovědný projektant :  Ing. Martin David, ČKAIT-0401558, autorizovaný inženýr  
       pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 
 
Účel stavby   : Odvádění a čištění splaškových odpadních vod 
 
Stupeň   : DPS (dokumentace provedení stavby) 
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1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

 

1.1 Poloha stavby v obci 
  Stavba se nachází v obci Malšovice. Obec Malšovice se nachází jižně cca 3 km 
od města Děčín. Navrhované kanalizační řady jsou umístěny převážně ve veřejných 
komunikacích a stavba čistírny odpadních vod je situována na okraji obce cca 50m od 
objektů okolní plánované zástavby v blízkosti železniční trati ČD a řeky Labe. Stavba se 
nachází v nadmořské výšce 143 – 207 m.n.m. Charakter obce odpovídá převážně 
občanské zástavbě.  
 V původním rozsahu stavby splaškové kanalizace ve stupni DSP z 07/2013 
(revize č.2 z 12/2019), bude vybudována část splaškové kanalizace v rozsahu 
komunikace III/25380, z důvodu plánované rekonstrukce vodovodu a opravy dešťové 
kanalizace. Podkladem pro vypracování revize této PD byla projektová dokumentace 
„Malšovice – splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-
PROJEKTY Teplice s.r.o. V rámci výstavby kanalizační stoky budou vybudovány 
kanalizační šachty a kanalizační přípojky. Kanalizační stoky a kanalizační přípojky 
budou zaslepeny (bez možnosti odvádění odpadních vod). 

Využití stavby bude možné po dokončení námi řešené stavby splaškové 
kanalizace v původním rozsahu včetně ČSOV a ČOV, kde investorem je obec 
Malšovice. 

Oprava dešťové kanalizace je navržena v rámci projektu: „Oprava silnice 
III/25380 v Malšovicích – oprava dešťové kanalizace“, investorem je SUS.  

Rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu je navržena v rámci projektu: “DC 
037 014 Malšovice, od č.p. 82 – č.p.35, rekonstrukce vodovodu“, investorem je SVS. 
 
1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

 Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Malšovice byla zpracována  
AUA - Agrourbanistickým ateliérem, Praha 6 a byla schválena obecním zastupitelstvem 
obce Malšovice. Podklady o rozvoji v území byly projednány při osobním projednání se 
starostou Obce Malšovice.  

  
1.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 Záměr předkládaný v této projektové dokumentaci, stavba splaškové kanalizace 
a rozšíření stávající čistírny odpadních vod, je souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací obce Malšovice.  

V obci Malšovice je v současnosti vybudován nový systém veřejné splaškové 
kanalizace pouze pro část nové lokality pro výstavbu 53 RD. V původní části obce 
Malšovice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace s odváděním na 
ČOV. Splaškové vody od 84 % trvale žijících obyvatel jsou vypouštěny přímo, bez 
čištění, do dešťové kanalizace. Od 10 % trvale žijících obyvatel zachycovány v 
bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí. 6 % obyvatel má domovní čistírny. Firma 
Četrans má vlastní ČOV pro průmyslové vody. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové 
kanalizace do místních potoků (část potoka zatrubněná) a prostřednictvím Račího 
potoka do Labe. Dešťová kanalizace je v majetku obce. Zástavba rodinnými domy i 
většími obytnými domy je poměrně soustředěná podél místních komunikací a vodních 
toků. Severním okrajem obce protéká Račí potok, který ústí do Labe, protékající 
východně od obce. V obci je požární nádrž, koupaliště (severní část) a pět místních 
potoků, které převážně ústí do Račího potoka. Vlastní sídlo zde mají firmy: Zemědělství 
Malšovice (40 zaměstnanců) a Četrans s.r.o. - dopravní závod + firmy v nájmu (až 200 
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zaměstnanců). Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří. 
Předpokládá se rozvoj obce i turistického ruchu, je zde návaznost na město Děčín. 
Obec plánuje další výstavbu rodinných domů. 

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje má být výhledově po 
roce 2015 v obci Malšovice uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná 
splašková kanalizace bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300. 
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s rozšířením stávající čistírny odpadních vod. 
Navrhujeme rozšíření mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s nitrifikací a 
denitrifikací. Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. 
Mechanický stupeň čistírny bude tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi. Odpadní 
vody budou na čistírnu přečerpány. Čerpací stanice bude vybavena kalovými čerpadly a 
uzpůsobena i jako objekt pro zachycení a odsávání písku.  
 
1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této projektové dokumentace. 
Požadavky, které vyplynuly z podmínek územního rozhodnutí, jsou zapracovány do 
dokumentace ke stavebnímu řízení. Požadavky, které vyplynou ze stavebního řízení 
budou zapracovány do dokumentace pro zadání a pro provádění stavby. 
 
1.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště je volně přístupné a je napojeno na silniční síť. S budováním 
komunikací pro účely stavby se nepočítá. Napojení zařízení staveniště, které bude 
umístěno v těsné blízkosti stavby ČOV na pozemcích v majetku Obce Malšovice, na 
technickou infrastrukturu, je možné v místě ze stávajících rozvodů po dohodě s jejich 
správci.  
 

1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 
Sledovaná lokalita leží na sv. okraji krušnohorské oblasti, která je středosaským 

nasunutím oddělena od Labského břidličného pohoří, náležejícího k oblasti lužické. 
Krystalinický fundament je tedy tvořen komplexem spodních šedých rul kadomského 
stáří, které náleží k frieberské skupině krušnohorského krystalinika. Krystalinikum je 
překryto platformními jednotkami, reprezentovanými sedimenty svrchní křídy a terciéru. 

Svrchní křída je součástí lužické oblasti české křídové pánve. Nejstarší jsou 
korycanské vrstvy (mořský cenoman), které na Děčínsku dosahují mocnosti až 130 m. 
Jsou tvořeny pískovci, na bázi až slepenci, které jsou ve svrchní části vystřídány 
prachovci a jílovci. K bělohorskému souvrství (spodní turon) náleží slínovce (opuky) a 
kvádrové pískovce v kaňonu Labe s. od Děčína. Střední a svrchní turon až coniak je v 
zájmové oblasti tvořen slínovci a vápnitými jílovci, na bázi svrchního turonu se objevují 
prachovce. Nejmladší souvrství merboltické stáří santon je zachováno jako denudační 
relikt v okolí Malšovic a Boletic. Jsou to jemně až středně zrnité pískovce s vložkami 
jílovitých prachovců.  

Teciér je zastoupen neovulkanickým komplexem Českého středohoří, které do 
oblasti zasahuje z jihu. Nejstarší jsou bazální pyroklastika, následují výlevy bazaltů, 
mladšího data jsou pak trachyty a fonolity.  

Kvartérní pokryv tvoří pleistocenní spraše a sprašové hlíny, na svazích kopců 
jsou hojně zastoupeny deluviální hlinito-kamenité sedimenty. V údolí Labe a jeho 
přítoků nalézáme fluviální štěrkopísky a štěrky. Nejmladší jsou holocenní hlinito-písčité 
náplavy.    

Podle archivních vrtů J-4, J-12, 1, HV-1, S-2, S-3, J-9 a S-3a se v zájmovém 
území nachází kvartérní a křídové sedimenty. Do hloubky 2,5 m se vyskytují převážně 
hlíny jílovité až písčité, tuhé až pevné, F3 MS, F5 MI až F8 CH, třída těžitelnosti I. (2. až 



  5 

3. podle zrušené ČSN 73 3050). Ve východní větvi navrhované kanalizace mezi ČSOV 
1 a ČOV se do hloubky 2,5 m vyskytují navážky charakteru hlíny písčité až štěrku s 
příměsí jemnozrnné zeminy, F3 MS, F5 MI až G3 G-F, třída těžitelnosti I. podle ČSN 73 
6133 (3. podle zrušené ČSN 73 3050). V celém zájmovém území se vyskytuje kamenitá 
složka v podobě úlomků čediče v proměnlivých hloubkách až do 9 m. 

V podloží ČSOV 1 a 2 se vyskytuje do hloubky 4 m hlína až jíl s příměsí písku, 
tuhá až pevná, F3 MS, F5 MI až F8 CH, třída těžitelnosti I. (2. až 3. podle zrušené ČSN 
73 3050). V hloubce 4 - 6 m se vyskytují hlíny až jemnozrnné písky, těžitelnosti I. podle 
ČSN 73 6133 (3. podle zrušené ČSN 73 3050), s vysokým obsahem úlomků čediče. 
Kamenitá složka v podobě úlomků čediče byla v blízkosti objektů zachycena do hloubky 
7m. Ve vrtu HV-1 v blízkosti ČSOV 1 byl v hloubce 2,0 – 4,0 m zastižena příměs 
organického detritu. 

V podloží ČOV se do hloubky 2,5 m vyskytují navážky charakteru hlíny písčité, 
hlíny a jíly, F3 MS, F5 MI až F8 CH, třída těžitelnosti I. (2. až 3. podle zrušené ČSN 73 
3050). Podloží do hloubky 6 m je tvořeno slínovcem mírně až silně zvětralým, 
charakteru R5-R4, těžitelnosti I. podle ČSN 73 6133 (4. až 5. podle zrušené ČSN 73 
3050). 

Hladina podzemní vody byla zastižena ve vrtech HV-1, 1, J-12 a J-9. Hladina 
podzemní vody ve vrtu HV-1 u objektu ČSOV 1 byla naražena ve 4,0 m. Hladina 
podzemní vody ve vrtu J-9 mezi objekty ČSOV 1 a ČOV byla naražena ve 4,3 m. Na SV 
zájmového území ve vrtu 1 se hladina podzemní vody ustálila na 1,2 m, na J zájmového 
území ve vrtu J-12 ve 2,5 m. 

Vzhledem k charakteru a vlastnostem zastižených zemin a navržené úrovni 
základové spáry pod zámrznou hloubkou v hloubce cca 4-5 m předpokládáme, že je 
možné realizovat plošné založení základové konstrukce čistírny odpadních vod.  

Vzhledem ke skutečnosti, že geologická řešerže byla provedena na základě 
vyhodnocení stávajících archivních vrtů v obci Malšovice, je dále v rozpočtu stavby 
uvažováno  s těžitelností zemin 60% tř. 3, 20% tř.4 a 10% tř.5, podle zrušené ČSN 73 
3050. 

 
1.7 Poloha vůči záplavovému území 

Zájmová lokalita se nachází v těsné blízkosti Račího potoka, který nemá 
stanoveno záplavové území. Do záplavového území řeky Labe stavba nezasahuje. 
 
1.8 Druhy a parcelní čísla stavbou dotčených pozemků podle katastru 
nemovitostí 
 
K.ú. Malšovice  - seznam stavbou dotčených pozemků – viz příloha této zprávy. 
 
1.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy 
 Staveniště je volně přístupné a je napojeno na silniční síť. Jako přístupové a 
příjezdové trasy na staveniště budou využity stávající komunikace. Svoz odpadu 
z přilehlých nemovitostí nebude po dobu výstavby omezen. 
 
1.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 K omezení dodávek energií a pitné vody pro okolní zástavbu po dobu výstavby 
nedojde.    
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2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
2.1 Účel užívání stavby 

Projektová dokumentace se zabývá návrhem nového kanalizačního systému pro 
obec Malšovice pro odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území obce 
Malšovice. Výstavba nových kanalizačních řadů umožní odkanalizování všech objektů 
obce Malšovice a umožní plánovaný rozvoj obce a rozšíření kanalizační sítě obce.  

Je navrženo zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod ČOV Malšovice na 
obecním pozemku na okraji obce Malšovice. 
 Účelem užívání stavby je odvádění a úplné čištění odpadních vod obce 
Malšovice. 
 
2.2 Charakter stavby 
 Jedná se o trvalou stavbu.  
 Kanalizace je navržena ve smyslu ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení), ČSN 756101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN EN 
752–3/756110 (Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek část 3 : 
Navrhování).  
 V zájmové lokalitě je navržena splašková větevná kanalizační síť DN 300 z PP 
potrubí SN 10. Gravitační kanalizace je navržena v celkové délce 2258 m a je zaústěna 
novým výtlačným potrubím do nově navržené čerpací stanice ČSOV 1 a ČSOV 2  
odkud jsou odpadní vody přečerpávány do čistírny odpadních vod ČOV Malšovice, 
odkud jsou vyčištěné vody dále vedeny do řeky Labe. 
 Přípojky od nemovitostí budou zaústěny do revizních šachet nebo na odbočku. 
Potrubí přípojek bude z PVC DN 150 SN 8. Projektová dokumentace řeší veřejné části 
kanalizačních přípojek - přípojky od stoky k hranici pozemku. Přípojka od nemovitosti k 
hranici pozemku, tedy neveřejná část kanalizační přípojky, bude součástí samostatné 
projektové dokumentace. 
 Je navrženo zkapacitnění stávající ČOV Malšovice 350 EO. Kompaktní 
provozní objekt ČOV, kde jsou umístěny podzemní nádrže biologické jednotky, 
kalojemy, hrubé přečištění, elektrorozvodna, dmychadla a WC bude upraven tak, že 
biologické nádrže uvnitř objektu budou využívány pouze jako denitrifikace a pro zvýšení 
kapacity ČOV bude vybudována nová venkovní dvojlinková nádrž nitrifikace 
s vestavěnými dosazovacími nádržemi pro budoucí stav 820 EO. Čerpací stanice 
uvnitř provozního objektu bude využívána jako druhý kalojem a vedle nové venkovní 
biologické jednotky bude vystavěna nová čerpací stanice. Zkapacitnění je navrženo i s 
ohledem na předpokládaný rozvoj obce Malšovice.  
 Stávající čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná 
aktivace s  částečnou aerobní stabilizací kalu. Rozšíření spočívá ve zvětšení objemů 
aktivačních a dosazovacích nádrží a nádrží na uskladnění kalu. Návrh technologie je 
souladu s ČSN 75 6401 a 75 6402. Koncepce vestavěných stavebnicových čistíren 
využívá dlouhodobě ověřených prvků technologie nízkozatěžovaných aktivačních 
čistíren s nitrifikací a denitrifikací. Na odtoku z ČOV je místo pro odběr vzorků a měření 
průtoků. 
 Kaly budou odváženy a likvidovány např. na ČOV Děčín. Odtok z ČOV je 
zaústěn do koryta řeky Labe. Pro dimenzování ČOV je použita specifická produkce 
odpadních vod 150 l/EO.d. Jedná se o běžně používanou hodnotu, která u malých 
zdrojů znečištění obsahuje i určitou rezervu v množství odpadních vod. Strojně-
technologickou část ČOV je možno provozovat v režimu zatížení 30-120% aniž dojde k 
průkaznému snížení účinků čištění.   
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 ČOV je vybavena technologií, která umožňuje odstraňování nutrientů z 
odpadních vod. Sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického 
stupně (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného 
kalu).  
 Předpokládáme možnost nerovnoměrností v zatížení ČOV, při kterém však 
výrobce vždy garantuje požadovanou účinnost čistírny.  
 
2.3 Etapizace výstavby 

Stavba je rozdělena na více stavebních objektů, které budou provedeny jako 
jeden celek v jednom časovém období.  

Stávající ČOV je ve doulinkovém provedení pro kapacitu 2x175 EO, tedy max 
350 EO.  

V rámci 1.fáze (1.etapy) stavby „Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“ bude 
vybudována pouze jedna nádrž nové linky biologické jednotky pro 410 EO, která zajistí i 
s využitím jedné stávající linky 175 EO cílovou kapacitu ČOV 410+175 = 585 EO. 

V rámci 2.fáze (2.etapy) stavby „Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“ bude 
dostavěna druhá nádrž nové linky biologické jednotky pro 410 EO což umožní zvýšit 
kapacitu ČOV na 2x410 = 820 EO. 

Na základě požadavku zadavatele je PD zpracována pro obě etapy výstavby 
ČOV a před zahájením zadávacího řízení zadavatel rozhodne o rozsahu provedení 
stavby. 

 
2.4 Věcné a časové vazby 

Stavba věcně a časově nesouvisí s jinými stavbami. 
 
2.5 Přehled uživatelů a provozovatelů 

Dílo bude po dokončení v majetku Obce Malšovice. Provozovatelem bude určen 
na základě výběrového řízení. 

 

3.  Orientační údaje stavby 
 
3.1 Základní údaje o kapacitě stavby  

Pro předpokládaný charakter odpadních vod je navrženo rozšíření stávající 
čistírny odpadních vod Malšovice 350 EO. Odpadní vody budou na čistírnu odpadních 
vod přiváděny stávajícím gravitačním řadem z lokality výstavby nových RD a novým 
výtlačným řadem z nové ČSOV 1.  

Rozšíření (zkapacitnění) stávající čistírny odpadních vod 350 EO je navrženo 
jako mechanická – biologická ČOV pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou 
aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací 
přebytečného kalu s uskladněním v kalojemech pro 820 EO. Snížení koncentrace 
dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno vyčleněním předřazené denitrifikační 
zóny, což zajistí vytvoření anoxických podmínek a denitrifikaci se zvýšeným 
recirkulačním poměrem kalu (použití interní recirkulace kalu). Nitrifikace je 
provzdušňována jemnobublinnou aerací. Uspořádání čistírny minimalizuje produkci 
přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších časových intervalech. 
Kaly budou odváženy fekálním vozem. 

Kvalita odtoku z takto navrhovaných  a realizovaných čistíren odpadních vod 
bezpečně vyhovuje Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb. a s rezervou zabezpečí plnění 
požadovaných emisních standardů. 
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Zřízení nového kanalizačního systému bude spočívat ve vybudování nových 
kanalizačních řadů Stoka A, A-1, A-2, A-3, A-3-1, A-4, A-5, A-6, B, B-1, B-2, Výtlak V1 a 
Výtlak V2. 

Pro měření množství vyčištěných odpadních vod je na odtoku z ČOV  osazen 
Parshallův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou a vyhodnocovacím zařízením.  

Napojení odtoku ze zkapacitněné ČOV je navrženo do stávajícího potrubí se 
zaústěním do stávající výusti do řeky Labe. 

Do areálu ČOV je umožněn příjezd pro obsluhu a pro odvoz kalu. K tomuto účelu 
bude využívána stávající příjezdová komunikace k objektu nové ČOV. U objektu 
stávající ČOV jsou umístěny zpevněné asfaltové plochy, které umožňují otáčení vozidel. 
Chodník v areálu ČOV umožňuje obsluze přístup k šachtě měrného objektu a šachtě 
pro odběr vzorků.  

Nezpevněné plochy budou osety travou a pravidelně sečeny.  
 
3.2 Členění stavby 

 
SO 01 Zkapacitnění ČOV Malšovice 
SO 01.1 ČOV - HTÚ, KTÚ, zpevněné plochy, oplocení 
SO 01.2 ČOV - Stavební a konstrukční část 
SO 01.3 ČOV - Trubní rozvody 
SO 01.4 ČOV - Stavební elektroinstalace + zkapacitnění přípojky NN 
 
PS 01 Zkapacitnění ČOV Malšovice 
DPS 01.1 Hrubé předčištění  
DPS 01.2 Aktivační nádrže  
DPS 01.3 Dosazovací nádrže  
DPS 01.4 Kalojemy  
DPS 01.5 Dmychadla 
DPS 01.6.1 Technologická elektroinstalace - silnoproud 
DPS 01.6.2 Technologická elektroinstalace – SŘTP a MaR 
 
SO 02 ČSOV 1 Malšovice + PS 02 ČSOV 1 Malšovice 
 
SO 03 ČSOV 2 Malšovice + PS 03 ČSOV 2 Malšovice 
 
SO 04 Kanalizace - gravitační řady 
 
SO 05 Kanalizace - výtlak V1 a V2 
 
SO 06 Přípojka NN pro ČSOV 1 
 
SO 07 Přípojka NN pro ČSOV 2 
 

 
3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 ČOV je bez nároků na teplo a teplou užitkovou vodu. Nová vodovodní přípojka 
bude využita pro napojení hygienické místnosti s WC a sprchovým koutem. Nová 
přípojka NN je pro potřeby navrhované technologie ČOV a ČSOV. 
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Zhodnocení potřeby elektrické energie  
 
Celkový instalovaný příkon ČOV     Pi = ….39 kW 
Celkový maximální soudobý příkon ČOV           Pp =….32 kW 
včetně stavební elektroinstalace 
 
Celkový instalovaný příkon ČSOV 1    Pi = ….28 kW 
Celkový maximální soudobý příkon ČSOV 1         Pp =….15 kW 
 
Celkový instalovaný příkon ČSOV 2    Pi = ….5,0 kW 
Celkový maximální soudobý příkon ČSOV 2         Pp =….3,0 kW 
 
3.3 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod a znečištění 
v zájmovém území 

Obec má platný územní plán, kde je uvažováno s rozvojem obce. Po dohodě se 
zástupci obce je cílová kapacita ČOV Malšovice navržena na 820 EO. 
 
3.4 Předpokládané zahájení výstavby 
 Rok 2015/16. 
 
3.5 Předpokládaná lhůta výstavby 
 Délka realizace by neměla překročit 18 měsíců. 

 
3.6 Uvedení do provozu 

Do užívání se stavba uvede na základě kolaudačního souhlasu dle §119, zákona 
č.183/2006.  

Před uvedením stavby do provozu budou u všech gravitačních potrubí a 
revizních šachet provedeny zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a 
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení– vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle 
ČSN 75 6909) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3).    

U objektů bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905.  U výtlačných 
řadů odpadních vod, případně přeložených vodovodních řadů bude provedena tlaková 
zkouška dle ČSN 75 5911. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých PS) veškeré 
zkoušky (tlakové, těsnosti,…) a revize (elektro, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, …) 
předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami nebo nad 
rámec těchto požadovaných investorem.  

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. 
Norma platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických 
předmětů, které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika 
určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. 
Po dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková 
opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození 
majetku a instalovaných zařízení. 

Bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků 
GIS a bude zpracován nový provozní řád ČOV pro zkušební i trvalý provoz. 


