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1. Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

1.1 Poloha stavby v obci

Stavba se nachazi v obci MalSovice. Obec MalSovice se nachazi jizné cca 3 km
od mésta Dé&Cin. Navrhované kanalizaCni fady jsou umistény pfevazné ve vefejnych
komunikacich a stavba Cistirny odpadnich vod je situovana na okraji obce cca 50m od
objektli okolni planované zastavby v blizkosti Zelezniéni trati CD a feky Labe. Stavba se
nachazi v nadmofské vysce 143 — 207 m.n.m. Charakter obce odpovida pfevazné
obcCanské zastavbeé.

V puvodnim rozsahu stavby splaskové kanalizace ve stupni DSP z 07/2013
(revize €.2 z12/2019), bude vybudovana cast splaskové kanalizace v rozsahu
komunikace 111/25380, z divodu planované rekonstrukce vodovodu a opravy deStové
kanalizace. Podkladem pro vypracovani revize této PD byla projektova dokumentace
,MalSovice — splaskova kanalizace®, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-
PROJEKTY Teplice s.r.o. V ramci vystavby kanalizacni stoky budou vybudovany
kanalizacni Sachty a kanalizaCni pfipojky. Kanaliza¢ni stoky a kanalizani pripojky
budou zaslepeny (bez moznosti odvadéni odpadnich vod).

Vyuziti stavby bude mozné po dokon&eni nami feSené stavby splaskové
kanalizace v pGvodnim rozsahu véetné CSOV a COV, kde investorem je obec
MalSovice.

Oprava destové kanalizace je navrZzena v ramci projektu: ,Oprava silnice
[11/25380 v MalSovicich — oprava destoveé kanalizace®, investorem je SUS.

Rekonstrukce stavajiciho vefejného vodovodu je navrZzena v ramci projektu: “DC
037 014 MalSovice, od €.p. 82 — €.p.35, rekonstrukce vodovodu®, investorem je SVS.

1.2 Udaje o vydané (schvalené) tzemné planovaci dokumentaci

Uzemné planovaci dokumentace sidelniho utvaru MalSovice byla zpracovana
AUA - Agrourbanistickym ateliérem, Praha 6 a byla schvalena obecnim zastupitelstvem
obce MalSovice. Podklady o rozvoji v uzemi byly projednany pfi osobnim projednani se
starostou Obce MalSovice.

1.3 Udaje o souladu zaméru s Gzemné planovaci dokumentaci

Zamér predkladany v této projektové dokumentaci, stavba splaskové kanalizace
a rozsifeni stavajici Cistirny odpadnich vod, je souladu s platnou uzemné planovaci
dokumentaci obce MalSovice.

V obci MalSovice je v souCasnosti vybudovan novy systém verejné splaskové
kanalizace pouze pro Cast nové lokality pro vystavbu 53 RD. V plvodni &asti obce
MalSovice neni v sou€asnosti vybudovany systém vefejné kanalizace s odvadénim na
COV. Splaskové vody od 84 % trvale Zijicich obyvatel jsou vypoustény pfimo, bez
¢isténi, do destové kanalizace. Od 10 % trvale Zijicich obyvatel zachycovany v
bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji. 6 % obyvatel ma domovni Cistirny. Firma
Cetrans ma vlastni COV pro primyslové vody.

DesStové vody jsou odvadény pomoci pfikopl, struh, propustkl a destové
kanalizace do mistnich potokl (Cast potoka zatrubnéna) a prostfednictvim Raciho
potoka do Labe. Destova kanalizace je v majetku obce. Zastavba rodinnymi domy i
vétSimi obytnymi domy je pomérné soustifedéna podél mistnich komunikaci a vodnich
tokd. Severnim okrajem obce protéka Raci potok, ktery usti do Labe, protékajici
vychodné od obce. V obci je pozarni nadrz, koupalisté (severni ¢ast) a pét mistnich
potoku, které prfevazné usti do Raciho potoka. Vlastni sidlo zde maiji firmy: Zemédélstvi
MalSovice (40 zaméstnancti) a Cetrans s.r.o. - dopravni zavod + firmy v najmu (az 200
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zaméstnanc(l). Uzemi nalezi do povodi feky Labe a do CHKO Ceské stfedohofi.
Pfedpoklada se rozvoj obce i turistického ruchu, je zde navaznost na mésto Dé&Cin.
Obec planuje dalsi vystavbu rodinnych doma.

Podle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Usteckého kraje ma byt vyhledové po
roce 2015 v obci MalSovice uvazovano s vystavbou nové kanalizaCni sité. Oddilna
splaskova kanalizace bude vybudovana z plastovych kanalizaCnich trub profilu DN 300.
Pro CiSténi splaskovych vod je uvazovano s rozsSifenim stavajici Cistirny odpadnich vod.
Navrhujeme rozSifeni mechanicko-biologické Ccistirny odpadnich vod s nitrifikaci a
denitrifikaci. Na Cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody.
Mechanicky stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, strojné stiranymi Ceslemi. Odpadni
vody budou na &istirnu preéerpany. Cerpaci stanice bude vybavena kalovymi erpadly a
uzpusobena i jako objekt pro zachyceni a odsavani pisku.

1.4 Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti

Pozadavky dotéenych organu jsou zapracovany do této projektové dokumentace.
Pozadavky, které vyplynuly z podminek uzemniho rozhodnuti, jsou zapracovany do
dokumentace ke stavebnimu Ffizeni. PoZadavky, které vyplynou ze stavebniho Fizeni
budou zapracovany do dokumentace pro zadani a pro provadéni stavby.

1.5 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je volné pfistupné a je napojeno na silniéni sit. S budovanim
komunikaci pro ucely stavby se nepocita. Napojeni zafizeni stavenisté, které bude
umisté&no v t&sné blizkosti stavby COV na pozemcich v majetku Obce Mal$ovice, na
technickou infrastrukturu, je mozné v misté ze stavajicich rozvodi po dohodé s jejich
spravci.

1.6 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

Sledovana lokalita lezi na sv. okraji kruSnohorské oblasti, ktera je stfedosaskym
nasunutim oddélena od Labského bfidlicného pohofi, nalezejiciho k oblasti luzicke.
Krystalinicky fundament je tedy tvofen komplexem spodnich Sedych rul kadomského
stari, které nalezi k frieberské skupiné kruSnohorského krystalinika. Krystalinikum je
prekryto platformnimi jednotkami, reprezentovanymi sedimenty svrchni kfidy a terciéru.

Svrchni kfida je soucasti luzické oblasti ¢eské kfidové panve. NejstarsSi jsou
korycanské vrstvy (mofsky cenoman), které na DécCinsku dosahuji mocnosti az 130 m.
Jsou tvofeny piskovci, na bazi az slepenci, které jsou ve svrchni ¢asti vystridany
prachovci a jilovci. K bélohorskému souvrstvi (spodni turon) nalezi slinovce (opuky) a
kvadrové piskovce v kafionu Labe s. od DécCina. Stfedni a svrchni turon az coniak je v
zajmove oblasti tvofen slinovci a vapnitymi jilovci, na bazi svrchniho turonu se objevuji
prachovce. NejmladSi souvrstvi merboltické stafi santon je zachovano jako denudacni
relikt v okoli MalSovic a Boletic. Jsou to jemné az stfedné zrnité piskovce s vlozkami
jilovitych prachovca.

Teciér je zastoupen neovulkanickym komplexem Ceského stfedohofi, které do
oblasti zasahuje z jihu. NejstarSi jsou bazalni pyroklastika, nasleduji vylevy bazaltu,
mladSiho data jsou pak trachyty a fonolity.

Kvartérni pokryv tvofi pleistocenni sprase a sprasové hliny, na svazich kopcl
jsou hojné zastoupeny deluvidlni hlinito-kamenité sedimenty. V udoli Labe a jeho
pFitokd nalézame fluvialni Stérkopisky a Stérky. NejmladsSi jsou holocenni hlinito-piscité
naplavy.

Podle archivnich vrtd J-4, J-12, 1, HV-1, S-2, S-3, J-9 a S-3a se v zajmovém
uzemi nachazi kvartérni a kfidové sedimenty. Do hloubky 2,5 m se vyskytuji pfevazné
hliny jilovité az piscité, tuhé az pevné, F3 MS, F5 MI az F8 CH, tfida tézitelnosti I. (2. az
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3. podle zrusené CSN 73 3050). Ve vychodni vétvi navrhované kanalizace mezi CSOV
1 a COV se do hloubky 2,5 m vyskytuji navazky charakteru hliny piséité az $térku s
pfimési jemnozrnné zeminy, F3 MS, F5 Ml az G3 G-F, tfida t&Zitelnosti |. podle CSN 73
6133 (3. podle zrusené CSN 73 3050). V celém zajmovém Uzemi se vyskytuje kamenita
slozka v podobé ulomku €ediCe v proménlivych hloubkach az do 9 m.

V podlozi CSOV 1 a 2 se vyskytuje do hloubky 4 m hlina az jil s pfimési pisku,
tuha az pevna, F3 MS, F5 Ml az F8 CH, tfida tézitelnosti I. (2. az 3. podle zrusené CSN
73 3050). V hloubce 4 - 6 m se vyskytuji hliny az jemnozrnné pisky, tézitelnosti |. podle
CSN 73 6133 (3. podle zrusené CSN 73 3050), s vysokym obsahem ulomk( &edice.
Kamenita slozka v podobé ulomku Cedice byla v blizkosti objektld zachycena do hloubky
7m. Ve vrtu HV-1 v blizkosti CSOV 1 byl v hloubce 2,0 — 4,0 m zastizena pfimés
organického detritu.

V podlozi COV se do hloubky 2,5 m vyskytuji navazky charakteru hliny pisé&ité,
hliny a jily, F3 MS, F5 Ml az F8 CH, tfida téZitelnosti I. (2. aZ 3. podle zrusené CSN 73
3050). Podlozi do hloubky 6 m je tvofeno slinovcem mirné az silné zvétralym,
charakteru R5-R4, tézitelnosti |. podle CSN 73 6133 (4. az 5. podle zrusené CSN 73
3050).

Hladina podzemni vody byla zastizena ve vrtech HV-1, 1, J-12 a J-9. Hladina
podzemni vody ve vrtu HV-1 u objektu CSOV 1 byla narazena ve 4,0 m. Hladina
podzemni vody ve vrtu J-9 mezi objekty CSOV 1 a COV byla narazena ve 4,3 m. Na SV
zajmoveho uzemi ve vrtu 1 se hladina podzemni vody ustalila na 1,2 m, na J zajmového
uzemi ve vrtu J-12 ve 2,5 m.

Vzhledem k charakteru a vlastnostem zastizenych zemin a navrzené urovni
zakladové spary pod zamrznou hloubkou v hloubce cca 4-5 m pfedpokladame, Ze je
mozné realizovat plosné zalozeni zakladové konstrukce Cistirny odpadnich vod.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze geologicka feSerZe byla provedena na zakladé
vyhodnoceni stavajicich archivnich vrtd v obci MalSovice, je dale v rozpocCtu stavby
uvazovano s tézitelnosti zemin 60% tf. 3, 20% tt.4 a 10% tf.5, podle zrusené CSN 73
3050.

1.7 Poloha viic¢i zaplavovému Guzemi
Zajmova lokalita se nachazi vtésné blizkosti Raciho potoka, ktery nema
stanoveno zaplavove uzemi. Do zaplavoveho uzemi feky Labe stavba nezasahuje.

1.8 Druhy a parcelni ¢isla stavbou dotéenych pozemkl podle katastru
nemovitosti

K.u. MalSovice - seznam stavbou dotéenych pozemku — viz pfiloha této zpravy.

1.9 Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pristupové trasy

Stavenisté je volné pristupné a je napojeno na silniéni sit. Jako pfistupové a
prijezdové trasy na stavenisté budou vyuzity stavajici komunikace. Svoz odpadu
z pfilehlych nemovitosti nebude po dobu vystavby omezen.

1.10 Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
K omezeni dodavek energii a pitné vody pro okolni zastavbu po dobu vystavby
nedojde.



2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2.1 Uéel uzivani stavby

Projektova dokumentace se zabyva navrhem nového kanalizacniho systému pro
obec MalSovice pro odvadéni a likvidaci splaskovych odpadnich vod z uzemi obce
MalSovice. Vystavba novych kanaliza¢nich fadi umozni odkanalizovani vSech objektu
obce MalSovice a umozni planovany rozvoj obce a rozsSifeni kanalizaCni sité obce.

Je navrzeno zkapacitnéni stavajici &istirny odpadnich vod COV MalSovice na
obecnim pozemku na okraji obce MalSovice.

Ugelem uzivani stavby je odvadéni a upIné &isténi odpadnich vod obce
MalSovice.

2.2 Charakter stavby

Jedna se o trvalou stavbu.

Kanalizace je navrzena ve smyslu CSN 73 60 05 (Prostorové usporadani siti
technického vybaveni), CSN 756101 (Stokové sité a kanalizaéni pfipojky), CSN EN
752-3/756110 (Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaCnich pfipojek Cast 3 :
Navrhovani).

V zajmoveé lokalité je navrZzena splaskova vétevna kanalizaéni sit DN 300 z PP
potrubi SN 10. Gravita¢ni kanalizace je navrzena v celkové délce 2258 m a je zausténa
novym vytlaénym potrubim do nové navrzené &erpaci stanice CSOV 1 a CSOV 2
odkud jsou odpadni vody prederpavany do &istirny odpadnich vod COV MalSovice,
odkud jsou vycisténé vody dale vedeny do feky Labe.

Pfipojky od nemovitosti budou zaustény do reviznich Sachet nebo na odbocku.
Potrubi pfipojek bude z PVC DN 150 SN 8. Projektova dokumentace fesi vefejné Casti
kanalizaCnich pfipojek - pfipojky od stoky k hranici pozemku. Pfipojka od nemovitosti k
hranici pozemku, tedy nevefejna ¢ast kanalizacni pfipojky, bude soucasti samostatné
projektové dokumentace.

Je navrzeno zkapacitnéni stavajici COV MalSovice 350 EO. Kompaktni
provozni objekt COV, kde jsou umistény podzemni nadrze biologické jednotky,
kalojemy, hrubé precisténi, elektrorozvodna, dmychadla a WC bude upraven tak, Ze
biologické nadrze uvniti objektu budou vyuzivany pouze jako denitrifikace a pro zvyseni
kapacity COV bude vybudovana nova venkovni dvojlinkova nadrz nitrifikace
s vestavénymi dosazovacimi nadrzemi pro budouci stav 820 EO. Cerpaci stanice
uvnitf provozniho objektu bude vyuzZivana jako druhy kalojem a vedle nové venkovni
biologické jednotky bude vystavéna nova Cerpaci stanice. Zkapacitnéni je navrzeno i s
ohledem na pfedpokladany rozvoj obce MalSovice.

Stavajici Cistirna je zalozena na biologickém principu jako nizkozatézovana
aktivace s CasteCnou aerobni stabilizaci kalu. RozSifeni spociva ve zvétSeni objemu
aktivaCnich a dosazovacich nadrzi a nadrzi na uskladnéni kalu. Navrh technologie je
souladu s CSN 75 6401 a 75 6402. Koncepce vestavénych stavebnicovych gistiren
vyuziva dlouhodobé ovéfenych prvku technologie nizkozatézovanych aktivacnich
gistiren s nitrifikaci a denitrifikaci. Na odtoku z COV je misto pro odbé&r vzorkd a méfeni
prutoku.

Kaly budou odvaZeny a likvidovany napf. na COV Dé&gin. Odtok z COV je
zaustén do koryta feky Labe. Pro dimenzovani COV je pouzita specifickd produkce
odpadnich vod 150 I/EO.d. Jedna se o bézné pouzivanou hodnotu, ktera u malych
zdroju znecCisténi obsahuje i urlitou rezervu v mnozstvi odpadnich vod. Strojné-
technologickou &ast COV je mozno provozovat v rezimu zatizeni 30-120% aniz dojde k
prukaznému snizeni ucinku Cisténi.



COV je vybavena technologii, kter& umoZfiuje odstrafiovani nutrientd z
odpadnich vod. Sestava ze souboru hrubého pfedcisténi, z kompaktniho biologického
stupné (pfedfazena denitrifikace, nitrifikace s vestavénym separatorem aktivovaného
kalu).

Predpokladame moznost nerovnomérnosti v zatizeni COV, pfi kterém vsak
vyrobce vzdy garantuje pozadovanou ucinnost Cistirny.

2.3 Etapizace vystavby

Stavba je rozdélena na vice stavebnich objektd, které budou provedeny jako
jeden celek v jednom ¢asovém obdobi.

Stavajici COV je ve doulinkovém provedeni pro kapacitu 2x175 EO, tedy max
350 EO.

V ramci 1.faze (1.etapy) stavby ,Mal$ovice — kanalizace a COV Il. Etapa“ bude
vybudovana pouze jedna nadrz nové linky biologické jednotky pro 410 EO, ktera zajisti i
s vyuzitim jedné stavaijici linky 175 EO cilovou kapacitu COV 410+175 = 585 EO.

V ramci 2.faze (2.etapy) stavby ,MalSovice — kanalizace a COV Il. Etapa“ bude
dostavéna druha nadrz noveé linky biologické jednotky pro 410 EO coz umozni zvysit
kapacitu COV na 2x410 = 820 EO.

Na zakladé pozadavku zadavatele je PD zpracovana pro obé etapy vystavby
COV a pred zahajenim zadavaciho fizeni zadavatel rozhodne o rozsahu provedeni
stavby.

2.4 Vécné a casové vazby
Stavba vécné a ¢asové nesouvisi s jinymi stavbami.

2.5 Prehled uzivatel a provozovatelt
Dilo bude po dokonceni v majetku Obce MalSovice. Provozovatelem bude uréen
na zakladé vybérového fizeni.

3. Orientac¢ni udaje stavby

3.1 Zakladni udaje o kapacité stavby

Pro pfedpokladany charakter odpadnich vod je navrZzeno rozSifeni stavajici
Cistirny odpadnich vod MalSovice 350 EO. Odpadni vody budou na ¢istirnu odpadnich
vod pfivadény stavajicim gravitaCnim fadem z lokality vystavby novych RD a novym
vytlaénym fadem z nové CSOV 1.

RozSifeni (zkapacitnéni) stavajici Cistirny odpadnich vod 350 EO je navrzeno
jako mechanicka — biologicka COV pracuijici jako nizkozatéZovana aktivace s ¢asteénou
aerobni stabilizaci kalu pfi aktivaénim procesu a oddélenou aerobni stabilizaci
prebyte€ného kalu s uskladnénim v kalojemech pro 820 EO. SniZzeni koncentrace
dusi¢nanl v odtoku z Cistirny je zabezpeceno vyélenénim predfazené denitrifikacni
zény, coz zajisti vytvofeni anoxickych podminek a denitrifikaci se zvySenym
recirkulanim pomérem kalu (pouziti interni recirkulace kalu). Nitrifikace je
provzdusniovana jemnobublinnou aeraci. Uspofadani Cistirny minimalizuje produkci
prebyteéného kalu, ktery muze byt z COV odstrafiovan v del$ich &asovych intervalech.
Kaly budou odvazeny fekalnim vozem.

Kvalita odtoku z takto navrhovanych a realizovanych Cistiren odpadnich vod
bezpeéné vyhovuje Nafizeni viady CR &. 23/2011 Sb. a s rezervou zabezpeé&i plnéni
pozadovanych emisnich standardd.
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Zfizeni nového kanalizaniho systému bude spocivat ve vybudovani novych
kanaliza¢nich fadl Stoka A, A-1, A-2, A-3, A-3-1, A-4, A-5, A-6, B, B-1, B-2, Vytlak V1 a
Vytlak V2.

Pro méFeni mnoZstvi vygisténych odpadnich vod je na odtoku z COV osazen
ParshallGv Zlab s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim.

Napojeni odtoku ze zkapacitnéné COV je navrzeno do stavajiciho potrubi se
zausténim do stavajici vyusti do feky Labe.

Do arealu COV je umoznén piijezd pro obsluhu a pro odvoz kalu. K tomuto G&elu
bude vyuZivana stavajici prijezdova komunikace k objektu nové COV. U objektu
stavajici COV jsou umistény zpevnéné asfaltové plochy, které umozriuji otaéeni vozidel.
Chodnik v arealu COV umozfiuje obsluze pfistup k $acht® mérného objektu a Sachté
pro odbér vzorku.

Nezpevnéné plochy budou osety travou a pravidelné secCeny.

3.2 Clenéni stavby

SO 01 Zkapacitnéni COV Mal$ovice

SO 01.1 COV - HTU, KTU, zpevnéné plochy, oploceni

SO 01.2 COV - Stavebni a konstrukéni &ast

SO 01.3 COV - Trubni rozvody

SO 01.4 COV - Stavebni elektroinstalace + zkapacitnéni pfipojky NN

PS 01 Zkapacitnéni COV Mal$ovice

DPS 01.1 Hrubé predcisténi

DPS 01.2 Aktivacni nadrze

DPS 01.3 Dosazovaci nadrze

DPS 01.4 Kalojemy

DPS 01.5 Dmychadla

DPS 01.6.1 Technologicka elektroinstalace - silnoproud
DPS 01.6.2 Technologické elektroinstalace — SRTP a MaR

SO 02 CSOV 1 Mal$ovice + PS 02 CSOV 1 Mal$ovice
SO 03 €SOV 2 Malsovice + PS 03 CSOV 2 Mal$ovice
SO 04 Kanalizace - gravita¢ni rady

SO 05 Kanalizace - vytlak V1 a V2

SO 06 Pripojka NN pro CSOV 1

SO 07 Pripojka NN pro CSOV 2

3.2 Celkova bilance narokt vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

COV je bez narokl na teplo a teplou uZitkovou vodu. Nova vodovodni pfipojka
bude vyuzita pro napojeni hygienické mistnosti s WC a sprchovym koutem. Nova
pripojka NN je pro potfeby navrhované technologie COV a CSOV.



Zhodnoceni potreby elektrické energie

Celkovy instalovany pfikon COV Pi=....39 kW
Celkovy maximalni soudoby pfikon COV Pp =....32 kW
vCetné stavebni elektroinstalace

Celkovy instalovany pfikon CSOV 1 Pi=....28 kW
Celkovy maximalni soudoby pfikon CSOV 1 Pp =....15 kW
Celkovy instalovany piikon CSOV 2 Pi=....50kw
Celkovy maximalni soudoby pfikon CSOV 2 Pp =....3,0 kW

3.3 Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod a znecisténi
vV zajmovém uzemi

Obec ma platny uzemni plan, kde je uvazovano s rozvojem obce. Po dohodé se
zastupci obce je cilova kapacita COV Mal$ovice navrzena na 820 EO.

3.4 Pfedpokladané zahajeni vystavby
Rok 2015/16.

3.5 Predpokladana lIhuta vystavby
Délka realizace by neméla prekrocit 18 mésicu.

3.6 Uvedeni do provozu

Do uzivani se stavba uvede na zakladé kolauda¢niho souhlasu dle §119, zakona
¢.183/2006.

Pfed uvedenim stavby do provozu budou u v8ech gravitaCnich potrubi a
reviznich $achet provedeny zkousky dle CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a
kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouSeni— vizualni prohlidka, zkouSka vodotésnosti (dle
CSN 75 6909) a kontrola deformace trub (¢l. 12.1. — 12.3).

U objektd bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 0905. U vytlaénych
fadd odpadnich vod, pfipadné prelozenych vodovodnich fadu bude provedena tlakova
zkouska dle CSN 75 5911,

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych PS) veSkeré
zkousky (tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, tlak. nadob, zdvihacich zafizeni, ...)
pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami nebo nad
ramec téchto pozadovanych investorem.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt fe$ena dle CSN 33 2000-6-61.
Norma plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych
predmétd, které maji koordinované charakteristiky k plnéni jednoho nebo nékolika
uréenych ukold.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované.
Po dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova
opatfeni, aby béhem prohlidky a zkouSeni nedoslo k ohroZeni osob ani k poskozeni
majetku a instalovanych zafizeni.

Bude zpracovana dokumentace skuteCného provedeni stavby dle pozadavku
GIS a bude zpracovan novy provozni fad COV pro zku$ebni i trvaly provoz.



