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1. Charakteristika stavenisté

Stavba se nachazi v obci MalSovice. Obec MalSovice se nachazi jizné cca 3 km od
mésta DécCin. Navrhované kanalizaCni fady jsou umistény prfevazné ve vefejnych
komunikacich a stavba Cistirny odpadnich vod je situovana na okraji obce cca 50m od
objektli okolni planované zastavby v blizkosti Zelezniéni trati CD a feky Labe. Stavba se
nachazi v nadmofiské vySce 143 — 207 m.n.m. Charakter obce odpovida pfevazné oblanské
zastavbé.

Priuzkum podzemnich zafizeni
Byl proveden orientacni prizkum podzemniho zafizeni, jehoz vysledkem jsou
orientacni zakresy v situaci. Prizkum podzemnich zafizeni byl proveden u nasledujicich
organizaci.
CEZ Distribuce, a.s.
CEZ ICT Services, a.s.
SZDC Usti nad Labem
CD Telematika a.s.
SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.
RWE Distribucni sluzby (SeveroCeska plynarenska, a.s. )
02 Telefonica CR, a.s., dokumentace liniovych staveb sité
Ceské radiokomunikace a.s., Praha 3
UPC CR, a.s.
10.Vegacom a.s., Praha 8
11.Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Litoméfice
12.Zemédélska vodohospodarska sprava
13.CEPS, a.s.
14.United Energy, a.s.
15.Czech Coal Services a.s.
16.CEPRO, a.s.
17.Sitel, spol. s r.o.
18.RWE Transgas Net, s.r.o.
19.MERO CR,a.s.
20.Vodafone Czech Republic, a.s.
21.T-Mobile CR a.s
22.0bec MalSovice

CONSORWN=

Pfed zahajenim stavebnich praci musi stavebnik zajistit vytyCeni a ovéfeni vSech
podzemnich zafizeni. Budou dodrzeny podminky ve vyjadfeni jednotlivych spravcu
inzenyrskych siti, spravce komunikace a ve vyjadfeni a rozhodnutich dotéenych organu,
které jsou soucasti dokladové Casti dokumentace pro provadéni stavby.

2. Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je dan charakterem stavby. Meziskladka a mezideponie prebytecné
zeminy bude zfizena na pozemcich v majetku Obce MalSovice a v plochach docasného
zaboru stavenisté v misté stavby, po vzajemné dohodé se zastupci obce a spravce
komunikace SUS Usteckého kraje.

3. Zarizeni stavenisté

Po dohodé investora a zhotovitele stavby bude nutno v ramci realizace stavby zajistit
vhodné plochy pro zafizeni staveni$té, deponie a mezideponie v€etné odvozu vykopku na
skladku. Dale je nutné zajistit potfebna média pro zafizeni stavenisté i mistnich rozvodu.
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Zafizeni staveni$té bude umisténo v prostoru arealu stavajici COV a na pozemcich
v majetku obce MalSovice. Soucasti zafizeni stavenisté bude chemické WC. Odpad
z chemického WC bude likvidovan jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén smluvné.

- Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu urCenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz.

- Vodovodni pfipojka bude provedena ze stavajiciho fadu, dle podminek jeho spravce.

- Pfipojka NN bude provedena ze stavajiciho rozvadéCe NN do stavenistniho
rozvadéée s podruznym méfenim dle podminek spravce CEZ Distribuce a.s.

- Na zafizeni stavenisté bude k dispozici telefonni pfistroj (napf. mobilni) s uvedenim
tisnovych telefonnich Cisel pro pfipad havarie.

Pozemky zafizeni staveni$té budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do
puvodniho stavu.

4. Dopravni trasy, mezideponie

Pro dopravu materialu se vyuzije mistnich, obecnich vefejnych ucelovych a statnich
komunikaci.

Mezideponie zeminy bude umisténa u vykopU liniovych siti v obvodu stavenisté a
v plochach trvalého a doCasného zaboru stavby.

5. Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Pfipadné omezeni dopravy na mistnich a statnich komunikacich v prostoru zhotovitel
stavby projedna pred realizaci stavby s pfislusnym DI Policie CR. Dopravni znag&eni bude
odpovidat vSem pozadavkim Zasad pro prechodné dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich TP66 a na dopravni znacCeni bude pouzito reflexnich dopravnich znacek
zakladni velikosti dle CSN 018022.

6. Rozdéleni na objekty

SO 01 Zkapacitnéni COV Malsovice

SO 01.1 COV - HTU, KTU, zpevnéné plochy, oploceni

SO 01.2 COV - Stavebni a konstrukéni &ast

SO 01.3 COV - Trubni rozvody

SO 01.4 COV - Stavebni elektroinstalace + zkapacitnéni pfipojky NN

PS 01 Zkapacitnéni COV Mal$ovice

DPS 01.1 Hrubé predcisténi

DPS 01.2 Aktivacni nadrze

DPS 01.3 Dosazovaci nadrze

DPS 01.4 Kalojemy

DPS 01.5 Dmychadla

DPS 01.6.1 Technologicka elektroinstalace - silnoproud
DPS 01.6.2 Technologické elektroinstalace — SRTP a MaR

SO 02 CSOV 1 Malsovice + PS 02 ¢SOV 1 Mal$ovice
SO 03 CSOV 2 Malsovice + PS 03 CSOV 2 Malsovice
SO 04 Kanalizace - gravitacni rady

SO 05 Kanalizace - vytlak V1 a V2



Klisska 12, 400 01 Usti nad Lab
AZ C 0 N S U LT (szol. S$Tr.0. Zapis v ORI i: U?ti nad Labem, 8.4.199;0'(1(::18C, vloiaka 2€Or9r;

SO 06 Pripojka NN pro CSOV 1
SO 07 Pfipojka NN pro CSOV 2

7. Navrh postupu a provadeéni vystavby
Jednotlivé stavebni objekty budou provadény dle obvyklych zvyklosti pro dany typ
stavebni prace.
Stavba bude provadéna v pofadi podle stavebnich objektl a po provozuschopnych
celcich.

Postup realizace stavby vychazi z prostorovych podminek v misté stavby. Zhotovitel stavby
zajisti v ramci své vyrobni pripravy navrh a vykresovou dokumentaci pazeni a zajisténi
ryh a zakladovych jam, stitovych stén a jimek!

Navrh postup provadéni praci :

1.Vyty€eni prostorové polohy stavebnich objektd. Dale bude v ramci pfipravy uzemi
provedeno kaceni vzrostlé zelené a sejmuti orni¢nich a podorni¢nich vrstev. Orni¢ni a
podornicni vrstvy budou deponovany oddélené v misté stavby a na vybudované mezideponii,
pro dalSi pouziti. Bude vybudovano zafizeni stavenisté. Bude zfizeno doCasné odbérné
misto pitné vody. S likvidaci splaskovych vod se neuvaZzuje, prfedpokladaji se chemické
toalety. Provede se méfeni hluku pfed uvedenim stavby nové COV do provozu.

2. Bude provedena pfiprava uzemi v nezbytném rozsahu pro provadéni navazujicich
stavebnich objektu.

3. Dale bude provedena vystavba SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 07.

4. Po dokonceni stavebnich praci bude zahajena montaz technologie a
elektroinstalace na COV a CSOV. Po dokon¢eni montaze technologie a elektroinstalace
bude mozZné zahdjit zkuSebni provoz.

5. V8echny nadrze monobloku &ov a prefa konstrukci CSOV budou vyzkou$eny na
vodotésnost (muze byt pouzita voda vycCisténa nebo voda ficni). Pokud budou vysledky
zkouSek vyhovuijici, nebude jiz voda z monobloku vypusténa a hned zahajeny technologické
zkousky. Po technologickém vyzkou$eni prejde COV a CSOV do zkudebniho provozu. Ten
se predpoklada jednorocni.

7. Budou poloZeny zpevnéné plochy a budou provedeny terénni a sadové upravy SO.

8. Bude provedeno rozsifeni oploceni Cistirny (na hranicich pozemkl vyty€enych
geometrem).

9. Objekty zafizeni stavenisté budou zlikvidovany, bude provedeno ohumusovani a
vysev travy na vSech stavbou dotCenych plochach. Mefeni hluku po dokonceni a uvedeni
stavby COV do provozu.

Pred provedenim kazdého ze stavebnich objektil bude za ucasti ADI a TDI
provedena koordinacni schuzka z dodavatelem stavebni a technologické ¢asti stavby
pro upiesnéni stavebni pripravenosti pro dodavku technologickych zafizeni. O
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provedené koordinaci bude proveden zapis. Bez této koordinace neni mozné zahjjit

8. Podminky provozu nové COV v ramci zku$ebniho a trvalého provozu.

8.1 Trvaly provoz nové COV :

Koncentrace ukazatell znecisténi vypousténych vod mg/l dle NV €. 61/2003 Sb. resp.
229/2007 Sb, rep. 23/2011 Ab..

Parametry vy¢isténé vody:

Parametr hodnota o ,m* ol ,m“*
CHSK mg/l 75 140 150 220
BSKs mg/I 22 30 40 80
NL mg/I 25 30 50 80
N-NH4 mg/I 8 12 20 40
* parametry dle nafizeni vlady &.23/2011 — hodnoty pro COV 500-2000 EO
Dosazitelné hodnoty koncentraci -nejleps$i dostupné technologie ( COV 500-2000EO):
Parametr hodnota ol »m"

CHSK mg/l 75 140

BSKs mg/l 22 30

NL mg/I 25 30

N-NH4 mg/I 12 20

Udaje o mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod:

Q pram 1,14 /s, 98,4 m*/den 3 001 m3/mésic 36 012 m3/rok
Q max denni 1,711/s 147.,6 m3/den 4 502 m3/mésic 54 024 m3/rok
Q max hod. 4,44 |/s 15,99 m®/hod

9. Cinnosti generalniho dodavatele stavby

9.1 Popis polozek

Dale je uvedena specifikace jednotlivych predbéznych a vSeobecnych polozek, které
odpovidaji polozkam vykazu vymeér. Zhotovitel zajisti veSkeré Cinnosti popsané u jednotlivych
polozek a veSkeré naklady s tim spojené zapocita do ceny polozek uvadénych ve vykaze
vymeér

9.1.1 Zafizeni stavenisté

Zhotovitel zfidi samostatné zafizeni stavenisté a deponii materialu.

Zhotovitel zajisti projekty a potfebna povoleni pro vystavbu docasnych objektl
zarizeni stavenisté. Zhotovitel vybuduje potfebné zafizeni stavenisté a deponie materialu tak,
aby jejich vystavbou nevznikly Skody na jimi vyuzivanych pozemcich, v nich uloZenych
podzemnich zafizenich a ani na sousednich pozemcich.

Projednani pfipadnych ploch je plné v kompetenci zhotovitele stavby.
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Vlastni provedeni objektl zafizeni stavenisté je plné v kompetenci zhotovitele stavby
a jim bude také zpracovana projektova dokumentace pro ZS.

Jako objekty zafizeni staveni$té - provozni mistnosti, se v arealu ZS osadi napf.
mobilni typové bunky. Bunky budou osazeny na silni¢ni panely, budou vybavené zakladnim
nabytkem (kancelarsky stil se Zidli a skfini pro provozniho technika), vytapéné, osvétlené,
vétratelné, uzamykatelné a vybavené elektrickymi zasuvkami a telefonnim pristrojem.

Pro pracovniky zhotovitele je potfeba =zajistit €i vybudovat socialni zafizeni a
umyvarny, Satny na pracovisti budou osvétlené, vytapéné, se skfinkami na obCansky a
pracovni odév.

DalSimi objekty ZS jsou pfiru¢ni sklady naradi, materialu, montazni buriky, dilny a
volné skladky oplocené Ci neoploceneé.

V arealu COV jsou plochy, které bude mozné po dohodé s vlastnikem a uZivatelem
pozemku vyuzit pro dogasné skladky materidlu i pro zafizeni staveni§té. Na COV nejsou
volné kapacity stavebnich objektl pro vyuziti jako zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen ze zatravnénych ploch, které budou vyuZivany pro zafizeni
stavenisté sejmout vrstvu zeminy tl. 100 mm a deponovat ji po celou dobu stavby. Po
ukondeni stavby ji opét rozhrne a zatravni a pozemky uvede do pavodniho stavu. Zpevnéné
plochy budou obnoveny v€etné vSech konstrukcnich vrstev.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojisténi, udrzbu objektl zafizeni stavenisté a
deponii materialu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajiStuje, aby provozem zafizeni stavenisté
nedochazelo k ohrozeni bezpelnosti prace (i pracovniki provozovatele) a Zivotniho
prostredi.

Pro stavbu bude vyuZivan soudasny pfijezd na COV po dohodé s vlastnikem a
provozovatelem COV. Dopravni prostfedky musi byt pfed vyjezdem na vefejné komunikace
fadné ocistény od zeminy. Verfejné komunikace bude zhotovitel uzivat v souladu s platnymi
predpisy, v pfipadé vzniku Skod za né odpovida zhotovitel.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist a odbér médii potfebnych pro
realizaci stavby a k provedeni viech zkou$ek pozadovanych k pfedani a prevzeti. Na COV
jsou v souCasné dobé zajistény pfivody pitné vody, el. energie a telefon. Pfipadné vyuziti
t&chto pfipojek si projedna zhotovitel s vlastnikem a provozovatelem COV véetné jejich
Uhrady.

El. pfikon pro zafizeni stavenisté a pro potfeby stavby je mozno odebirat
samostatnym pfivodem s méfenim ze stavajici sit¢é NN s pfedchozim projednanim s CEZ
a.s., zhotovitel uhradi poplatek za zajisténi pozadovaného pfikonu.

Vodovodni pfipojky - budou FeSeny jako provizorni - do objektl provozni buriky a
chemického WC. Misto napojeni na vefejny vodovodni fad bude feSeno na misté ve
spolupraci s objednatelem sité, na pfipojkach budou osazeny vodomeéry.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni odpady ze
stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajist€no smluvné).

Na zafizeni stavenisté bude k dispozici telefonni pfistroj (napf. mobilni), s uvedenim
tisnovych telefonnich Cisel pro pfipad havarie.

Po ukonceni stavby zhotovitel uvede stavenis§té do puvodniho nebo projektovaného
stavu v€etné likvidace veskerych, vystavbou vzniklych, odpadi. Stavenisté bude vyklizeno do
2 mésicl po predani a prevzeti.

Predpokladany pocet pracovnikl pfi vystavbé a jejich socialni zabezpeceni:

Pocet pracovniku je v pravomoci zhotovitele stavby. Ten je povinen zajistit pro sveé
pracovniky ubytovani, v objektech ubytovani musi byt umyvarny s teplou a studenou vodou,
zarfizeni pro stravovani a spole€enska mistnost. Stravovani na pracovisti bude zajisténo dle
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platného zakona, pfisluSnych vyhlasek a pfedpist. Na pracovisti musi byt k dispozici Satny,
umyvarny a WC.

9.1.2 Skladkovné

Zhotovitel zajisti likvidaci veSkeré nevhodné a prebyte€né zeminy a vSech odpadu
vznikajicich pfi vystavbé. V ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby si projednaji
ucastnici soutéze vhodnou skladku pro uloZeni odpadu a podle vysledku provedou ocenéni
v€etné nakladl na dopravu. Veskeré naklady na dopravu a uloZeni pfebyte¢ného vykopku
budou ocenény v polozkach nabidkového rozpoctu.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby evidenci dle platné
legislativy, kde bude uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadl a zpUsob jejich vyuZziti Ci
likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni &innosti pfisluSnych organu ochrany
Zivotniho prostredi.

9.1.3 Cerpani odpadnich vod po dobu stavby

Z diivodi minimalizace odstavek v priib&hu vystavby nové COV zajisti zhotovitel
doCasné preCerpavani odpadnich vod pomoci pfenosnych vykopovych Cerpadel.
PfeCerpavani odpadnich vod pfipada v uvahu pfi provadéni praci na stavajici jednotné
kanalizaci. Do ceny za Cerpani zhotovitel zahrne veSkeré naklady s nim spojené vcetné
nakladl na energii a provizorni pfepojovani.

9.1.4 Pracovisté objednatele

Zhotovitel zajisti pro potfeby kontroly realizace stavby pracovi$té pro objednatele s
nasledujicim vybavenim:

Kancelafr - minimalni plocha 15 m2 s osvétlenim, kancelaisky stil s uzamykatelnymi
zasuvkami a se zidli s opérkami, stlul se 4 Zidlemi, nejméné 4 elektrické zasuvky, 2 Satni
skiing, skfin na spisy se 4 nastavitelnymi policemi, nasténka 1,5x1 m s pfisluSenstvim
(napinacky, magnety), vésaky na Saty, odpadni koS, hasici pfistroj - 10 kg, rohozka.

Zhotovitel dale zajisti fadné vytapéni téchto mistnosti a pfistup do spolecného
sanitarniho zafizeni (umyvarna, WC).

Kancelar v€etné vybaveni bude po ukonceni stavby pfedana zpét zhotoviteli.

9.1.5 Fotodokumentace

Fotodokumentace o prubéhu vystavby bude pfedana na CD (min 10 ks/SO za kazdy
tyden vystavby, dokumentujicich postup vystavby.

Fotografie budou uspofadany do sloZzek s popisy, stru¢né ur€ujicimi misto a predmét
fotografie.

9.1.6 Informacni tabule

Zhotovitel zajisti a osadi 1 ks informaéni tabule (billboard) na COV, udavajici nazev
stavby, znak a jméno financujici organizace, jméno objednatele, zhotovitele a projektanta
(vzhled a aktualni obsah bude odsouhlasen objednatelem).

Informace znazornéné na tabuli budou chranény proti zni€¢eni vodou, povétrnostnimi
vlivy a slune¢nim zarenim. Material tabule - plast nebo ocelovy ¢&i hlinikovy plech; ram tabule
- ocelovy profil (musi vykazovat tuhost tak, aby nedochazelo k prahybu); stojany - ocelové
nebo hlinikové profily (musi vykazovat tuhost tak, aby nedochazelo k deformaci konstrukce);
povrch kovovych &asti bude vhodnym zplsobem upraven - pozinkovani nebo 1 zakladni a
dva vrchni syntetické natéry. Rozméry tabule - 2 x 1 m.
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9.1.7 Vyrobni_dokumentace (zhotovitelna dokumentace pro pomocné prace, vyrobné
technickd dokumentace, realiza¢ni (provadéci) dokumentace a dokumentace vyrobku
dodanych na stavbu) :

Prfed zahajenim stavby zhotovitel dopracuje vyrobni dokumentaci v rozsahu a
podrobnostech pro potfeby realizace stavby.

Vyrobni dokumentace bude respektovat veSkeré podminky provadéci dokumentace a
dokumentace pro stavebni povoleni.

Zhotovitel provede pro potfeby vyrobni dokumentace ovéreni uloZeni podzemnich a
nadzemnich inzenyrskych siti a zafizeni u jejich spravci nebo viastnika.

Tam, kde Ize predpokladat problémy se zakladanim, zajisti zhotovitel geologicky dozor.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude potfebovat k vypracovani vyrobni dokumentace dalSi
pruzkumy, zajisti si je a budou zahrnuty v cené polozky.

V pravomoci zhotovitele je =zajisténi stavebnich jam a ryh v€etné technologie
provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu. Uvazovany zplUsob pazeni, zajisténi stavajici
objektu a odvodnéni bude popsan v nabidce v€etné ocenéni. Zpusob snizeni hladiny spodni
vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedosSlo k negativhimu ovlivnéni okolniho uzemi.
Technologie pazeni, zajisténi stavajicich objektl a zajisténi stavebnich jam bude podlozena
statickym vypocCtem, ktery zajisti s ohledem na navrZzenou technologii pazeni zhotovitel
stavby a bude nasledné odsouhlasena opravnénym geologickym dohledem, ktery zajisti
rovnéz zhotovitel stavby.

Dale je v pravomoci zhotovitele zajisténi dokumentace pro pomocné prace, vyrobné
technicka dokumentace a dokumentace vyrobku dodanych na stavbu souvisejici zejména s
navrhem technologie pazeni, zajisténi stavajicich stavebnich konstrukci, vyrobné technicka
dokumentace pro navrhované ocelové konstrukce a provedeni doCasnych a provizornich
stavebné technickych feseni a konstrukci.

V ramci zpracovani vyrobni dokumentace zhotovitel zajisti dopracovani provadéci
projektovou dokumentaci v rozsahu v rozsahu Pfilohy €.2 vyhl. 499/2006 Sb. Zejména se
jedna o staticky navrh a vykresovou dokumentaci vyztuZeni Zb konstrukci a dopracovani
provadéci dokumentace technologické a elektro ¢asti PD dle pozadavkd budouciho
provozovatele a na zakladé upfesnéni dodanych strojnich a elektro vyrobkl a zafizeni.

Zpracovani vySe uvedené vyrobni dokumentace je soucasti dodavky zhotovitele
stavby.

9.1.8 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel zpracuje dokumentace skuteéného provedeni. Dokumentace podiéha
odsouhlaseni objednatelem stavby. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude
zhotovitelem vypracovana v nasledujicim rozsahu:

Zmeény provedené béhem vystavby budou ve vykresech skute¢ného provedeni vSech
SO a PS jasné vyznaceny (Cervenou barvou). Dokumentace beze zmén bude opatifena
poznamkou: ,Beze mén“. Kazdy z vykrest bude podepsan osobou zodpovédnou za zakres
zmén a opatren razitkem zhotovitele: ,Vykres skuteCného provedeni®.

Situace skutecného provedeni bude nové vypracovana v soufadnicovém systému
JTSK a ve vySkovém systému Bpv v méfitku 1:500.

Dokumentace skuteéného provedeni bude zpracovana ve tfech vyhotovenich v
Ceském jazyce a v digitalni formé a bude pfedana objednateli stavby za kazdou dokon&enou
Cast dila, ktera bude pfedana k uzivani odborné firmé nebo objednateli, a to nejpozdéji k
prfedani a prevzeti.

Pozadavky na geodetickou dokumentaci skuteCného provedeni provedenou
opravnénym geodetem, ktera bude soucasti dokumentace skuteéného provedeni jsou
nasledujici:
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(a) Technicka zprava

(b) Seznam souradnic a vySek méfenych bodu

(c) Vykresy v prostiedi Microstation V. 8 pfedavany v digitalni formé

(d) Kontrolni kresba zaméfeni s vyznafenim zaméfenych bodu

Geodetické zaméfeni musi byt provadéno pfed zahozem méfeného zafizeni.
Pfedmétem méfeni je trasa, lomoveé body, zmé&na materialu a svétlosti potrubi, Sachty, ¢asti
objektu, ke kterym jsou méfené body vztazeny.

Dokumentace bude pfedana objednateli stavby ve tfech vyhotovenich. Objednatel
stavby si vyhrazuje pravo tuto dokumentaci pfekontrolovat a do 30-ti dnli uplatnit své
pfipadné pfipominky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalSich 14-ti dnu.

9.1.9 Individualni, komplexni a garancni zkousky

NiZze uvedené zkousky provadi zhotovitel. Zhotovitel pfedlozi objednateli stavby k
odsouhlaseni plan individuelnich zkouSek a komplexnich zkousek 1 mésic pfed terminem
jejich konani. Individuelni a komplexni zkouSky zajiStuje zhotovitel v€etné meédii k tomu
potfebnych a v€etné likvidace odpadl produkovanych v dobé zkousek.

Podkladem pro individuelni zkouSky stroji a zafizeni jsou osvédcCeni jednotlivych
vyrobcl o kompletnosti dodaného stroje nebo zafizeni, ale i dalSi podklady, kterymi
dodavatel osvédcCuje vlastnosti dodavanych vyrobkd. Zafizeni, na kterych maji byt provadény
individuelni zkousky, musi byt pfed jejich zahajenim vybavena bezpecnostnimi pomuckami,
zajisténa predepsana protipozarni opatfeni a poskytnuti prvni pomoci pfi urazech. O
provadéni individualnich zkousek se provadi zapis, na zavér se zkousky vyhodnoti.

Ke komplexnim zkouskam mozno pfikroCit po uspésném ukonceni individuelnich
zkousek a po provedeni pfipravy komplexnich zkouSek. Délka trvani komplexnich zkousek je
72 hod. Na zavér komplexnich zkouSek se provede zapis a zkousky se vyhodnoti.

V prabéhu zkuSebniho provozu, nejpozdéji vSak pfed jeho ukonCenim, zhotovitel
provede u provozovatelem vybranych hlavnich zafizeni garancni zkousky, kterymi dolozi
splnéni parametru specifikovanych v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel pfedlozi objednateli
stavby k odsouhlaseni navrh metodiky garanénich zkousek COV 1 mésic pfed terminem
jejich zahajeni. Média potfebna k provedeni garanCnich zkouSek, vcetné likvidace
produkovanych odpadul zajisti provozovatel.

Zhotovitel prokaze pozadované hodnoty:
1. Oxygenacni kapacity
2. Vykon dmychadel

9.1.10 Navrh provozniho fadu

Zhotovitel pfeda objednateli stavby projednany Navrh provozniho fadu zpracovany dle
ustanoveni TNV 75 6911 ve Cd{tyfech vyhotovenich a v digitalni formé (*.doc) véetné
projednani v terminu 2 mésice pfed predanim a prevzetim COV. V predaném navrhu
provozniho fadu budou zapracovany pfipominky z projednani s vlastnikem a provozovatelem
COV, s Krajskym Gfadem, referatem Zivotniho prostfedi, s KHS a Povodim Ohfe s.p., které
zhotovitel zajisti. Navrh provozniho fadu bude obsahovat textovou ¢ast a vykresovou cast
opravenou dle skutecnosti. Pfilohou provozniho fadu dale bude navrh hlaseni poruch,
havarijni plan a mistni provozni fady dil€ich ¢asti dila (napf.: kotelna, bioplyn. zafizeni, reg.
st. plynu, ...).

9.1.11 ZkuSebni provoz COV
Zkusebni provoz COV bude provadét provozovatel v souladu s navrhem provozniho
fadu vypracovaného zhotovitelem a za jeho ucCasti. Provozovatel zajistuje veSkera potfebna
9
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média a likvidaci odpadu vzniklych v pribéhu zkuSebniho provozu. Zhotovitel vypracuje
osnovu hodnoceni zkuSebniho provozu pro dili a zavéreCné vyhodnoceni, ktera bude
upravena podle pfipominek provozovatele a objednatele a pfedana v terminu predani a
prevzeti.

V prubéhu zkuSebniho provozu bude jedenkrat mési¢né kontrolni den za ucasti
zhotovitele, kde provozovatel predlozi diléi mési¢ni vyhodnoceni v&etné vysledkld rozbor(
vyhodnoceni COV. V zavéru zkuSebniho provozu provede provozovatel kompletni
vyhodnoceni a navrh parametru pro trvaly provoz. ZkuSebni provoz bude probihat po dobu
12 ti mésica.

9.1.12 Doklady poZadované k predani a prevzeti dila

K pfedani a prevzeti dila zajisti zhotovitel veSkeré nize uvedené doklady a Cinnosti
spojené s jejich ziskanim. PoZadované doklady budou pfedany ve dvou vyhotovenich v
Ceském jazyce:

. dokumentace skutecného provedeni stavebnich objektd a provoznich soubort

. k jednotlivym strojné technologickym zafizenim technicka dokumentace,
provozni predpisy, pokyny a navody k obsluze v€etné pozadavki na rozsah a terminy
udrzby, navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam nahradnich dill, seznam
predepsanych ochrannych a bezpecnostnich pomUicek

. uplna technickad dokumentace k ASRTP v&etn& knihy algoritm popisujici
vesSkeré vazby uvnitf Fidiciho systému

. ke vSem vyrobkim, které budou zabudovany do dila doklady dle zakona
€.22/97 Sb. v platném znéni a souvisejicich vyhlasek

. atesty dodanych materidld na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v
Ceském jazyce

. doklady o zkouSkach vodotésnosti, tlakovych zkouskach, zkouskach

pruchodnosti, zkouskach tésnosti a videozaznam z prohlidky neprileznych €asti gravitacnich
Casti kanaliza¢nich stok (v€etné protokolu) popf. dalSi doklady poZzadované dalSimi normami
a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

. doklad o dezinfekci potrubi pitné vody a rozbor pitné vody

. souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim, obsahuijici i doklady o
pfedepsanych zkouskach

. souhrnna dokumentace k provadénym betonarfskym pracim, obsahujici i
doklady o prfedepsanych zkouskach

. doklady o vytyCeni stavby opravnénou osobou

. doklady o vyty€eni podz.zafizeni jejich spravci

. zameéfeni skuteCného provedeni stavby opravnénou osobou

. geometricky plan vypracovany opravnénou osobou, odsouhlaseny KU v celém
rozsahu stavby

. revizni zpravy o zkouskach zafizeni (v€etné vSech pfiloh) dle norem a predpis(
platnych v CR, tj. pfedevsim:

. revizni zpravy elektro — souhrnna, vSechny dil¢i vCetné uzemnéni a
hromosvod(i, venkovni osvétleni, ASRTP

. revizni zpravy specialnich zafizeni — tlakové nadoby, jefabové drahy,...

. seznam organizaci zajistujicich v CR servis pro jednotliva strojn&-technologicka
zafizeni

. doklady o likvidaci vSech odpadu vzniklych v pribéhu realizace stavby. V ramci

stavby vzniknou odpady, které budou zhotovitelem zaclenény dle katalogu odpadd dle
prilohy €. 1 k vyhlasce €. 381/2001 Sbirky a €. 185/2001 Sbirky. Dodavatel povede o
odpadech vzniklych pfi realizaci stavby evidenci, kde bude uvedeno skutené mnoZstvi
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vzniklych odpadi a zpusob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouZit pro kontrolni
cinnosti.

. doklady o méfeni hluku opravnénou osobou

. zhotovitel zajisti méfeni hluku v CR i v SRN u nejbliz§ich stavebnich objektl
pfed zahajenim rekonstrukce a v ramci zkuSebniho provozu

. zapisy o proveéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

. doklady o zpétném pfedani dot€éenych pozemku majiteldm

. popis a zduvodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni

. zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni

. zapis o individualnim vyzkouSeni stroju a zafizeni

. zapis o komplexnim vyzkousSeni

. navrh provozniho rfadu

. osnovu hodnoceni zkusebniho provozu

. stavebni denik

. dalSi doklady dle pozadavku inZenyra stavby potfebné k provozu stavby, vydani

potfebnych vyjadieni organl statni spravy nebo potfebnych spravnich rozhodnuti, apod.

9.1.13 Zkousky

U v8ech gravitaCnich potrubi a reviznich Sachet budou v celé trase provedeny zkousky
dle CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich zkou$eni—
vizualni prohlidka, zkouska vodot&snosti (dle CSN 75 6909) a kontrola deformace trub (&l.
12.1. - 12.3).

U objektd bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 0905.

Zkouska vodotésnosti erpacich $achet a nadrzi COV bude provedena dle CSN 75
0905.

Z provedené zkousky a vypoctl bude vyhotoven protokol bez ohledu na vysledek u
kazdé jednotlivé Cerpaci stanice.

U vytlaCnych fadu odpadnich vod, pfipadné prelozenych vodovodnich fadl bude
provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911.

Kvalita provedeni praci bude dokladovana u stok prohlidkou primyslovou kamerou
(plati pro neprllezné stoky - profil mensi nez DN 1200). Popis zkouSek a prohlidek véetné
finanéniho ocenéni bude uveden v nabidce. Ve finanénim ohodnoceni budou zahrnuty i
naklady na zkuSebni media.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady (zahrne do ceny jednotlivych PS) vesSkeré zkousky
(tlakové, tésnosti,...) a revize (elektro, plynovych zafizeni, hromosvodl, zemnici sité, tlak.
nadob, zdvihacich zafizeni, topeni, vzduchotechnika...) pfedepsané obecné zavaznymi
pravnimi pFfedpisy a technickymi normami nebo nad ramec téchto poZadovanych
objednatelem.

Zkousky trubnich rozvodl budou v rozsahu trub popsaném ve stavebnich objektech.

Vychozi revize elektrickych instalaci musi byt feSena dle CSN 33 2000-6-61. Norma
plati pro revize elektrickych instalaci, tj. sestav vzajemné spojenych elektrickych predmétd,
které maji koordinované charakteristiky k pInéni jednoho nebo nékolika uréenych ukolu.

Revizi musi provadét osoby znalé, které jsou pro provadéni revizi kvalifikované. Po
dokonceni revize musi byt zpracovana zprava o revizi. Musi byt provedena takova opatfeni,
aby béhem prohlidky a zkouSeni nedoslo k ohroZeni osob ani k posSkozeni majetku a
instalovanych zafizeni.

U rozvoden zhotovitel provede a zahrne do ceny pfislusné oznaceni a povinné
vybaveni (ochranné pomucky, Iékarnicka,...).

Laboratorni a zatéZové polni zkousky mechaniky zemin.
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9.1.14 Vyty€eni podzemnich zafizeni a vytyCeni stavby, rizika a zvlastni opatreni

Zakresy podzemnich zafizeni, poskytnuté jejich spravci, jsou pouze orientacni,
poskytnuté orientacni podklady jsou ulozeny u zpracovatele PD pro SP a zaneseny v situaci.

VS8echna podzemni zafizeni si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat
vytyCit jejich spravci a v ramci realizace zhotoviteli doporucujeme ovéfit jejich vedeni pomoci
ruéné kopanych sond. O vyty€eni jednotlivych zafizeni bude proveden zapis do stavebniho
deniku, podepsany obéma stranami (zhotovitelem i pfisluSnym objednatelem). Za jejich
pfipadné poskozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Zhotovitel si zajisti fadné vytyCeni stavby.

9.1.15 DalSi dopliujici pruzkumy, monitoring a pasportizace objektt

Dal$i doplhujici inzenyrsko-geologicky pruzkum véetné stanoveni agresivity podzemni
vody bude dle uvazeni zhotovitele proveden v ramci stavby pfed jejim zahajenim. Pfipadné
dalSi prazkumy (napf. prizkum podzemnich pFekazek, zkousSky pro stanoveni rozsahu
sanaci, a.j.) potfebné pro vypracovani dokumentace pro provedeni stavby a zajisténi
hladkého prubéhu stavby budou provedeny dle navrhu zhotovitele. Popis pfipadnych
dopliujicich prazkum( bude véetné finanéniho ocenéni uveden v nabidce.

9.1.16 ZaSkoleni pracovniku provozovatele

Zhotovitel provede zaskoleni pracovnikl provozovatele pfed zprovoznénim kazdého
provozniho souboru. O proskoleni provede zhotovitel zapis v€etné prezencni listiny ve 2
vyhotovenich, ktery pfeda objednateli stavby a provozovateli.

10. Pozadavky vystavby §
Po dobu vystavby novych stavebnich objektd nové COV bude stavajici jednotna
kanalizace udrzovana v plném provozu.

1. Oijekty, které je nutné samostatné uvést do provozu, predéasné uzivani
Zadny ze stavebnich objektd nebude uveden do pfed€asného uzivani.

12. Pristup k objektiim po dobu vystavby
12.1. Podminky pro zasah pohotovostnich a poZarnich vozidel po dobu vystavby

Pfistup pohotovostnich a pozarnich vozidel bude zajistén ke vSem objektim. Pfi
provadéni stavebnich praci bude zachovan sjizdny pruh v min Sifi 3,0m (2,75m) pro
umoznéni pfipadného zasahu vozidel IZS. V pfipadé prekopu silnice budou provedeny podle
potfeb unosné prejezdy vykopovych ryh v pozadované Sifce. Pro potfeby jednotek PO budou
trvale zajistény volné, pfijezdové komunikace v Sifce min. 3,0m (2,75m), do vzdalenosti min.
20m od vstupl do vSech objektd. Nesmi byt omezen pfistup techniky JPO ke vSem
stavajicim zdrojum pozarni vody zajistujici okolni zastavbu.

12.2. Podminky pro svoz odpadu
Svoz odpadu bude zajistén od vSech objektu.

12.3. Pristup k nemovitostem
Pési pfistup bude zachovan vzdy. Dostupnost automobilem bude omezena minimalné.

13. Ochrana zivotniho prostredi a ochranna pasma

Pfi vystavbé dojde na pfechodnou dobu ke zvySeni hlu€nosti, pradnosti. Hlu¢nost a
prasnost bude eliminovana vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

K péci o Zivotni prostfedi vedou i nasledujici opatfeni:
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- dodrzeni povolenych ekvivalentnich hladin hluku ve smyslu nafizeni vlady
€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

- po skoncCeni stavby bude lokalita a pfepravni trasy dot€enych komunikaci uvedeny
do puvodniho stavu.

Opatreni navrzena k ochrané Zivotniho prostredi.
Ochrana proti hluku a vibracim:

zajisti se nejvhodnéjsim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s
ohledem na jeho hluénost, ucel a doporuceni vyrobce.
Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

vyZaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pripousti prislusna vyhlaska
Ochrana proti znecisténi komunikace:
- omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy
- zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZzenyrské sité , na vefejné
komunikace jen v nejnutn&jSim poctu
- zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozku dopravnich prostfedkl a
stavebnich stroju od blata
- Odstranovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych plochach a odstavnych
komunikacich.
- Vyloucit splachovani blata do kanalizace
- oCistovat prubézné provozni plochy a komunikace od nanost odpadu a zbytk z vyroby

Provoz ZS :

- proveést takové stavebni upravy zafizeni stavenisté a zejména udrzovat dokonaly poradek,
aby ZS nepusobilo vefejné pohorseni

-pro provoz zarizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulacni fad

Ochrana proti znecCisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

- prfedevSim ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim latkami,
které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

- Zabranit v prabéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materialt do kanalizace

Ochrana zelené pfed poSkozenim:

- zajistit stromy a kefe pred pfipadnym poskozenim obednénim

- zajistit je tak, aby na kofeny strom( az do priméru pfirozené koruny nebyly ani do¢asné
uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily kofenovy systém stromu.
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14. Dopravni opatieni, ozna¢eni pracovnich mist v obci
SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST ¥V ORCI
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ky na jeden jizdni pruh.

wysiraingé arétlo fypu 1

neboznatka umisina na

fluorescentnim Ziwmelenédm podkladw, v prot-
=méru shodné

piéna uzanéra zabrancu
minimalng Jvystraing st fypu 1

podélnd wEavéra oboustrannymi  smérowacimi
dazkami
odsiup max. 10m

piiéna wEavéra  jpdnostrenmymi - smérovacimi
dazkami
odsiup podélné  1-2m

picné DE-1m
wysiraing stla fypu 1 na kaidé sménmac
dasca

11 mifFe byt ve viimedngch pipsdech mend
fwiz kap.6.1.2)

2) ufit doprawnich znadek & doprasmich refzen’
¥ pfipadd soubdinych pakovacch peufd,
chodnikd nebo slerek pro cyklisty podis
schémat B/16 &2 Bf20

wrdil=noestiv metmech
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SCHEMATA PRO OZN ACENT PRACOVNICH MIST V OBCI

Schéma Bf15
Standardni pracovni misto. Uzavirka po-
zemni komunikace s objizdkouw.
i
- 0 &-
— e
=
Ay A LI N W W E T AL LAY XY | podina wmEEre oboustenmymi | smArcvECiM
b ] ] ] ] daskami
odstug max. 10m
1 1 1 1 1
g LW W wwil = piicné uzanéry v oblasti precomiho mista zsbra-
nami
minimainé 5 vystrainych anéiel typu 1
/ B\ uzit znachy &. B 1 s dodathovou tabulkou & E Ja
[ | v piipadé poffeby vyznatit wdaknost k zadathu
| 0 m) 538 wEairky inapf. ph vétsl vzdalenosti k tomuto
'\ 1 izt
- _
il 2
I =
L I )
-~
Pmn.: V piipadé vymadeni objgdkow irasy,
umizténi znadek & 15 11a &k &. 15 11d die misinich
padminek
—— . wrdile nosti v metech
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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBCI

| SchémaB/6
00k-0B— [
"“W \L Standardni pracovni misto. Zigeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu
b | svEtelmymi signaly.

vysiraing andtio bypu 1
0809 - | neboznetka umisina na luorescentnim kioze-
leném podkladu, v protismén shodné

o B2 | phicng féra sowisls zo e fole, doprawmich

A . knofiikil nabo bary dopomudena
: |
piicna uzawéra zabranou
0 =7 minimalng Iwysraing stk bypu 1
]

podélnd wEavéra oboustrannymi  smérovacimi
daskami
odsiup max. 10m

Dicna uzaéra zabrancu
0 | minimalné Jwjsraing stk fypu 1

piicna Gara sowvida 22 Huté fiolie, znatkovacich
lmnofiikil neba barvy doponuéena

11 mife byt we viimednfjch pfpadech mend

ﬁ A0 fwiz kap. 61.2)

| 50=80 21 ufilf doprawnich znadek & dopravich zafize-

n ¥ plipedd soubdinych parkovacich prufd
| 1
A
| 8i=100

chodnikd nabo slersk peo cyldislty podis
schémal BA16 a2 Bf20

vadalenostiv metmech
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