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1.  Popis stavby 
 
1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Umístění trasy kanalizačních řadů a umístění stavby zkapacitnění ČOV a 
umístění nových ČSOV vychází z koncepce řešení schváleného územního plánu. Pro 
příjezd ke stávající ČOV a k novým ČSOV bude využita stávající příjezdová 
komunikace. 

 
1.2 Zhodnocení staveniště 
 Poloha stavby v obci 
  Stavba se nachází v obci Malšovice. Obec Malšovice se nachází jižně cca 3 km 
od města Děčín. Navrhované kanalizační řady jsou umístěny ve veřejných 
komunikacích a stavba čistírny odpadních vod je situována na okraji obce cca 50m od 
objektů okolní plánované zástavby v blízkosti železniční trati ČD a řeky Labe. Stavba se 
nachází v nadmořské výšce 143 – 207 m.n.m. Charakter obce odpovídá převážně 
občanské zástavbě.  
 V původním rozsahu stavby splaškové kanalizace ve stupni DSP z 07/2013 
(revize č.2 z 12/2019), bude vybudována část splaškové kanalizace v rozsahu 
komunikace III/25380, z důvodu plánované rekonstrukce vodovodu a opravy dešťové 
kanalizace. Podkladem pro vypracování revize této PD byla projektová dokumentace 
„Malšovice – splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-
PROJEKTY Teplice s.r.o. V rámci výstavby kanalizační stoky budou vybudovány 
kanalizační šachty a kanalizační přípojky. Kanalizační stoky a kanalizační přípojky 
budou zaslepeny (bez možnosti odvádění odpadních vod). 

Využití stavby bude možné po dokončení námi řešené stavby splaškové 
kanalizace v původním rozsahu včetně ČSOV a ČOV, kde investorem je obec 
Malšovice. 

Oprava dešťové kanalizace je navržena v rámci projektu: „Oprava silnice 
III/25380 v Malšovicích – oprava dešťové kanalizace“, investorem je SUS.  

Rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu je navržena v rámci projektu: “DC 
037 014 Malšovice, od č.p. 82 – č.p.35, rekonstrukce vodovodu“, investorem je SVS. 
 
1.3 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Z části se jedná se o podzemní zařízení vodohospodářského významu, které po 
dokončení stavby nenaruší architektonický ráz krajiny. Zkapacitnění ČOV spočívá ve 
vybudování podzemních nádrží biologické jednotky a nové čerpací stanice. Nadzemní 
objekt nebude stavebně upravován. 

V rámci zkapacitnění ČOV bude rozšířen areál stávající ČOV Malšovice a bude 
realizováno z části nové oplocení. 

 
1.4 Zásady technického řešení  
 Hlavní zásadou technického řešení je výstavba nového kanalizačního systému 
pro obec Malšovice pro odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území obce 
Malšovice. Výstavba nových kanalizačních řadů umožní odkanalizování všech objektů 
obce Malšovice a umožní plánovaný rozvoj obce a rozšíření kanalizační sítě obce.  
 Kanalizace je navržena ve smyslu ČSN 73 60 05 (Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení), ČSN 756101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky), ČSN EN 
752–3/756110 (Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek část 3 : 
Navrhování).  
 V zájmové lokalitě je navržena splašková větevná kanalizační síť DN 300 z PP 
potrubí SN 10. Gravitační kanalizace je navržena v celkové délce 2258 m a je zaústěna 
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novým výtlačným potrubím do nově navržené čerpací stanice ČSOV 1 a ČSOV 2  
odkud jsou odpadní vody přečerpávány do čistírny odpadních vod ČOV Malšovice, 
odkud jsou vyčištěné vody dále vedeny do řeky Labe. 
 Přípojky od nemovitostí budou zaústěny do revizních šachet nebo na odbočku. 
Potrubí přípojek bude z PVC DN 150 SN 8. Projektová dokumentace řeší veřejné části 
kanalizačních přípojek - přípojky od stoky k hranici pozemku. Přípojka od nemovitosti k 
hranici pozemku, tedy neveřejná část kanalizační přípojky, bude součástí samostatné 
projektové dokumentace. 
 Je navrženo zkapacitnění stávající ČOV Malšovice 350 EO pro cílový stav 820 
EO. Kompaktní provozní objekt ČOV, kde jsou umístěny podzemní nádrže biologické 
jednotky, kalojemy, hrubé přečištění, elektrorozvodna, dmychadla a WC bude upraven 
tak, že biologické nádrže uvnitř objektu budou využívány pouze jako denitrifikace a pro 
zvýšení kapacity ČOV bude vybudována nová venkovní dvojlinková nádrž nitrifikace 
s vestavěnými dosazovacími nádržemi pro budoucí stav 820 EO. Čerpací stanice uvnitř 
provozního objektu bude využívána jako druhý kalojem a vedle nové venkovní 
biologické jednotky bude vystavěna nová čerpací stanice. Zkapacitnění je navrženo i s 
ohledem na předpokládaný rozvoj Obce Malšovice.  
 Stávající čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná 
aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu. Rozšíření spočívá ve zvětšení objemů 
aktivačních a dosazovacích nádrží a nádrží na uskladnění kalu. Návrh technologie je 
souladu s ČSN 75 6401 a 75 6402. Koncepce vestavěných stavebnicových čistíren 
využívá dlouhodobě ověřených prvků technologie nízkozatěžovaných aktivačních 
čistíren s nitrifikací a denitrifikací. Na odtoku z ČOV je místo pro odběr vzorků a měření 
průtoků. 
 Kaly budou odváženy a likvidován např. na ČOV Děčín. Odtok z ČOV je zaústěn 
do koryta řeky Labe. Pro dimenzování ČOV je použita specifická produkce odpadních 
vod 150 l/EO.d. Jedná se o běžně používanou hodnotu, která u malých zdrojů 
znečištění obsahuje i určitou rezervu v množství odpadních vod. Strojně-technologickou 
část ČOV je možno provozovat v režimu zatížení 30-120% aniž dojde k průkaznému 
snížení účinků čištění.   
 ČOV je vybavena technologií, která umožňuje odstraňování nutrientů z 
odpadních vod. Sestává ze souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického 
stupně (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného 
kalu).  
 Předpokládáme možnost nerovnoměrností v zatížení ČOV, při kterém však 
výrobce vždy garantuje požadovanou účinnost čistírny.  
 
1.5 Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných 
obecných požadavků na výstavbu 
 Stavba je v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.6 Popis technického řešení a jednotlivých stavebních objektů 
 
SO 01 Zkapacitnění ČOV Malšovice 
  
 Zkapacitnění ČOV Malšovice je navrženo pro úplné čištění odpadních vod obce 
Malšovice. Zkapacitnění ČOV je navrženo pro cílový stav 820 EO. Stávající 
mechanicko-biologická ČOV je navržena pro stav 350 EO. Návrh technologie je souladu 
s ČSN 75 6402. Strojně-technologickou část je ČOV možno provozovat v režimu 
zatížení 30-120%, aniž dojde k průkaznému snížení účinků čištění. ČOV je vybavena 
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technologií, která umožňuje odstraňování nutrientů z odpadních vod. Sestává ze 
souboru hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně (předřazená 
denitrifikace, nitrifikace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu). Na odtoku 
z ČOV je místo pro odběr vzorků a měření průtoků. 
 Kal bude odvážen a likvidován např. na ČOV Děčín.  Předpokládáme možnost 
nerovnoměrností v zatížení ČOV, při kterém však výrobce vždy garantuje požadovanou 
účinnost čistírny. Recipientem je řeka Labe.  
 
SO 01.1 ČOV - HTÚ, KTÚ, zpevněné plochy, oplocení 
 
Zpevněné plochy 

V areálu ČOV je pojížděná plocha součástí stávající příjezdové komunikace. 
Pochůzné zpevněné plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou.  
 
 
Zelené plochy 

Po dokončení KTÚ budou dotčené nezpevněné plochy ohumusovány a osety 
travou. S ohledem na charakter stavby se nepočítá s výsadbou stromů a keřů. 
 
Oplocení 

Stávající areál ČOV Malšovice bude rozšířen o plochu 8,0m x 40,0m = 320m2 a 
tato plocha bude opatřena novým oplocením. Pletivo je potažené PVC v barvě 
tmavozelené na ocelových sloupcích s povlakem PVC osazených do betonových 
kotevních bloků. Výška plotu 2 m. 

Na přístupové komunikaci do areálu oplocení ČOV je do oplocení vsazena 
stávající dvoukřídlá ocelová vjezdová brána. 
 
SO 01.2 ČOV - Stavební a konstrukční část 

Stávající čistírna odpadních vod je dispozičně zabudována ve 
stávajícím přízemním objektu. Nově navrhované aktivační nádrže (nitrifikace) tvoří 
spolu s dosazovací nádrží nový kompaktní stavební monoblok, který bude vybudován 
vedle stávajícího provozního objektu ČOV Malšovice.  

Stávající ČOV je ve doulinkovém provedení pro kapacitu 2x175 EO, tedy max 
350 EO.  

V rámci 1.fáze (1.etapy) stavby „Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“ bude 
vybudována pouze jedna nádrž nové linky biologické jednotky pro 410 EO, která zajistí i 
s využitím jedné stávající linky 175 EO cílovou kapacitu ČOV 410+175 = 585 EO. 

V rámci 2.fáze (2.etapy) stavby „Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“ bude 
dostavěna druhá nádrž nové linky biologické jednotky pro 410 EO což umožní zvýšit 
kapacitu ČOV na 2x410 = 820 EO. 

Na základě požadavku zadavatele je PD zpracována pro obě etapy výstavby 
ČOV a před zahájením zadávacího řízení zadavatel rozhodne o rozsahu provedení 
stavby. 

Základem zkapacitnění čistírenské jednotky je dvojice nádrží o rozměrech 8,5m x 
10,0m hl. 4,0m. V těchto nádržích je umístěna technologie aktivační části čistírny 
(nitrifikace + DN). K uskladňování kalu budou použity dvě kalové jímky ve stávajícím 
provozním objektu ČOV Malšovice. Jako druhý kalojem bude použita stávající čerpací 
stanice ČOV Malšovice, která bude nahrazena novou čerpací stanicí vybudovanou 
vedle nové biologické jednotky v areálu ČOV Malšovice. 
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Nové nádrže biologické jednotky tvoří kompaktní blok monolitické 
železobetonové konstrukce (beton C30/37 XA, XC, XF dle  ČSN EN 206-1) 
půdorysných rozměrů 10,3m x 8,7m hl. 3,6m. 

Novou čerpací stanici tvoří kompaktní blok prefabrikované železobetonové 
konstrukce (beton C40/50 XA, XC, XF dle ČSN EN 206-1) půdorysných rozměrů 3,0 x 
3,5 m hl. 3,6m .  

Stávající aktivační nádrže uvnitř provozního objektu ČOV Malšovice budou 
využity jako denitrifikace. 

Vzhledem k umístění čistírny v blízkosti zástavby budou nadále hrubé předčištění 
a kalojemy umístěny v uzavřeném provedení čistírny, která je umístěna ve 
stávajícím jednoduchém přízemním objektu – provozním objektu, který nenarušuje ráz 
okolní zástavby. Stávající provozní objekt je členěn na technologickou místnost, 
provozní místnost a WC.  
 
SO 01.3 ČOV - Trubní rozvody 

Trubní rozvody jsou navrženy k propojení stávající ČOV 350 EO, nového objektu 
biologické jednotky ČOV 820 EO, nové čerpací stanice, stávající gravitační kanalizace a 
stávajícího výústního objektu. Jsou tvořeny potrubím PP DN 300 SN 10 v gravitační 
části a tlakovým potrubím PEHD PN 10 DN 80 a DN 100 v tlakové části. Na odtoku 
bude osazena nová šachta měrného objektu. 

 
SO 01.4 ČOV - Stavební elektroinstalace 
 
Technologická elektroinstalace 

V rámci technologické instalace je řešeno napojení, ovládání a řízení, 
jednotlivých strojních zařízení. Podrobnosti v PS 01 technologie ČOV. 

Stavební elektroinstalace 

Z rozvaděče budou napojeny nové zásuvkové panely a venkovní osvětlení. 
Zkapacitnění stávající přípojky NN pro ČOV je řešeno jako stavební úprava stávající 
přípojky NN. Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči RE u vjezdové brány stávající 
ČOV bude vyměněn za jistič 3x 80A/B, popř. 63A pro 1.etapu stavby a bude vyměněn 
přívodní kabel do podružného rozvaděče RP za kabel CYKY 5x25 mm2, do objektu 
stávající ČOV. Zadavatel zajistí podání žádosti o navýšení příkonu a navýšení příkonu 
pro rozšíření ČOV podle rozsahu realizace dostavby ČOV. O rozsahu realizace stavby 
bude rozhodnuto před zahájením výběrového řízení. 

 
SO 02 ČSOV 1 Malšovice + PS 02 ČSOV 1 Malšovice 

Čerpací stanice splaškových vod je navržena jako prefabrikovaná podzemní 
konstrukce, která bude řešena se suchou a mokrou jímkou. Mokrá jímka je řešena jako 
čtvercová nádrž o vnitřních rozměrech cca 2,4m x 2,4m a o hloubce 4,0-5,0m, kde 
budou umístěny kalová čerpadla pro přečerpávání splašků na ČOV. Suchá jímka o 
hloubce 2,0m bude vystrojena armaturami pro provoz a údržbu ČSOV. ČOV bude 
řízena technologickým rozvaděčem R1. Předpokládaným provozovatelem navrhované 
ČSOV je Obec Malšovice. 
 
SO 03 ČSOV 2 Malšovice + PS 03 ČSOV 2 Malšovice 

Čerpací stanice splaškových vod je navržena jako prefabrikovaná podzemní 
konstrukce, která bude řešena se suchou a mokrou jímkou. Mokrá jímka je řešena jako 
čtvercová nádrž o vnitřních rozměrech cca 2,4m x 2,4m a o hloubce 3,0-4,0m, kde 
budou umístěny kalová čerpadla pro přečerpávání splašků na ČOV. Suchá jímka o 
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hloubce 2,0m bude vystrojena armaturami pro provoz a údržbu ČSOV. ČOV bude 
řízena technologickým rozvaděčem R2. Předpokládaným provozovatelem navrhované 
ČSOV je Obec Malšovice. 

 
SO 04 Kanalizace - gravitační řady 

Zřízení nového kanalizačního systému bude spočívat ve vybudování nových 
kanalizačních řadů Stoka A, A-1, A-2, A-3, A-3-1, A-4, A-5, A-6, B, B-1, B-2, Výtlak V1 a 
Výtlak V2. 

Trasa sběrače A bude vedena od zaústění do čerpací stanice ČSOV 1, až 
k místu napojení na nově zaslepenou odbočku pro stoku A (v délce 4,5m) řešenou 
v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, 
zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice s.r.o v délce 253,00m.  

Trasa sběrače A-1 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-1 (v délce 8,3m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková 
kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice 
s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku st.p.č.227 v délce 101,20m.  

Trasa sběrače A-2 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-2 (v délce 4,5m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková 
kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice 
s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku st.p.č.133 v délce 30,80m.  

Trasa sběrače A-3 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-3 (v délce 8,5m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková 
kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice 
s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku st.p.č.159 v délce 238,00m.  

Trasa sběrače A-3-1 bude vedena od zaústění do stoky A-3 až ke koncovému 
bodu na hranici pozemku p.č.319/15 v délce 39m.  

Trasa sběrače A-4 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-4 (v délce 7,0m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková 
kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice 
s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku p.č.241/3 v délce 344,80m.  

Trasa sběrače A-5 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-5 (v délce 10,3m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – 
splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY 
Teplice s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku st.p.č.222 v délce 199,16m.  

Trasa sběrače A-6 bude vedena od místa napojení na nově zaslepenou odbočku 
pro stoku A-6 (v délce 11,3m) řešenou v projektové dokumentaci „Malšovice – 
splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY 
Teplice s.r.o, až ke koncovému bodu na hranici pozemku p.č.250/4 v délce 121,0 m. 

Trasa sběrače B bude vedena od zaústění do čerpací stanice ČSOV 1, až 
k místu napojení na nově zaslepenou odbočku pro stoku B (v délce 4,0m) řešenou 
v projektové dokumentaci „Malšovice – splašková kanalizace“, ve stupni DSP/DPS, 
zpracované 02/2020 firmou B-PROJEKTY Teplice s.r.o v délce 299,00m. 

Trasa sběrače B-1 bude vedena od zaústění do čerpací stanice ČSOV 2 až ke 
koncovému bodu na hranici pozemku st.p.č.55 v délce 108,36m.  

Trasa sběrače B-2 bude vedena od zaústění do čerpací stanice ČSOV 2 až ke 
koncovému bodu na hranici pozemku p.p.č.456/8 v délce 245,16m.  

Potrubí gravitační kanalizace DN 300 bude z materiálu PP SN 10 (např. 
UltraRib2). 
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Revizní šachty jsou navrženy z prefabrikovaných betonových skruží ø 1000 mm 
s těsnícím pryžovým kroužkem. Dna šachet jsou navržena rovněž prefabrikovaná ø 
1000 mm s integrovaným těsněním na přítoku i odtoku z šachty. 

Šachty jsou zakryty poklopy průměru 600 mm. V komunikaci pro zatížení třídy D 
400.  
 
SO 04.1 Kanalizace – kanalizační přípojky 

V rámci stavby budou vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek v rozsahu 
uvedeném ve výkresové části PD. Přípojky byly koordinovány s projektem na 
vybudování přepojení vnitřních rozvodů pro jednotlivé objekty, resp. neveřejných částí 
přípojek, jejíchž zpracovatelem je Stránský Vlastimil, Ing. arch., autorizovaný architekt, 
číslo autorizace: 01 416, AK architektonická kancelář, Jiřího z Poděbrad 56, 405 02 
Děčín, Česká republika. 

 
Gravitační potrubí přípojek v počtu 73 ks: 
Potrubí PVC DN 150, SN 8, v celkové délce cca 370,2m 
 
Přípojky budou osazeny na odbočku, popř. s napojením přímo do kanalizačních 

prefabrikovaných šachet.  
 
2 ks kanalizačních přípojek pro čp.117 a čp. 120  budou řešeny prefabrikovanou 

domovní čerpací stanici s výtlačným řadem do ČSOV 2. Potrubí výtlaků bude z PEHD 
DN 50, PN 16, v celkové délce 107m. Potrubí bude uloženo jako přílož kanalizačního 
výtlaku d90 z ČSOV 2. Součástí dodávky domovní čerpací stanice bude ovládací 
elektro rozvaděč v samostatně stojícím pilíři. Elektrická přípojka od uživatele RD není 
součástí dodávky. Napojení na el. rozvod RD zajistí uživatel domovní ČOV.  
 
SO 05 Kanalizace - výtlak V1 a V2 

Výtlak V1 z čerpací stanice ČSOV 1 bude veden až do nové ČOV. Na výstavbu 
výtlačného řadu bude použito potrubí PEHD DN 100 (pr.110mm) PN10 v celkové délce 
cca 792,0m. 

Výtlak V2 z čerpací stanice ČSOV 2 bude veden se zaústěním do stoky B. Na 
výstavbu výtlačného řadu bude použito potrubí PEHD DN 80 (pr.90mm) PN10 v celkové 
délce cca 145,0m. 
 
 
SO 05.1 Úprava odvodňovacího příkopu 
 Na základě požadavku vlastníka pozemku p.č. 488 byla posouzena možnost 
zkapacitnění zatrubněného koryta odvodňovacího příkopu na pozemku p.č.513 a 588/9. 
Úsek zatrubněného koryta je nekapacitní a způsobuje při vydatných srážkách částečné 
zaplavení okolních pozemků nad zatrubněným korytem. Stavba zatrubnění je v majetku 
Povodí Ohře, s.p. a stavebně není vázána a nesouvisí s realizací pokládky výtlačného 
potrubí V1.  

Vzhledem ke skutečnosti, že řešení zkapacitnění zatrubněného koryta je třeba 
projednat se správcem vodního toku a stavebně nesouvisí s realizací SO 05 – výtlak 
V1, bude toto řešeno po dohodě se zadavatelem stavby samostatnou projektovou 
dokumentací, po projednání se správcem vodního toku, Povodím Ohře, s.p. 

 
SO 06 Přípojka NN pro ČSOV 1 

Trasa přípojky pro ČSOV 1 bude vedena podél komunikace k místu napojení do 
nového el. rozvaděče RE. V místě napojení na distribuční síť NN bude osazen nový 
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elektroměrový rozvaděč RE, ze kterého bude napojen podružný rozvaděč R1  rozvaděč 
ČSOV 1. Na výstavbu elektropřípojek bude použit kabel CYKY 4x25mm2 o celkové 
délce 50,0m. V RE bude osazen jistič 3x63A/B. Pilíř RE bude plastový elektroměrový 
rozvaděč o rozměrech cca 800x400x2000mm. 
 
SO 07 Přípojka NN pro ČSOV 2 

Trasa přípojky pro ČSOV 2 bude vedena k místu napojení do nového el. 
rozvaděče RE. V místě napojení na distribuční síť NN bude osazen nový elektroměrový 
rozvaděč RE, ze kterého bude napojen podružný rozvaděč R2  rozvaděč ČSOV 2. Na 
výstavbu elektropřípojek bude použit kabel CYKY 4x10mm2 o celkové délce 20,0m. 
V RE bude osazen jistič 3x16A/B. Pilíř RE bude plastový elektroměrový rozvaděč o 
rozměrech cca 800x400x2000mm. 

 
PS 01 Technologie ČOV 

Pro předpokládaný charakter odpadních vod je navržena sestava 
technologického řešení zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod, kdy je vyváženo 
hydraulické a látkové zatížení čistírny. Odpadní vody budou na čistírnu odpadních vod 
přiváděny splaškovou gravitační a tlakovou kanalizací.  

Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV pracující 
jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním 
procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu s uskladněním v 
kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno 
vyčleněním předřazené denitrifikační zóny, což zajistí vytvoření anoxických podmínek a 
denitrifikaci se zvýšeným recirkulačním poměrem kalu (použití interní recirkulace kalu). 
Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnou aerací. Současně se výrazně zlepšují 
sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu a potlačuje se možnost jeho vláknitého 
bytnění. Uspořádání čistírny minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z 
ČOV odstraňován v delších časových intervalech. Kaly budou odváženy fekálním 
vozem. 
 
 
Členění technologické části ČOV : 
 
PS 01 Čistírna odpadních vod ČOV Malšovice 
DPS 01.1 Hrubé předčištění  
DPS 01.2 Aktivační nádrže  
DPS 01.3 Dosazovací nádrže  
DPS 01.4 Kalojemy  
DPS 01.5 Dmychadla 
DPS 01.6.1 Technologická elektroinstalace - silnoproud 
DPS 01.6.2 Technologická elektroinstalace – SŘTP a MaR 

2.  Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
2.1 Přehled výchozích podkladů 
- Státní mapa odvozená 1 : 5 000 
- Katastrální mapa 1 : 2 800 KMD 
- ÚPN Malšovice 2006 
- Jednání na OÚ Malšovice  
- Polohopisné (JTSK) a výškopisné (B.p.v.) zaměření lokality 
- Dokumentace GIS stávající vodovodní sítě SčVK, a.s. 



  9 

- Vyjádření správců technické infrastruktury 
- Rekognoskace terénu  
 
 
2.2 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 
  
Průzkum podzemních zařízení 

Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou 
orientační zákresy v situaci. 
Průzkum podzemních zařízení byl proveden u následujících organizací. 
1. ČEZ Distribuce, a.s. 
2. ČEZ ICT Services, a.s. 
3. SŽDC Ústí nad Labem 
4. ČD Telematika a.s. 
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
6. RWE Distribuční služby (Severočeská plynárenská, a.s. ) 
7. O2 Telefonica CR, a.s., dokumentace liniových staveb sítě 
8. České radiokomunikace a.s., Praha 3 
9. UPC ČR, a.s.  
10. Vegacom a.s., Praha 8 
11. Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice  
12. Zemědělská vodohospodářská správa 
13. ČEPS, a.s. 
14. United Energy, a.s. 
15. Czech Coal Services a.s. 
16. ČEPRO, a.s. 
17. Sitel, spol. s r.o. 
18. RWE Transgas Net, s.r.o. 
19. MERO ČR,a.s. 
20. Vodafone Czech Republic, a.s. 
21. T-Mobile ČR a.s 
22. Obec Malšovice  
 

Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytýčení a ověření všech 
podzemních zařízení. 
 
2.3 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 
výstavbou  

 Stavba se nachází v severní části Chráněné krajinné oblasti České středohoří na 
pomezí CHKO Labské pískovce, nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. Svým 
rozsahem stavba nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle zákona č. 93/2004 Sb., ve znění 
zákona č. 100/2001 Sb. Stavba výtlačného řadu V1 a stavba rozšíření stávající ČOV 
zasahuje z části do ochranného pásma železniční trati ČD „Praha Masarykovo nádraží 
– Děčín hl.n.“ ve staničení žkm 535,050 – 535,350. Práce v ochranném pásmu žel. trati 
žádným způsobem neohrozí ani neomezí provoz na trati ČD a budou prováděny dle 
podmínek jejího správce. 
 
2.4 Požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 Stavba vyžaduje kácení porostů, které nepodléhají povolení ke kácení dřevin. 
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2.5 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkce lesa  

K záboru pozemku pro plnění funkce lesa nedojde. Stavba je situována na 
vzdálenost menší než 50m od lesního pozemku p.č. 531/1, 531/2, 531/3, 531/4 a 390/1 
v k.ú. Malšovice. 

Stavbou jsou dotčeny pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu. Je 
nezbytný souhlas s trvalým odnětím ze ZPF pro rozšíření stavby ČOV. 

 
2.6 Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace 
výstavby 
 Stavba je volně přístupná ze stávající komunikační sítě v obci. S budováním 
nových přístupových tras po dobu výstavby se nepočítá. Stavba nevyžaduje koordinaci 
výstavby s dalšími stavbami. 
 
2.7 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací, deponie zeminy, 
úprava ploch 
 Rozsah zemních prací je dán délkou a hloubkou uložení potrubí kanalizace, 
vodovodní a elektrické přípojky NN a založením objektů čistírny odpadních vod a 
ČSOV. Při výstavbě kanalizačního potrubí se uvažuje pažený výkop. Při výstavbě ČOV 
a ČSOV bude provedena stavební jáma se sklonem svahů 1:1, popř. bude provedena 
pažená jáma ze štětovnic nebo vrtaných pilot. 

Ve stavebních jamách pro ČOV a ČSOV bude ve volné (nezastavované) části 
výkopu zřízena čerpací jímka (bet. skruž DN 1000 + čerpadlo) a na dně výkopu bude 
provedena drenážní vrstva ze štěrku min. tl. 0,15 m (pod podkladním betonem).  

Při pokládce potrubí a elektrických kabelů je nutné podkladní štěrkopískový 
podsyp hutnit na ID > 0,9. Zásypy z vytěžených zemin uložených po horizontech na PS 

100 %.  
Při výstavbě ČOV bude kontrolována únosnost vrstvy pod podkladním betonem, 

která je předepsána na Edef,2 = 60 MPa (popř. dle návrhu ve statickém výpočtu). Při 
úpravě příjezdové komunikace a zpevněných ploch pro příjezd a otáčení vozidel bude 
kontrolována únosnost pláně Edef,2 = 45 MPa, únosnost vrstvy štěrkodrtě Edef,2 = 100 
MPa. 

 
 Deponie zemin bude provedena na pozemcích obce Malšovice. Přebytečná 
zemina bude nakládána a odvážena na řízenou skládku odpadů. 

Všechny dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. Dotčené zelené 
plochy budou osety travou.  

 

3.  Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 
technologii 
 
3.1 Řešení likvidace odpadů  

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou 
likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. Odpad 
z výstavby lze zařadit podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb.) 
následovně: 
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kód název kategorie Způsob likvidace 

170504 Zemina a kameny „O“ Jedná se o zeminu vytlačenou zabudovanou 
konstrukcí a potrubím. Bude využita k úpravám 
terénu a nevyužitý objem bude odvezen na 
řízenou skládku odpadů. 

170302 Asfaltové směsi 
neobsahující dehet 

„O“ Jedná se o odpad vzniklý  při pokládce potrubí do 
silnice. Odpad bude likvidován na řízené skládce 
odpadu, nebo recyklován odbornou firmou dle 
platných předpisů a norem. 

170101 Beton „O“ Beton z demolice stávajících stavebních 
konstrukcí. Odpad bude odvezen na řízenou 
skládku odpadů   

170203 Plasty „O“ Jedná se o odpad ze stávající ČOV. Odpad bude 
odvezen na řízenou skládku odpadů. 

170405 Železo a ocel „O“ Jedná se o odpad ocelových konstrukcí stávající 
ČOV. Odpad bude odvezen na řízenou skládku 
odpadů. 

 
Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství 

vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude 
sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů pro 
kolaudační souhlas.  

Nakládání s odpady bude prováděno výhradně osobami oprávněnými dle §12 
odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Při provozu ČOV budou odpady dvojího druhu:  
- z vlastní technologie (shrabky budou odváženy na skládku, biologický kal bude 
periodicky odvážen a zneškodňován na větší čistírně) 
- z údržby objektu a zařízení ČOV (např. nádoby, oleje, žárovky, odpad ze zeleně. 
apod.) 
 
3.2 Řešení ochrany proti hluku a prachu 

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti, prašnosti. Hlučnost 
a prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního 
zařízení.  

K péči o životní prostředí vedou i následující opatření:  
- dodržení povolených ekvivalentních hladin hluku ve smyslu nařízení vlády 

č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- po skončení stavby bude lokalita a přepravní trasy dotčených komunikací 

uvedeny do původního stavu. 

      Zdrojem hluku u ČOV jsou pouze dmychadla. Hlučnost dle dokumentace  
dmychadla: 
 
- dmychadlo s krytem        68,0 dB        
- osazeno v budově ČOV             pokles   52,0 dB 
- nejbližší hranice více jak 39m                pokles   15,0 dB - minimálně 
                37,0 dB     
 
- základní hladina hluku pro venkovní prostor    50,0 dB 
- korekce pro noční dobu    snížení 10,0 dB 
            40,0 dB 

Hodnota hladiny hluku na  hranici pozemku ČOV 37.0 dB  40 dB z čehož plyne, 
že na hranici pozemku budou dodrženy limity hluku podle nař. vl. č. 272/2011 Sb. 
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V odpovědnosti zhotovitel stavby je, dodat taková technologická zařízení, která 
budou ve spojení se stavební dodávkou plnit hlukové limity podle nař. vl. č. 272/2011 
Sb. 

4.  Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
 Podzemní část stavby požární ochranu nevyžaduje. Zásady zajištění požární 
bezpečnosti jsou zpracovány v požárně bezpečnostním řešení. 

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 

Stavba bude po dokončení provozována podle platného provozního řádu. 

6.  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 Stavba jako taková nebude přímo využívána osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Při stavbě nebudou dotčena žádná zařízení využívaná těmito 
osobami. 

7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
7.1 Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

Stavba ČOV v navržené skladbě zabezpečí kvalitu odtoku dle nařízení vlády ČR 
č. 61/2003 Sb resp. 209/2007 Sb resp. 23/2011 Sb.. Stavba neleží v ochranném pásmu 
vodního zdroje. 

V rámci stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku „Podsedický 
potok“. Dle požadavku orgánu ochrany přírody budou dodrženy stanovené podmínky. 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a záměr nebude mít samostatně ani ve spojení 
s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 
7.2 Technické řešení křížení vodních toků 

 
SO 04 STOKA A4 - Křížení vodního toku na pozemku p.č. 251 
Na pozemku p.č. 251 – úsek pokládky kanalizačního gravitačního potrubí PP 

UR2 SN 10 DN 300 – STOKA A4 bude provedeno překopem přirozeného 
nezpevněného koryta bezejmenné vodoteče. Na základě požadavku správce povodí, 
po projednání místního šetření dne 28.11.2012 se zástupcem Povodí Ohře, s.p., závod 
Terezín, panem Koubkem, bylo dohodnuto, že zpětná úprava koryta bude provedena 
v celé šíři výkopu kamennou rovnaninou pro zajištění celého profilu koryta proti vymílání 
zásypového materiálu.  Konstrukce potrubí bude uložena min 0,5m pode dnem koryta 
recipientu a bude celé šíři koryta obetonována prostým betonem tl. 150mm. 

 
SO 05 Výtlak V1 - Křížení vodního toku na pozemku p.č. 513 
Na pozemku p.č. 513 – úsek pokládky kanalizačního výtlačného potrubí PEHD 

DN 100 PN 10 – SO 05 Výtlak V1. Křížení bude provedeno překopem přirozeného 
nezpevněného koryta bezejmenné vodoteče. Na základě požadavku správce povodí, 
po projednání místního šetření dne 28.11.2012 se zástupcem Povodí Ohře, s.p., závod 
Terezín, panem Koubkem, bylo dohodnuto, že zpětná úprava koryta bude provedena 
v celé šíři výkopu kamennou rovnaninou pro zajištění celého profilu koryta proti vymílání 
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zásypového materiálu.  Potrubí bude uloženo min 0,5m pode dnem koryta recipientu a 
bude celé zataženo do ocelové chráničky DN 200 v délce cca 2,5m. 

 
SO 05 Výtlak V - Křížení vodního toku na pozemku p.č. 477/2, 479/8 
Na pozemku p.č. 477/2 a 479/8 – úsek pokládky kanalizačního výtlačného 

potrubí PEHD DN 80  PN 10 – SO 05 Výtlak V2. Křížení bude provedeno překopem 
přirozeného koryta Račího potoka. Na základě požadavku správce povodí, po 
projednání místního šetření dne 28.11.2012 se zástupcem Povodí Ohře, s.p., závod 
Terezín, panem Koubkem, bylo dohodnuto, že zpětná úprava koryta bude provedena 
v celé šíři výkopu kamennou rovnaninou, kamenná frakce o hmotnosti min 50 kg pro 
zajištění celého profilu koryta proti vymílání zásypového materiálu.  Potrubí bude 
uloženo min 0,5m pode dnem koryta recipientu a bude celé zataženo do ocelové 
chráničky DN 200 v délce cca 6,5m. 

 
 

7.3 Návrh ochranných a bezpečnostních pásem  
 Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.  

7.3.1 Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 

Dle zákona 274/2001 Sb (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákona 76/2006 Sb. § 
23 jsou ochranná pásma vodovodů a kanalizací vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu : 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět - činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 
- vysazovat trvalé porosty, 
- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
- provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo 
kanalizace, popřípadě provozovatele. 
 
7.3.2 Pásmo ochrany prostředí dle TNV 75 6011  

Dle TNV 75 60011 činí pásmo ochrany prostředí mezi čistírnou odpadních vod a 
zástavbou min 25 m. V tomto území se nenachází žádná občanská ani bytová 
zástavba. V pásmu ochrany je možné stavět objekty, které nejsou zahrnuté pod 
pojmem zástavby. Zejména se jedná o občanskou a bytovou zástavbu, průmyslové 
provozy a zařízení vyžadující zvýšenou ochranu prostředí. Pozemky v ochranném 
pásmu je možno zemědělsky využívat. Případné vyhlášení pásma ochrany je 
v kompetenci příslušného vodohospodářského orgánu. 
 
7.3.3 Zatížení hlukem 

Na ČOV jsou navržena taková technická opatření na provozních agregátech, že 
nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené v „Nařízení vlády 
o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ č. 272/2011 Sb. Dmychadla, zdroje 
hluku, budou opatřena protihlukovými kryty a umístěna v provozní budově. 

Na hranici chráněného venkovního prostoru okolních objektů bude splněna 
úroveň hluku, tj. 40 dB v noci a 50 dB ve dne. 
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8.  Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Provozní objekt je uzavřený technologický objekt se zakrytím sedlovou střechou. 
Technologické objekty umístěné ve venkovním prostředí jsou vybaveny zařízením a 
konstrukcemi opatřenými ochranou proti negativním vlivům vnějšího prostředí. Všechna 
technologická zařízení jsou opatřeny povrchovou ochranou, popř. mechanickou izolací 
před účinky vnějšího prostředí. Použité ocelové konstrukce budou opatřeny ochranou 
pozinkováním, popř. krytím antikorozním nátěrem.  

9.  Civilní ochrana 
 K využití předmětné stavby pro účely civilní obrany nedojde.  

 
 
 


