
ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

PARCELY

VZDÁLENOST ŠACHET

NÁZVY ŠACHET
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KÓTA TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]

DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]

KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
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ČEZ Distribuce - NN nadzemní

10.20 m
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GasNet - plynovod PE50

10.69 m
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300 - PP SN 10 - 344.80

Volný terén

k.ú. Malšovice (691348)
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- Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky (nesmí se napojit do vybudované stoky!)
zrnitosti (voda z drenáže odtéká buď gravitačně nebo je odčerpávána z jímek se zaústěním drenáže).
rozbahněním v jílovitých horninách, provede se ve dně drenáž se štěrkovým obsypem vhodné
- Je-li dno výkopu pod hladinou podzemní vody nebo pokud je nutné chránit dno před
nebo podkladní betonové desky.

- Výška nerovností nebo odstraněné vrstvy nesmí být započítána do tloušťky podkladového lože
pískem, štěrkem - a to v celé šířce rýhy.
odstraněna a nahrazena vhodným zhutněným materiálem - např. betonem třídy min. B 7,5,
- Pokud bylo dno rýhy porušeno mrazem, vodou nebo bylo nakypřené, musí být tato vrstva
- Dno rýhy musí být upraveno do předepsaného sklonu a tvaru.
- Ze dna rýhy musí být odstraněny všechny nerovnosti.
- Při výkopu musí být zajištěna stabilita stěny pažením nebo rýhováním.
- Při výkopu je nutné zajistit osu a výškové uložení stoky.
- Při výkopu dna se má postupovat proti sklonu stoky.
Výkop a úpravy dna

  a hloubky uložení stávajících inženýrských sítí.
 V případě nejasností budou provedeny kopané sondy k upřesnění polohy 
  realizací stavby a základě zákresů a podmínek ve vyjádření jejich správců.
 orientačně. Jejich umístění a hloubka uložení budou upřesněny v rámci vytyčení před 
Inženýrské sítě jsou zakresleny v podélném profilu pouze
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí na místě stavby v terénu!
Pokládku potrubí začít od místa napojení (nejnižší místo) a dále pokračovat proti směru toku.
Montáž provádět dle technického manuálu výrobce jednotlivých komponentů.
Nad potrubím kanalizace uloženém v zemi bude umístěna informační síť s označením (zelená barva).
a) do průměru 500mm včetně jsou 1,5m
Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. § 23.
 Kanalizační stoky a kanalizační přípojky musí být provedeny podle vyhlášky 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v celém rozsahu.
Poznámka:

SO 06 Pøípojka NN ÈSOV 2

SO 06 Pøípojka NN ÈSOV 1

SO 05 Kanalizace - V1 a V2

SO 04 Kanalizace - gravitaèní øady

SO 03 ÈSOV 2 Malšovice

SO 02 ÈSOV 1 Malšovice

SO 01 Zkapacitnìní ÈOV Malšovice

Èlenìní stavby:

3

Výrobek uvolněn k použití

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Odpov. proj.:

Vypracoval:

Kontroloval:

Kraj:
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Místo:

Výkres: Měřítko:

Datum:

Č. zak.:

Stupeň:

Zn. souboru:

Formát:

Č. paré :

Č. přílohy:

ČSN EN ISO 9001
E-mail: azconsult@azconsult.cz

Tel/fax.: 475 240 864

Tel.: 475 240 888

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Ústecký

spol. s r. o.

...

Malšovice -

Kanalizace a ČOV II. etapa

Malšovice

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín 2

4 x A4
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06.2020
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223/13

Ing. Martin David

Andreas Schmidt

Ing. Martin David
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B - PROJEKTY Teplice s.r.o.

DSP/DPS; 02/2020

"Malšovice - splašková kanalizace"

Související stavba: Revize č.1 z 06/2020
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