fa

tE_C® Wi, /OFM’L o ez

FARMTEC a.s., oblastni feditelstvi Litomysl
Zamecka 218, 570 01 Litomysl, tel. 381 491 311, litomysl@farmtec.cz

KONCOVY SKLAD BPS

ZEMEDELSKY AREAL

VYSOKE

TECHNICKA ZPRAVA

SO 01 KONCOVY SKLAD

D.1.1 Architektonicko — stavebni reSeni

hlavni projektant: Ing. Jaroslav Havran

projektant: Ing. Josef Kluson
vypracoval: Ing. Josef Kluson
stavebnik: AGRO - Méfin, a.s.

projektovy stupen: dokumentace pro povoleni stavby (DPoS)
datum: 06/2025

¢ast dokumentace: D.1.1.1




L U1V Yo OO
0 R o V2% | o I =YY= o Y PSPPI
30 N o 1WA (<Y e oo | = Lo 1Y USSR
IS T VAV o 1T o ToT 0T 41 Y/ o I Vo1 {=] s o FAS USSR
1.4 NAVIZENE VYIODKY ..ooiieiie e e e e re e e e ta e e e e eabae e e e eabeeeeenres
1.5 Obsah dokumentace OBJEKEU .........eiiiiiiii e e e

P - [ 1o L= H Y A o] o 1<) U ISP

I 4 1 (o 1V A 1Y =Y o[ USRS
3.1 Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného rfeseni.......ccccceevviveeernneennn.
3.2 Redenivegetadnich Uprav oKoli OBJEKEU ........cceviveuiieeieceiciceceee ettt
3.3 Redeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.......
3.4 Tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstruKCi.........c.eeveeciiieiiiiieieciee e
N T o o) a1 ooy =T g VoY o =1 Y o Y [P RU

4  Technické a konstrukeni FeSeni 0bJEKEU ......cciiciiii i
o R oY Y [ = V7 | ol Lo 3R] - 1V U ISP
N o T o172 Lol YAV E - 1Y VSRR
e N = To TV - o | SRUP
VA V11T T o ] o1 1= (U SRR
N N o 1V (] o 1 A U ol TSRS

T Y AV] o T VPSPPSR
4.5.2  ZAKIAdOVE KONSTIUKCE ..eeiieiieeiieiiiee ettt e setee et eetee e e see e e e savee e e e aree e e s abae e e snnes
4.5.3  SVISIE KONSTIUKCE ..ceiietieeiiiiee ettt sttt e rbee e e e see e e e abee e s e abee e e esabeeeeennrees

4.5.3.1  BetonoVE KONSTIUKCE .....ceiiiiiiiieciee ettt eree et saee e

T T A O 1 F- 1 = PO
N B U Y 1YV YoV e £ 1 F OO
4.5.5 VOdOroVNeé KONSLIUKCE .....ueieiiiiiiieeiiie ettt eteecte et eestre e ste e s vee e s e e saeeesseeesaeeennneeens
B I ol VoY [ LI [N - 1] o 12U
T A 4 =1 o T (o T 0 1 1 ] ol PSSR
T IV A7 ] [ =T o] 1Yo ] o U T

LI o (oYY - To =T a T o] o ][] AU PRSP
LI Y - (V7<) o] T o] - [ o] SRR
IV N O 1 1201V | 1|1 (=Tl g TaTo] fo =4[ RP
5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.........ccceeevviviiiciiieeecciieee e,

6 UVAAENT 0O PrOVOZU, PrOVOZ ...eeieicuriieeieiiieeeectteeeeeitteeeeetteeeeetteeeeeseseeseassseeesssseesaassssessassesessnssenasanns



1 Uvod

Hlavnim cilem investi¢niho zdméru je energetické vyuziti bioplynu vytvareného ve stavajicim koncovém
skladu. Vyrobeny bioplyn bude vyuZit pro provoz stévajici kogeneracni jednotky.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd poZzadavkim § 3 a 4 vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urena pro povoleni stavby

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

o specifikovany pozadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upfesnény ndvrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby preddna technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouzité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly uréujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e dostupna plvodni dokumentace,

e zaméreni stdvajiciho stavu objektu,

e dostupna vyjadreni dotéenych organl a organizaci,

e souvisejici ¢asti Sbirky zakon( Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobkl a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi navrhu objektu byly pouzity tyto Ceské technické normy:

e (SN 01 3411 Mapy velkych mé¥itek. Kresleni a znacky,

e (SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb,

e (SN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni,

e (SN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci,

e (SN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektg,
e (SN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni,

e (SN 74 6077 Okna a vnéjsi dvere - Pozadavky na zabudovani,

e (SN 74 4505 Podlahy - Spole¢na ustanoveni,

e CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani (soubor norem),

e (SN ISO 129 Technické vykresy - Kétovdni a tolerovani (soubor norem)

a normy a predpisy souvisejici.

1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkil jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobkd. To Zadnym zplsobem nevylucuje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaruénimi podminkami a servisem.



V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navrzené vyrobky, zplsob jejich montaZe a nastaveni. Takova zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyZaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
v kapitole 5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.

1.5 Obsah dokumentace objektu

D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy

D.1.1.2.2 Charakteristické rezy

D.1.1.2.3 Zakladni pohledy

2 Parametry objektu

Kapacity objektu zhlediska vyrobni technologie teSi samostatna slozka této dokumentace
D.1.2 Technologické reseni.

Zastavéna plocha koncového skladu ohrani¢ena vnéjsimi lici svislych obvodovych konstrukci v Urovni
upraveného terénu &ini 640,63 m?2.

Obestavény prostor stanoveny podle CSN 734055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich
stavebnich objektu &ini cca 9 449 m3,

Pozadavky na denni osvétleni a oslunéni pro tento druh staveb — neni reSeno.

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného reseni

Architektonické a vytvarné feseni stavby je vyjadienim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavki na budouci provoz.

3.2 Reseni vegetaénich tGprav okoli objektu

Regeni vegetaénich Uprav okoli objektu neni fe$eno, protoze se jednd o zménu stavajici stavby.

3.3 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Redeni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je uvedeno
v samostatné sloZce této dokumentace B Souhrnnd technické zprdva.

3.4 Tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci

Stavebnik neni povinen plnit poZadavky na energetickou narocnost budovy podle zdkona
¢. 406/2000 Sh. o hospodareni energii, protoze se nejedna o budovu.

3.5 Protipozarni opatieni

Pro feSenou stavbu bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZena opatfeni minimalizujici vznik
pozaru a minimalizujici Skody pfi pfipadném vzniku poZdru. PoZdrné bezpecnostni fesSeni tvofi
samostatnou slozku této dokumentace.



V PoZdrné bezpecnostnim reseni jsou specifikovany pozadavky na nékteré stavebni konstrukce a na
provadéni nékterych stavebnich praci. Tyto pozadavky doplfiuji a zpresnuji stavebni ¢ast a ostatni slozky
dokumentace.

4 Technické a konstrukcni reSeni objektu

Technické a konstrukéni feSeni objektu je podminéno prostorovym usporadanim stavby, nové
navrzenym provozem a pozadavky objednatele. Provedeni stavebnich konstrukci je prednostné
navrzeno z recyklovanych a recyklovatelnych materiald. Zaroven byly v pfevazné mire voleny takové
materialy, které pti bézné Udrzbé budou mit Zivotnost odpovidajici dobé uzivani do predpokladané dalsi
rekonstrukce budovy, tj. 30 az 50 let.

4.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé je v prostoru stavby stdvajici nezastfeSeny koncovy sklad pro skladovani digestatu.

4.2 Etapizace vystavby
Vystavba bude probihat bez etapizace.

4.3 Bourani

V rdmci bouracich praci bude provedeno vybourani otvorll ve sténé koncového skladu pro instalaci
michadel véetné likvidace vybourané suti.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pred zahdjenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodu vytycovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zniceni, prostorové vytyceni stavby v souladu s povolenim stavby,
vytyéeni dotcenych stavajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyceni tvaru a rozmér( objektu, a to
v souladu s vyhlaskou ¢.31/1995 Sh., kterou se provddi zdkon ¢ 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zdkoni souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéri soulad polohy hranic
pozemkd jinych vlastnik( v terénu s polohou hranic vyznacenou v této dokumentaci.

V pripadé potreby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prlibéhu provadeéni stavby.
Podkladem pro vypracovani navrhu a pro provedeni vytycovaci sité bude dokumentace pro provadéni

stavby.

4.5 Nové konstrukce

4.5.1 Vykopy

Zemni prace se omezuji pouze na hloubeni ryh pro inZenyrské sité.

4.5.2 Zakladové konstrukce
Neni feseno
4.5.3 Svislé konstrukce

4.5.3.1 Betonové konstrukce

Zelezobetonovy stfedovy sloup je stavén pfimo na misté pomoci variabilniho kovového bednéni.
Zelezobetonovy stfedovy sloup predstavuje Zelezobetonovy monolit.



4.5.3.2 Oplasténi

Neni reseno.

4.5.4 Upravy povrchii

Neni reseno.

4.5.5 Vodorovné konstrukce

Neni reseno.

4.5.6 Schodisté a rampy

Neni reseno

4.5.7 Strfesni konstrukce

Membrany jsou vyrobeny z vysoce kvalitnich materiald odolnych UV zafeni, bioplynu atd. Stfesni
membrana je pevnostni, materidl PVC na PES tkaniné, pevnost min. 4000 N/5cm, gramaz 1200g/m2,
plynovd membrana je PELD s nizkou propustnosti metanu 260 cm3/ m2 * d * 1 bar.

4.5.8 Vyplné otvori

Neni reseno.

5 Provadéni objektu

5.1 Stavebni prace

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se zdkonnymi pozadavky, ¢eskymi technickymi normami
a provadécimi predpisy vyrobcl pouZitych vyrobk(l a zafizeni. Prlbéh stavebnich praci je nutno
koordinovat se zhotoviteli technologie a technickych zafizeni budov.

Stanoveni podminek pro provadéni objektu z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je provedeno ve
sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickd zprdva, kapitole B.10 Zdsady organizace vystavby.

5.2 Osazovani technologie
V objektu budou instalovdna technologickad zafizeni. Popis jednotlivych prvk( a jejich umisténi je
provedeno v samostatné sloZce této dokumentace D.1.2 Technologické rFeseni.

5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim pofizena fotodokumentace, kterou zhotovitel preda
stavebnikovi. V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k nepodstatnym odchylkdm od schvélené
dokumentace, zajisti zhotovitel vypracovani dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek
v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon.

Provede se geodetické zaméreni objektu v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon
¢. 200/1994 Sh., o zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkon(i souvisejicich s jeho zavedenim.

6 Uvadeéni do provozu, provoz

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfit vsechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do plného provozu se mlZe uskutecnit aZz po Uspésném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonceni vsech kompletacnich praci.



