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1 Celkový popis technologie 

1.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
Stavba: změna dokončené stavby – doplnění integrovaného 

plynojemu, technologické zařízení 
Účel užívání: navýšení skladovací kapacity bioplynu bioplynové stanice 
Druh stavby: trvalá 

 
V koncovém skladu bude nadále skladován digestát a nově po doplnění integrovaného, 

dvouplášťového plynojemu bioplyn z bioplynové stanice. Bioplyn bude spalován ve stávajíc 

kogenerační jednotce (KGJ) bioplynové stanice za účelem kombinované výroby elektrické 

energie a tepla. 
 
1.1.1 Projektovaná kapacita stavby 

 

Zakrytí koncového skladu 
Objem koncového skladu celkový: 5 156 m3 
Objem koncového skladu užitečný: 4 789 m3 
Výška koncového skladu vnitřní: 8,4 m 
Výška plynojemu nad korunou nádrže: 7,0 m 
Průměr koncového skladu vnitřní: 28 m 
Objem integrovaného plynojemu celkový: 2 140 m3 
Objem integrovaného plynojemu užitný: 1 840 m3 
Zastavěná plocha: 643 m2 

 
1.1.1.1 Emise pachových látek 

Koncový sklad bude plněn digestátem z bioplynové stanice pomocí uzavřeného potrubí. 
Nebude prováděna žádná manipulace s tímto materiálem na otevřeném prostoru, nebude tedy 

docházet k úniku pachových látek. Při dodržování technologické kázně a čistoty 

manipulačních ploch nebude koncový sklad zdrojem pachových emisí. 
 

1.1.1.2 Dodávka a odběr energií 

Dodávka elektřiny pro novou technologii bude zajištěna napojením na stávající areálové 

NN rozvody. 
Skladovaný bioplyn bude z koncového skladu odváděn pomocí plynovodu, který bude 

napojen na stávající plynovody bioplynové stanice. 
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1.1.1.3 Zásobování vodou, kanalizace 

Pro provoz předmětného zařízení není voda potřeba. 
Nebude budována splašková kanalizace. 
Dešťové vody z koncového skladu budou likvidovány gravitačně stávající kanalizací. 

1.1.1.4 Zásobování požární vodou 

Zásobování požární vodou je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 

1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

1.2.1 Stávající ochranná pásma 

• ochranná pásma vnitro areálových sítí (vedení NN, teplovod, vedení kejdy, 

vodovod) dle ČSN 73 6005 – sítě jsou v majetku stavebníka – nejedná se o 
veřejné sítě 

• ochranná pásma mimo areálových sítí (vedení VN) dle ČSN 73 6005 – ochranné 

pásmo vedení VN leží mimo zájmové území stavby) 
• ochranné pásmo výrobny elektřiny dle energetického zákona (kolem celé BPS) 
• ochranné pásmo technologického zařízení 6,5m (kolem fermentoru, stávající BPS)  

Navrhované stavební objekty souvisí s technologií BPS, ale nemají vliv na ochranné pásmo 

výrobny elektřiny. 
1.2.2 Bezpečnostní pásma 

Nejsou stanoveny žádné stávající bezpečnostní pásma. 
1.2.3 Ex zóny 

V prostoru stávající bioplynové stanice se nachází prostory s výbušným prostředím 

stanovené v Protokolu o určení vnějších vlivů stávající bioplynové stanice. Při výstavbě je 

nutno prostory s nebezpečím výbuchu respektovat a dodržovat bezpečnostní předpisy. 
 
 

1.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

1.3.1 Urbanistické řešení 

Na koncový sklad bude instalován integrovaný plynojem. Tvar integrovaného 

plynojemu je kulová úseč. Charakter objektu odpovídá okolní zástavbě BPS a zemědělského 

areálu. Instalace předmětné technologie nemá zásadní vliv na urbanistické řešení území. 
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1.3.2 Architektonické řešení 

Jedná se o stávající skladovací jímku ze železobetonu, která bude doplněna o 
integrovaný plynojemy spolu s potřebnou technologií.  
1.3.2.1 Nadzemní stavební objekty 

• SO-01 Plynojem na koncovém skladu 
1.3.2.2 Podzemní objekty 

• Plynovody, šachty  
Podrobný popis jednotlivých stavebních objektů je uveden v kapitole 1.7. 
 
1.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Na koncový sklad, vnitřní průměr 28 m, světlá výška 8,4 m bude instalován plynojem 
ve tvaru kulové úseče. Pro promíchávání obsahu budou stávající ponorná míchadla 

demontována a nahrazena novými v Ex provedení. 
Integrovaný plynojem skladovací jímky bude ve dvou membránovém provedení o 

užitném objemu cca 1 840 m3. Zakrytí bude plynotěsné, ukotvené na stěnu nádrže. 
Koncový sklad s plynojemem bude opatřen vlastními hromosvody. Viz samostatná část 

projektové dokumentace. 
Do koncového skladu vstupuje digestát z bioplynové stanice. Obsah bude dle potřeby 

promícháván pomocí instalovaných míchadel. Bioplyn bude skladován v integrovaném 
plynojemu umístěném na koncovém skladě. Bude prováděno biologické odsíření bioplynu 

pomocí parciální oxidace vzduchem. 
Skladovaný bioplyn bude vyveden pomocí podzemního NTL plynovodu v plastovém 

provedení, který bude napojen na stávající potrubí plynovodu. Podzemní plynovod bude 
vybaven odvodněním do nové kondenzátní šachty. Zachycený kondenzát bude přečerpáván 

do koncového skladu. 
Ve stávajících KGJ bude spalován bioplyn a vyráběna elektrická energie a teplo. Část 

elektrické energie bude využita na vlastní technologickou spotřebu zakrytého koncového 

skladu. Zbylá část energie bude využívána jako doposud – na technologickou spotřebu 

bioplynové stanice a spotřebu přilehlého areálu. Přebytky elektrické energie budou vyvedeny 
do elektrické sítě.  

Skladovaný materiál z bioplynové stanice (digestát), bude dle potřeby vyvážen pomocí 

stávající výdejní plochy. 
Celá technologie je řízena řídicím systémem s dálkovou obsluhou. Provoz zařízení 

nevyžaduje trvalou obsluhu. Je vyžadována každodenní kontrola zařízení. Zařízení je plně 

automatické. 
Provoz koncového skladu s plynojemem se předpokládá plně automatický. Provoz 

zařízení tedy nevyžaduje trvalou obsluhu. Obsluha musí provádět kontroly a údržby zařízení 
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(cca 1 h denně). Zajištění provozu předpokládá využití 1 pracovníka, počet pracovníků se 

nenavyšuje.  
 
1.5 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter provozu neumožňuje zaměstnávání invalidních osob, proto není bezbariérové 

užívání stavby řešeno. 
 
1.6 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji v souladu 

s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel vypracovat patřičnou 

dokumentaci, která bude obsahovat tyto podmínky: 
 

• pravidelná kontrola zařízení dle kontrolního plánu 
• dodržování provozního a havarijního řádu, provozních předpisů vč. pravidelného 

proškolování obsluhy zařízení 
• dodržování podmínek provozu stanovenými technickými listy – protokoly pro 

jednotlivá zařízení 
• provádění pravidelné údržby a technické prohlídky technologických zařízení a 

nosných konstrukcí budov 
• revize a kontrola technologických zařízení budou prováděny min. 1 x ročně  
• provádění pravidelné údržby a revize elektrických zařízení a instalace  
• provádění pravidelné údržby a revize hromosvodu - min. 1x za 2 roky, po úderu 

bleskem okamžitě 
 

Interval kontrol, revizí a údržeb jednotlivých zařízení bude stanoven v předávacím 

protokolu daného zařízení. O každé provedené prohlídce, revizi, údržbě a opravě je nutno 

založit písemnou zprávu – protokol. 
Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení a plynových zařízení mohou být povolány 

jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci.  
V případě dodržení všech legislativních povinností a dodržení podmínek daných 

stávajícím havarijním plánem ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, nepředpokládáme v 

této souvislosti významné riziko, a tedy významný vliv záměru na životní prostředí. 
 
1.7 Základní charakteristika objektů 

1.7.1 SO-01 Koncový sklad BPS 

Jedná se o stávající kruhovou, částečně zapuštěnou železobetonovou nádrž. 
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V koncovém skladu dochází ke skladování digestátu a bioplynu z bioplynové stanice. Ve 
středu koncového skladu bude vybudován železobetonový středový sloup pro uchycení 

nosných popruhů plynojemu (viz stavební část). Koncový sklad bude osazena dvou 
membránovým plynojemem ve tvaru kulové úseče. V plynojemu dochází k akumulaci 

vyrobeného bioplynu pro vyrovnávání rozdílu ve výrobě a spotřebě bioplynu. Zároveň v 

plynovém prostoru koncového skladu a plynojemu dochází k odsiřování pomocí parciální 

oxidace vzduchem. Z důvodu ochrany betonu bude vnitřní betonová stěna a sloup v celé 

výšce nádrže ochráněna nátěrem. Provozní tlak plynojemu je 350 Pa. Montáž membrán bude 
provedena na záhlaví betonové nádrže. Kotvení membrán je provedeno pomocí nerezového 
U-profilu a tlakové hadice (vně koncového skladu). Mezi vnějším obvodem nádrže a 

středovým sloupem, který je opatřen nerezovým kotevním kruhem, jsou nataženy nosné 

popruhy a síť pro uložení plynové membrány při prázdném plynojemu. Membrány jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů odolných UV záření, bioplynu atd. Střešní membrána 

je vysokopevnostní, materiál PVC na PES tkanině, pevnost 8000N/5cm, gramáž 1200g/m2, 
plynová membrána je PE-LD s nízkou propustností metanu 260 cm3/ m2 * d * 1 bar. 

Zakrytý koncový sklad bude vybaven novými míchadly, přetlakovou pojistkou a 
dalšími bezpečnostními a kontrolními prvky (průzory, měření stavu naplnění atd.) 

Koncový sklad nebude opatřen tepelnou izolací, zůstane přiznaný beton. Přístup k 

míchadlům, pojistce a plynojemu bude pomocí ocelových žebříků a obslužných lávek 

umístěných na stěně koncového skladu. 
Koncový sklad nebude vytápěn. 
 

Parametry zastřešení koncového skladu:   
Objem koncového skladu celkový: 5 156 m3 
Objem koncového skladu užitečný: 4 789 m3 
Výška koncového skladu vnitřní: 8,4 m 
Výška plynojemu nad korunou nádrže: 7,0 m 
Průměr koncového skladu vnitřní: 28 m 
Objem integrovaného plynojemu celkový: 2 140 m3 
Objem integrovaného plynojemu užitný: 1 840 m3 
Zastavěná plocha: 643 m2 
 

1.7.2 Plynovod 

NTL rozvod bioplynu slouží k přepravě bioplynu ze sávající BPS do řešené zakrytého 
koncového skladu. A ze zakrytého koncového skladu do stávajícího plynovodu BPS. 

Provozní tlak NTL plynovodu 0,2~0,5kPa = 2~5mbar. Kapalinová pojistka na koncovém 
skladu bude nastavena na přetlak cca 3,5 mbar. Mechanická pojistka je nastavena na 10 mbar. 

 
Nadzemní části NTL plynovodu budou provedeny z nerezové oceli. Podzemní plynovod 

bude proveden z plastového potrubí. 
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Vzniklý kondenzát v potrubí bude odváděn samospádem do nové kondenzátní šachty a 

čerpadlem přečerpáván do koncového skladu. 
Je nutné vybavit vzorkovacím uzávěrem každou část rozvodu bioplynu a každé použité 

technologické zařízení úpravy bioplynu. 
 
Potrubí rozvodů bioplynu 
Pro materiály plynovodů platí ustanovení TPG 703 01, část IV: Plynovody bioplynu. 

Části plynovodu nad terénem jsou z nerezové oceli. 
 
Nerezové ocelové plynovody: 
Nerezové ocelové plynovody jsou svařeny metodou TIG s použitím formovacího plynu 

do kořene sváru. Nerezové rozvody musí být provedeny z materiálu odolávajících bioplynu, 

který může obsahovat i chlór jako například: DIN1.4404 ASTM31L nebo DIN1.4301 

ASTM304 nebo DIN1.4307 ASTM304L. Na potrubí budou provedeny úkosy pro V svár. 
Závitové spoje na potrubí je možno použít nejvýše do DN 50, kromě závitů pro montáž 

armatur. Závitové spoje musí odpovídat požadavkům ČSN EN 10226-1, 2. Těsnící prostředky 

musí splňovat ČSN EN 751-1 až 3. Pro těsnění závitových spojů konopím je zakázáno 

používat fermež. 
 

Čištění plynovodu: 
Dodavatel stavby musí zajistit před předáním stavby provozovateli vyčištění potrubí od 

nečistot za účasti dozoru odběratele. Dodavatel je povinen zajistit dodržení technologické 

kázně při stavbě plynovodu, zejména aby trubky byly před montáží vyčištěny a bylo 

zabráněno vniknutí vody a nečistot do již smontovaných částí potrubí. 
 
Uložení nadzemního plynovodu: 
Při průchodu zdí a příček bude potrubí uloženo v chráničce, která musí na každé straně 

přesahovat minimálně o 25 mm, při průchodu podlahou o 50 mm. Plynovod musí být v 

plynotěsné chráničce opatřené pasivní protikorozivní ochrannou, nebo provedené z 

nekorodujících materiálů veden soustředně. Při prostupu obvodovou zdí musí být zabráněno 

vnikání vlhkosti a plynu do budovy - mezera mezi chráničkou a plynovodem musí být 

minimálně 10mm s ohledem na možné radiální posuny plynovodu a obvodové zdi. Potrubí 

musí být před uložením do ochranné trubky opatřeno ochrannou proti korozi, nebo musí být 

provedeno z nekorodujících materiálů. U požárně dělících konstrukcí musí být chráničky 

utěsněny pomocí manžet a tmelů, jejichž požární odolnost je určena odolností požárně dělící 

konstrukce. V chráničce nesmí být na plynovodu rozebíratelný spoj. 
Plynovod musí být podepřen podpěrami, při montáži nesmí vzniknout nežádoucí pnutí. Z 

tohoto hlediska musí být plynovod podepřen zejména v místě armatur, ohybů a v místech 

odbočení (rozvětvení). Potrubí bude uloženo pomocí systémových objímek a podpěr. Uložení 

vyjma pevných bodů musí umožňovat dilatační posun. Plynovod musí být veden od ostatních 

instalací minimálně 20 mm. Způsob uchycení plynovodu nesmí vyvolávat korozi. Hmotnost 
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svislého plynovodu musí být nesena podpěrami a upevňujícími prvky. 
 

Největší vzdálenost mezi podpěrami vodorovného ocelového plynovodu 
Jmenovitý průměr trubka Největší vzdálenost podpěr Zatížení na podpěru [mm] [m] [N] do 25mm 1,5 500 40 3,0 1000 50 4,0 1250 65 4,5 1500 80 5,0 2000 100 6,0 3000 125 7,5 4500 150 8,5 7000 200 10,0 15000 

250 až 500 12,0 20000 
Při menší vzdálenosti podpěr se sníží zatížení připadající na jednu podpěru. 
U průměrů menších než DN25 musí být vzdálenost mezi podpěrami menší než 60-ti násobek vnějšího průměru.  
Ochrana před statickou elektřinou: 
Proti účinkům statické elektřiny bude plynovod chráněn vodivým spojením s hlavní 

uzemňovací svorkovnicí objektu. Dle ČSN 33 2030 - „Elektrostatika - Směrnice pro 

vyloučení nebezpečí od statické elektřiny" - pokud jsou použity přírubové spoje, musí být pod 

hlavy šroubů a matice na přírubových spojích instalovány vějířové podložky dle ČSN 02 

1745 - „Vějířovité podložky s vnějším ozubením", a to nejméně u dvou šroubů a matic na 

jednom přírubovém spoji (budou označeny zelenou barvou), případně je nutné na každé 

přírubě provést vodivé spojení. 
 
Ochrana před bleskem: 
Ocelová potrubí a jejich příslušenství musí být chráněna před bleskem dle ČSN EN 

62305 - Ochrana před bleskem. Opatření bude zdokumentováno revizní zprávou. 
 

Zkoušení plynovodu 
S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace a jednotlivé revize 

k dodávaným plynovým zařízením. Před uvedením plynového zařízení do provozu, bude 

zařízení vyzkoušeno a schváleno dle příslušných předpisů. Před vpuštěním plynu do nového 

plynového zařízení, budou provedeny tlakové zkoušky pevnosti, těsnosti a funkční zkoušky a 

bude provedena výchozí revize. Zařízení smí být uvedeno do provozu až po provedení všech 

předepsaných kontrol a revizí. 
Pro provedení zkoušek vypracuje revizní technik technologický postup. 
Plynové zařízení BPS, u nichž výroba bioplynu přesahuje 5 m3/hod, je možno předat 

provozovateli po zkouškách, jejichž úspěšnost je potvrzena Technickou inspekcí České 

republiky. 
 

Zkouška pevnosti: 
Zkušební přetlak pro zkoušku pevnosti se volí podle Tabulky 1 TPG 703 01 Části II  
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Tabulka 1 Zkušební tlak při zkoušce pevnosti (STP) v závislosti na nejvyšším provozním tlaku (MOP) 

  
Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud po natlakování nedojde k nežádoucím deformacím či 

porušení integrity zařízení. Doba trvání zkoušky je u nadzemních částí 1 hodina, u 

podzemních částí 24 hodin. 
 

Zkouška těsnosti: 
Zkouška těsnosti se provádí zpravidla po zkoušce pevnosti. Zkušební tlak pro zkoušku 

těsnosti se volí jako dvojnásobek provozního tlaku, minimálně 100 mbar. Zkouška je úspěšná, 

pokud během 1 hodiny nedojde k poklesu tlaku zkušebního média. 
 
Funkční zkoušky: 
Účelem funkčních zkoušek je prokázat bezpečnost a provozuschopnost vybudované BPS 

v provozních i mezních režimech. Při funkčních zkouškách se ověřuje zejména funkce 

instalovaných pojistných zařízení, měřidel, regulace a signalizace a jejich vzájemná funkční 

propojenost. 
Technologický postup zkoušky vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením. 

Zkoušky budou provedeny na nenatřeném potrubí, u zemního rozvodu po zasypání výkopu. 
 
Provoz a údržba zařízení 
Vzhledem k instalaci plynojemů na koncové sklady je nezbytná aktualizace místního 

provozního řádu (MPŘ) včetně jeho základního technologického schématu. 
Provoz BPS se řídí MPŘ zpracovaným ve smyslu ČSN 38 6405. Za zpracování MPŘ 

odpovídá provozovatel. MPŘ musí být dopracován a schválen provozovatelem do jednoho 
měsíce po uvedení do provozu. Poznatky ze zkušebního provozu musí být zohledněny a 

případně doplněny do stávajícího provozního řádu. 
 
Pro práce v prostorech s výbušnou plynnou atmosférou (např. fermentory, 

dofermentory, uzavřené koncové sklady, plynotěsné zastřešení, externí plynojemy) musí 

být dodavatelem prací zpracovány podrobné technologické postupy zejména s ohledem 

na možnost iniciace výbušné atmosféry a ochranu pracovníků proti otravě a udušení. 

Postupy musí obsahovat organizační a technická opatření. Je potřeba stanovit konkrétní 

zásady 
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Protikorozní ochrana plynovodů z kovových materiálů: 
Plynovody nad terénem budou provedeny z nerezového ocelového potrubí. Použitý 

materiál je odolný vůči vlivům způsobujícím korozi a není třeba ho speciálně chránit. Musí se 

zabránit styku s jinými kovy s možností vzniku galvanického článku. 
 

1.7.3 Vedení substrátů 

Rozvody substrátů zůstanou stávající. 
 
1.7.4 Rozvody NN + MaR 

Pro zásobování technologie zakrytých skladovací jímky elektrickou energií bude 
vybudováno nové napojení ze stávající objektu BPS vedeném v zemi. Na koncový sklad bude 
instalován nový rozvaděč. 

 
 
Hlavní použité napěťové soustavy:  

TN – C 3+PEN, 50 Hz stř, 230/400 V 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  

Provedena ve smyslu ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a to: 
• neživé části automatickým odpojením od zdroje 
• živé částí izolací, kryty a přepážkami 

 
Ochrana před zkratem a přetížením:  

Ve smyslu ČSN 33 2000–4–43 ed.2. je provedena pojistkami. 
 
Elektrická instalace novostavby bude před uvedením do provozu podrobena výchozí 

revizi dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a následně pravidelným revizím dle ČSN 33 1500. 
 
1.7.5 Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny 

Je řešeno v samostatné části PD. 
 
 
1.8 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
Viz. kap. 1.7 Základní charakteristika objektů 
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1.9 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je zpracováno v samostatné části PD. 
 
1.10 Hygienické požadavky na stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 20/2012 
Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zařízení je navrženo s občasným 
dozorem (1x za 24 hod), bez trvalé obsluhy. 

Sociální zařízení zaměstnanců s dostatečnou kapacitou je řešeno ve stávajících 

prostorech areálu BPS. 
Výstavbou předmětných objektů nedojde ke změně hygienických požadavků. 

 
1.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

1.11.1 Ochrana stavby před pronikáním radonu 

Nejsou nutná žádná opatření z hlediska nebezpečí radiační zátěže. 
1.11.2 Ochrana před technickou seismicitou 

Nejsou nutná žádná opatření z hlediska zatížení stavby od seizmicity. 
1.11.3 Ochrana před hlukem 

Nejsou nutná žádná další opatření z hlediska ochrany před hlukem. 
S přihlédnutím k přípustným korekcím na charaktery činností v uvedených prostorech a 

délku pobytu obsluhy je dané prostředí v souladu s hygienickým předpisem vyhl. č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pracovníci obsluhy a údržby 

musí při pobytu na těchto pracovištích používat ochranné protihlukové pomůcky. Pobyt 

obsluhy je u těchto zařízení omezen pouze na pochůzkovou činnost. 
Instalovaná zařízení zajistí splnění požadavku nepřekročení hygienické limity hluku 

40/50 dB (A) pro noční/denní dobu v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
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Tabulka 2 Seznam zařízení – významné zdroje hluku 

Název Počet Umístění 
Hladina akust. 

výkonu 
[dB(A)] 

Hladina akust. tlaku 
ve vzdálenosti 10 m 

[dB(A)] 

Míchadlo 
zastřešeného 
koncového skladu 

3 
stěna zastřešeného 
koncového skladu  

75 - 

Dmychadlo odsíření 1 
stěna zastřešeného 
koncového skladu 

65 - 

Dmychadlo 
plynojemu 

1 
stěna zastřešeného 
koncového skladu 

65 - 

Kompresor 1 přístřešek u KS - 72++ 

1.11.4 Ochranná pásma 

Kolem nových inženýrských sítí (plynovody, vedení NN, komunikační kabely) jsou 

stanovena ochranná pásma dle ČSN 73 6005 – sítě budou v majetku stavebníka – nejedná se o 

veřejné sítě. 
Kolem stávající bioplynové stanice je stanoveno ochranné pásmo výrobny elektřiny dle 

kapitoly 1.2.1, které se nemění. 
Ochranné pásmo technologického zařízení 6,5m (kolem zakrytého koncového skladu plynojemem). Kolem zakrytého koncového skladu a technologie jsou stanoveny požárně nebezpečné 

prostory viz samostatná část v projektu pro vydání společného povolení. 
1.11.5 Bezpečnostní pásma 

Nebudou stanovena žádná nová bezpečnostní pásma 
1.11.6 Ex zóny 

V prostoru a kolem zakrytého koncového skladu a technologie se nachází prostory s nebezpečím výbuchu. Tyto prostory jsou podrobněji stanoveny v protokolu o určení 

vnějších vlivů. 
1.11.7 Povodně 

Lokalita je bez rizika povodní. 
1.11.8 Poddolování 

Dotčené území nepatří do oblasti s výskytem sesuvů půdy ani do oblasti s výskytem 

poddolování. 
1.11.9 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Celý areál zemědělského areálu je oplocen a je tak zamezeno přístupu nepovolaných 

osob. Všechny objekty zařízení budou vybaveny uzamykatelnými dveřmi nebo vraty. 
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1.12 Voda 

Pro technologii koncového skladu nebude potřeba voda. 
 

1.13 Odpady 

1.13.1 Odpadové hospodářství 

Při výstavbě a provozu hodnoceného záměru mohou vznikat odpady různých skupin a 

druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „odpady ostatní“ (O) tak o odpady kategorie 

„nebezpečný odpad“ (N).  
Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) a jeho prováděcími předpisy. 
S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v 

oblasti nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
Na nakládání s nebezpečnými odpady se dále přiměřeně vztahuje i zákon č. 350/2011 

Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 
1.13.2 Nakládání s odpady 

Každý subjekt má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním. 

Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, 

respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a 

prováděcími předpisy převzala. 
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do 

vlastnictví oprávněné osoby. Do té doby musí být ze strany dodavatele stavby zajištěno: 
 

• třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení) 
• řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), únikem 

(vylití, rozsypání) či odcizením. 
 

Pokud budou při realizaci záměru, provozu či odstranění vznikat ostatní odpady v 

množství více než 1000 t ostatního odpadu za rok nebo nebezpečné odpady v množství více 

než 10 t/rok, je povinností původce, aby vypracoval Plán odpadového hospodářství, který 

bude v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje. 
Z hlediska potenciálního vzniku odpadů podobných komunálním odpadům je možné 

původcům takovýchto odpadů na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro 

nakládání s komunálním odpadem. 
Pokud se původce produkující výše zmíněný odpad nezapojí do systému zavedeného 

obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné 

složky (druhy odpadů z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů 

odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo 
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samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. 
 
1.13.3 Odpady vznikající při výstavbě 

Při výstavbě budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“.  

Následující tabulka uvádí přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 
Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako nebezpečný, bude 

roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů.  
Dodavatel stavby musí během stavebních prací zajistit kontrolu nakládání s odpady a 

údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). Pod 

stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na zachycení unikajících 

olejů.   Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována, s přebytečnými zeminami 

bude nakládáno dle dispozic nebo se souhlasem kompetentních orgánů. 
V průběhu stavby zajišťuje likvidaci vznikajících odpadů dodavatel stavby v rámci 

svého programu odpadového hospodářství a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. 

Na staveništi budou odpady ukládány odděleně utříděné.  
Při kolaudačním řízení předloží provádějící stavební firma doklady o způsobu likvidace 

odpadů. 
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Tabulka 3 Orientační přehled odpadů vznikajících při výstavbě – technologie 

Kód 

odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 

množství 
Způsob nakládání s 

odpady 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby 
15 01 02 Plastové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby 
15 01 03 Dřevěné obaly 0 cca 800 kg dodavatel stavby 
15 01 06 Směsné obaly 0 cca 500 kg dodavatel stavby 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čistící tkaniny N cca 0 kg dodavatel stavby 
17 01 01 Beton 0 cca 2 000 kg dodavatel stavby 
17 01 02 Cihla 0 0 kg dodavatel stavby 
17 01 07 netříděná stavební hmota 0 cca 1 000 kg dodavatel stavby 
17 02 01 Dřevo 0 cca 500 kg dodavatel stavby 
17 04 05 Železo a ocel 0 cca 1 00 kg dodavatel stavby 
17 04 07 Směs kovů 0 0 kg dodavatel stavby 
17 04 11 Odpad kabelů 0 cca 500 kg dodavatel stavby 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 0 cca 0 kg dodavatel stavby 
17 06 04 Izolační materiály 0 0 kg dodavatel stavby 
20 03 01 Směsný komunální odpad 0 cca 1 000 kg dodavatel stavby 

 

1.13.4 Odpady vznikající při provozu 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 

V následující tabulce je uveden seznam nejdůležitějších odpadů, u nichž se předpokládá vznik 

v rámci provozu. Pro nakládání s nebezpečnými odpady požádá oznamovatel o udělení 

souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady budou předávány odborné firmě, která 
je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. nebo podle zvláštních 

právních předpisů 
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Tabulka 4 Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu 

Kód 

odpadu Název druhu odpadu Kat. 
odpadu 

Předpokládané 

množství za rok 
Způsob nakládání 

s odpady 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové 

a mazací oleje N 0 kg předání odborné 

firmě 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 0 kg předání odborné 

firmě 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0 kg předání odborné 

firmě 
15 01 02 Plastové obaly O 0 kg předání odborné 

firmě 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  

nebo obaly těmito látkami znečištěné N 5 kg předání odborné 

firmě 
15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 0 kg předání odborné 

firmě 
6 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 0 kg předání odborné 

firmě 
20 01 21 Zářivky N 0 kg předání odborné 

firmě 
20 01 39 Plasty 0 0 kg předání odborné 

firmě 
20 03 01 Směsný komunální odpad 0 0 kg předání odborné 

firmě  
1.13.5 Nakládání s nebezpečnými odpady 

Při provozu záměru se nepředpokládá skladování, používání či jiné nakládání se zvlášť 

nebezpečnými látkami ve smyslu ustanovení §39 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). 
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