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1 Celkovy popis technologie

1.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavba: zména dokoncené stavby — doplnéni integrovaného
plynojemu, technologické zatizeni

Ulel uzivani: navyseni skladovaci kapacity bioplynu bioplynové stanice

Druh stavby: trvala

V koncovém skladu bude nadéle skladovan digestat a nové po doplnéni integrovaného,
dvouplastového plynojemu bioplyn z bioplynové stanice. Bioplyn bude spalovan ve stavajic
kogeneracni jednotce (KGJ) bioplynové stanice za ucelem kombinované vyroby elektrické
energie a tepla.

1.1.1 Projektovana kapacita stavby

Zakryti koncového skladu

w2

Objem koncového skladu celkovy: 5156 m
Objem koncového skladu uzitecny: 4789 m’
Vyska koncového skladu vnitini: 84 m
Vyska plynojemu nad korunou nédrze: 7,0 m
Primér koncového skladu vnitini: 28 m
Objem integrovaného plynojemu celkovy: 2140 m?
Objem integrovaného plynojemu uzitny: 1840 m?
Zastavéna plocha: 643 m?

1.1.1.1 Emise pachovych latek

Koncovy sklad bude plnén digestatem z bioplynové stanice pomoci uzavieného potrubi.
Nebude provadéna zadna manipulace s timto materidlem na otevieném prostoru, nebude tedy
dochazet kuniku pachovych latek. Pfi dodrzovani technologické kazné¢ a Cistoty
manipulacnich ploch nebude koncovy sklad zdrojem pachovych emisi.

1.1.1.2 Dodavka a odbér energii

Dodavka elektiiny pro novou technologii bude zajiSténa napojenim na stavajici aredlové
NN rozvody.
Skladovany bioplyn bude z koncového skladu odvadén pomoci plynovodu, ktery bude

napojen na stavajici plynovody bioplynové stanice.
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1.1.1.3 Zasobovani vodou, kanalizace

Pro provoz pfedmétného zatizeni neni voda potieba.
Nebude budovana splaskova kanalizace.
Dest'ové vody z koncového skladu budou likvidovany gravitaéné stavajici kanalizaci.

1.1.1.4 Zasobovani pozarni vodou

Zasobovani pozarni vodou je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

1.2 Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

1.2.1 Stavajici ochranna pasma

e ochrannd pdsma vnitro aredlovych siti (vedeni NN, teplovod, vedeni kejdy,
vodovod) dle CSN 73 6005 — sité jsou v majetku stavebnika — nejednd se o
vetejné sité

e ochranna pasma mimo arealovych siti (vedeni VN) dle CSN 73 6005 — ochranné
pasmo vedeni VN lezi mimo zajmové uzemi stavby)

e ochranné pasmo vyrobny elektfiny dle energetického zédkona (kolem celé BPS)

e ochranné pasmo technologického zatizeni 6,5m (kolem fermentoru, stavajici
BPS)

Navrhované stavebni objekty souvisi s technologii BPS, ale nemaji vliv na ochranné pasmo
vyrobny elektfiny.

1.2.2 Bezpecnostni pasma

Nejsou stanoveny zadné stavajici bezpecnostni pasma.

1.2.3 Exzény

V prostoru stavajici bioplynové stanice se nachazi prostory s vybusnym prostiedim
stanovené v Protokolu o urceni vnéjsSich vlivli stavajici bioplynové stanice. Pti vystavbé je
nutno prostory s nebezpe¢im vybuchu respektovat a dodrzovat bezpecnostni predpisy.

1.3 Celkové urbanistické a architektonické reseni

1.3.1 Urbanistické reseni

Na koncovy sklad bude instalovan integrovany plynojem. Tvar integrovaného
plynojemu je kulova tse€. Charakter objektu odpovida okolni zastavbé BPS a zemédélského
aredlu. Instalace pfedmétné technologie nema zdsadni vliv na urbanistické feSeni izemi.
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1.3.2 Architektonické reSeni

Jedna se o stavajici skladovaci jimku ze Zzelezobetonu, ktera bude doplnéna o
integrovany plynojemy spolu s pottebnou technologii.

1.3.2.1 Nadzemni stavebni objekty

e SO-01 Plynojem na koncovém skladu

1.3.2.2 Podzemni objekty
e Plynovody, Sachty

Podrobny popis jednotlivych stavebnich objekti je uveden v kapitole 1.7.

1.4 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Na koncovy sklad, vnitini praimér 28 m, svétld vySka 8,4 m bude instalovan plynojem
ve tvaru kulové usefe. Pro promichdvani obsahu budou stavajici ponorna michadla
demontovéana a nahrazena novymi v Ex provedeni.

Integrovany plynojem skladovaci jimky bude ve dvou membranovém provedeni o
uzitném objemu cca 1 840 m>. Zakryti bude plynotésné, ukotvené na sténu nadrze.

Koncovy sklad s plynojemem bude opatfen vlastnimi hromosvody. Viz samostatna ¢ast
projektové dokumentace.

Do koncového skladu vstupuje digestat z bioplynové stanice. Obsah bude dle potieby
promichdvan pomoci instalovanych michadel. Bioplyn bude skladovan v integrovaném
plynojemu umisténém na koncovém sklad¢. Bude provadéno biologické odsifeni bioplynu
pomoci parcidlni oxidace vzduchem.

Skladovany bioplyn bude vyveden pomoci podzemniho NTL plynovodu v plastovém
provedeni, ktery bude napojen na stavajici potrubi plynovodu. Podzemni plynovod bude
vybaven odvodnénim do nové kondenzatni Sachty. Zachyceny kondenzat bude pfecerpavan
do koncového skladu.

Ve stavajicich KGJ bude spalovan bioplyn a vyrabéna elektrick4 energie a teplo. Cast
elektrické energie bude vyuzita na vlastni technologickou spotfebu zakrytého koncového
skladu. Zbyl4d Cést energie bude vyuzivdna jako doposud — na technologickou spotiebu
bioplynové stanice a spotiebu ptilehlého aredlu. Prebytky elektrické energie budou vyvedeny
do elektrické sité.

Skladovany material z bioplynové stanice (digestat), bude dle potifeby vyvazen pomoci
stavajici vydejni plochy.

Cela technologie je fizena fidicim systémem s dalkovou obsluhou. Provoz zatizeni

nevyzaduje trvalou obsluhu. Je vyzadovana kazdodenni kontrola zatizeni. Zafizeni je plné
automatické.

Provoz koncového skladu s plynojemem se ptredpokladd plné automaticky. Provoz
zafizeni tedy nevyZzaduje trvalou obsluhu. Obsluha musi provadét kontroly a tdrzby zatize
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(cca 1 h denn€). Zajisténi provozu predpokladd vyuziti 1 pracovnika, pocet pracovnikii se
nenavysuje.

1.5 Bezbariérové uzivani stavby

Charakter provozu neumoznuje zaméstnavani invalidnich osob, proto neni bezbariérové
uzivani stavby feseno.

1.6 Bezpecnost pri uzZivdani stavby

Z hlediska budouciho uzivani stavby je povinnosti uzivatele provozovat ji v souladu
s pozadavky na bezpe€nost prace a ochranu zdravi a pro tento ucel vypracovat patiicnou
dokumentaci, kterd bude obsahovat tyto podminky:

e pravidelnd kontrola zatizeni dle kontrolniho planu

e dodrZovani provozniho a havarijniho fadu, provoznich ptedpist v¢. pravidelného
proskolovani obsluhy zafizeni

e dodrzovani podminek provozu stanovenymi technickymi listy — protokoly pro
jednotliva zatizeni

e provadéni pravidelné udrzby a technické prohlidky technologickych zafizeni a
nosnych konstrukci budov

e revize a kontrola technologickych zatizeni budou provadény min. 1 x rocné

e provadéni pravidelné udrzby a revize elektrickych zatizeni a instalace

e provadéni pravidelné UdrZzby a revize hromosvodu - min. 1x za 2 roky, po tderu
bleskem okamzit¢

Interval kontrol, revizi a udrzeb jednotlivych zafizeni bude stanoven v predavacim
protokolu daného zatizeni. O kazd¢é provedené prohlidce, revizi, udrzbé a opravé je nutno
zalozit pisemnou zpravu — protokol.

Pro napojovani, opravy a udrzby el. zafizeni a plynovych zatizeni mohou byt povolany
jen osoby, které maji k témto ukoliim potfebnou kvalifikaci.

V piipadé dodrZzeni vSech legislativnich povinnosti a dodrzeni podminek danych
stavajicim havarijnim planem ve smyslu ustanoveni § 39 vodniho zékona, neptedpokladame v
této souvislosti vyznamné riziko, a tedy vyznamny vliv zdméru na Zivotni prostiedi.

1.7 Zdkladni charakteristika objektii

1.7.1 S0-01 Koncovy sklad BPS

Jedna se o stavajici kruhovou, C¢astecné zapuSténou zelezobetonovou nadr
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V koncovém skladu dochézi ke skladovani digestatu a bioplynu z bioplynové stanice. Ve
sttedu koncového skladu bude vybudovan zelezobetonovy stfedovy sloup pro uchyceni
nosnych popruht plynojemu (viz stavebni cast). Koncovy sklad bude osazena dvou
membranovym plynojemem ve tvaru kulové tsece. V plynojemu dochazi k akumulaci
vyrobeného bioplynu pro vyrovnavani rozdilu ve vyrobé a spotfebé bioplynu. Zaroven v
plynovém prostoru koncového skladu a plynojemu dochézi k odsifovani pomoci parcialni
oxidace vzduchem. Z divodu ochrany betonu bude vnitini betonova sténa a sloup v celé
vysce nadrze ochranéna natérem. Provozni tlak plynojemu je 350 Pa. MontdZ membran bude
provedena na zéhlavi betonové nadrze. Kotveni membran je provedeno pomoci nerezového
U-profilu a tlakové hadice (vné koncového skladu). Mezi vnéjSim obvodem nadrze a
sttedovym sloupem, ktery je opatfen nerezovym kotevnim kruhem, jsou nataZzeny nosné
popruhy a sit’ pro ulozeni plynové membrany pii prazdném plynojemu. Membrany jsou
vyrobeny z vysoce kvalitnich materialti odolnych UV zéfeni, bioplynu atd. StfeSni membrana
je vysokopevnostni, material PVC na PES tkaniné, pevnost 8000N/5cm, gramaz 1200g/m?,
plynova membrana je PE-LD s nizkou propustnosti metanu 260 cm3/ m2 * d * 1 bar.

Zakryty koncovy sklad bude vybaven novymi michadly, ptetlakovou pojistkou a
dalsimi bezpe¢nostnimi a kontrolnimi prvky (priizory, méfeni stavu naplnéni atd.)

Koncovy sklad nebude opatien tepelnou izolaci, zlstane pfiznany beton. Pfistup k
michadliim, pojistce a plynojemu bude pomoci ocelovych zebiikli a obsluznych lavek
umisténych na stén¢ koncového skladu.

Koncovy sklad nebude vytapén.

Parametry zastieSeni koncového skladu:

Objem koncového skladu celkovy: 5156 m?
Objem koncového skladu uzitecny: 4789 m’
Vyska koncového skladu vnitini: 8,4 m
Vyska plynojemu nad korunou nadrze: 7,0 m
Pramér koncového skladu vnitini: 28 m
Objem integrovaného plynojemu celkovy: 2140 m’
Objem integrovaného plynojemu uZitny: 1840 m’
Zastavéna plocha: 643 m?

1.7.2 Plynovod
NTL rozvod bioplynu slouzi k ptepravé bioplynu ze savajici BPS do feSené zakrytého
koncového skladu. A ze zakrytého koncového skladu do stavajiciho plynovodu BPS.
Provozni tlak NTL plynovodu 0,2~0,5kPa = 2~5mbar. Kapalinova pojistka na koncovém

skladu bude nastavena na pietlak cca 3,5 mbar. Mechanicka pojistka je nastavena na 10 mbar.

Nadzemni ¢asti NTL plynovodu budou provedeny z nerezové oceli. Podzemni plynovod
bude proveden z plastového potrubi.
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Vznikly kondenzat v potrubi bude odvadén samospadem do nové kondenzétni Sachty a
¢erpadlem preCerpavan do koncového skladu.

Je nutné vybavit vzorkovacim uzavérem kazdou ¢ast rozvodu bioplynu a kazdé pouzité
technologické zatizeni upravy bioplynu.

Potrubi rozvodi bioplynu
Pro materidly plynovodi plati ustanoveni TPG 703 01, ¢ast IV: Plynovody bioplynu.
Casti plynovodu nad terénem jsou z nerezové oceli.

Nerezové ocelové plynovody:

Nerezové ocelové plynovody jsou svafeny metodou TIG s pouzitim formovaciho plynu
do kotene svaru. Nerezové rozvody musi byt provedeny z materialu odolavajicich bioplynu,
ktery mize obsahovat i chlor jako napiiklad: DIN1.4404 ASTM31L nebo DIN1.4301
ASTM304 nebo DIN1.4307 ASTM304L. Na potrubi budou provedeny tkosy pro V svar.

Zavitové spoje na potrubi je mozno pouzit nejvyse do DN 50, kromé zavitli pro montaz
armatur. Zavitové spoje musi odpovidat pozadavkim CSN EN 10226-1, 2. Tésnici prostedky
musi spliiovat CSN EN 751-1 az 3. Pro t&snéni zavitovych spojii konopim je zakazano
pouzivat fermez.

Cisténi plynovodu:

Dodavatel stavby musi zajistit pfed predanim stavby provozovateli vycisténi potrubi od
necistot za ucasti dozoru odbératele. Dodavatel je povinen zajistit dodrzeni technologické
kazné pii stavbé plynovodu, zejména aby trubky byly pfed montdzi vycistény a bylo
zabranéno vniknuti vody a necistot do jiz smontovanych ¢asti potrubi.

UloZeni nadzemniho plynovodu:

Pti prichodu zdi a pticek bude potrubi ulozeno v chranicce, kterd musi na kazdé strané
pfesahovat minimalné o 25 mm, pfi prichodu podlahou o 50 mm. Plynovod musi byt v
plynotésné chrani¢ce opatifené pasivni protikorozivni ochrannou, nebo provedené z
nekorodujicich materidlli veden soustfedné. Pti prostupu obvodovou zdi musi byt zabranéno
vnikani vlhkosti a plynu do budovy - mezera mezi chranickou a plynovodem musi byt
miniméalné¢ 10mm s ohledem na mozné radidlni posuny plynovodu a obvodové zdi. Potrubi
musi byt pfed uloZzenim do ochranné trubky opatieno ochrannou proti korozi, nebo musi byt
provedeno z nekorodujicich materidli. U pozarn€ délicich konstrukci musi byt chranic¢ky
utésnény pomoci manzet a tmelll, jejichZ pozarni odolnost je urcena odolnosti pozarné délici
konstrukce. V chrani¢ce nesmi byt na plynovodu rozebiratelny spoj.

Plynovod musi byt podepfen podpérami, pfi montaZi nesmi vzniknout nezadouci pnuti. Z
tohoto hlediska musi byt plynovod podepfen zejména v misté armatur, ohybli a v mistech
odboceni (rozvétveni). Potrubi bude uloZeno pomoci systémovych objimek a podpér. UloZeni
vyjma pevnych bodii musi umozinovat dilata¢ni posun. Plynovod musi byt veden od ostatnich
instalaci miniméaln¢ 20 mm. Zpiisob uchyceni plynovodu nesmi vyvolavat korozi. Hmotn
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svislého plynovodu musi byt nesena podpérami a upeviujicimi prvky.

Nejvétsi vzdalenost mezi podpérami vodorovného ocelového plynovodu
Jmenovity primér trubka Nejvétsi vzdalenost podpér Zatizeni na podpéru
[mm] [m] [N]
do 25mm 1,5 500
40 3,0 1000
50 4,0 1250
65 4.5 1500
80 5,0 2000
100 6,0 3000
125 7,5 4500
150 8,5 7000
200 10,0 15000
250 az 500 12,0 20000
Pfi menSi vzdalenosti podpér se snizi zatizeni pfipadajici na jednu podpéru.
U pramérd mensich nez DN25 musi byt vzdalenost mezi podpérami mensi nez 60-ti nasobek vnéj$iho priméru.

Ochrana pred statickou elektfinou:

Proti ucinkiim statické elektfiny bude plynovod chranén vodivym spojenim s hlavni
uzemilovaci svorkovnici objektu. Dle CSN 33 2030 - ,Elektrostatika - Smérnice pro
vylouceni nebezpeci od statické elektfiny" - pokud jsou pouZzity ptirubové spoje, musi byt pod
hlavy $roubti a matice na piirubovych spojich instalovany vé&jitové podlozky dle CSN 02
1745 - ,,Vgjitovité podlozky s vnéjsim ozubenim", a to nejméné u dvou Sroubll a matic na
jednom piirubovém spoji (budou oznaceny zelenou barvou), pfipadné je nutné na kazdé
ptirubé provést vodivé spojeni.

Ochrana pred bleskem:
Ocelova potrubi a jejich piislusenstvi musi byt chranéna pied bleskem dle CSN EN
62305 - Ochrana pted bleskem. Opatieni bude zdokumentovano revizni zpravou.

ZkousSeni plynovodu

S plynovym zatfizenim bude dodana potiebné technicka dokumentace a jednotlivé revize
k doddvanym plynovym zafizenim. Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu, bude
zatizeni vyzkouSeno a schvéleno dle piisluSnych piedpist. Pfed vpusténim plynu do nového
plynového zatfizeni, budou provedeny tlakové zkouSky pevnosti, tésnosti a funkéni zkousky a
bude provedena vychozi revize. Zatizeni smi byt uvedeno do provozu az po provedeni vSech
predepsanych kontrol a revizi.

Pro provedeni zkousek vypracuje revizni technik technologicky postup.

Plynové zatizeni BPS, u nichZ vyroba bioplynu ptesahuje 5 m3/hod, je mozno piedat
provozovateli po zkouskach, jejichz Gispé$nost je potvrzena Technickou inspekci Ceské
republiky.

Zkouska pevnosti:
Zkusebni pretlak pro zkousku pevnosti se voli podle Tabulky 1 TPG 703 01 Casti IT
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Tabulka 1 ZkusSebni tlak pfi zkousce pevnosti (STP) v zavislosti na nejvyssim provoznim tlaku (MOP)

Nejvyssi provozni tlak (MOP) Zkusebni tlak pfi zkouSce pevnosti (STP)
[bar] [bar]
MOP =5 > 1,2 MOP
2<MOP<35 > 1,40 MOP
0,1<MOP <2 > 1,75 MOP
MOP < 0,1 > 2,5 MOP

Zkouska pevnosti je uspésna, pokud po natlakovani nedojde k nezddoucim deformacim ¢i
poruseni integrity zafizeni. Doba trvani zkousky je u nadzemnich casti 1 hodina, u
podzemnich ¢asti 24 hodin.

Zkouska tésnosti:

Zkouska tésnosti se provadi zpravidla po zkouSce pevnosti. Zkusebni tlak pro zkousku
tésnosti se voli jako dvojnasobek provozniho tlaku, minimalné 100 mbar. Zkouska je Gispésna,
pokud béhem 1 hodiny nedojde k poklesu tlaku zkuSebniho média.

Funk¢ni zkousky:

Ugelem funkénich zkousek je prokazat bezpe¢nost a provozuschopnost vybudované BPS
v provoznich i meznich rezimech. Pfi funkénich zkouskach se ovétuje zejména funkce
instalovanych pojistnych zatizeni, méfidel, regulace a signalizace a jejich vzajemna funkéni
propojenost.

Technologicky postup zkouSky vypracuje revizni technik povéfeny jejim provedenim.
Zkousky budou provedeny na nenatfeném potrubi, u zemniho rozvodu po zasypani vykopu.

Provoz a udrzba zatizeni

Vzhledem k instalaci plynojeml na koncové sklady je nezbytna aktualizace mistniho
provozniho fadu (MPR) véetné jeho zakladniho technologického schématu.

Provoz BPS se fidi MPR zpracovanym ve smyslu CSN 38 6405. Za zpracovani MPR
odpovida provozovatel. MPR musi byt dopracovan a schvalen provozovatelem do jednoho
mésice po uvedeni do provozu. Poznatky ze zkuSebniho provozu musi byt zohlednény a
ptipadné doplnény do stavajiciho provozniho fadu.

Pro prace v prostorech s vybuSnou plynnou atmosférou (napf. fermentory,
dofermentory, uzaviené koncové sklady, plynotésné zastreSeni, externi plynojemy) musi
byt dodavatelem praci zpracovany podrobné technologické postupy zejména s ohledem
na moznost iniciace vybusné atmosféry a ochranu pracovniku proti otravé a uduSeni.

Postupy musi obsahovat organizaéni a technickd opatfeni. Je potieba stanovit konkrétni
zasady
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Protikorozni ochrana plynovodii z kovovych materiali:

Plynovody nad terénem budou provedeny z nerezového ocelového potrubi. Pouzity
material je odolny viic¢i vliviim zpasobujicim korozi a neni tieba ho specidln€ chranit. Musi se
zabranit styku s jinymi kovy s moznosti vzniku galvanického ¢lanku.

1.7.3 Vedeni substratu

Rozvody substratt ziistanou stavajici.

1.7.4 Rozvody NN + MaR

Pro zasobovani technologie zakrytych skladovaci jimky elektrickou energii bude
vybudovano nové napojeni ze stavajici objektu BPS vedeném v zemi. Na koncovy sklad bude
instalovdn novy rozvadéc.

Hlavni pouZzité napét'ové soustavy:
TN — C 3+PEN, 50 Hz stt, 230/400 V
Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

Provedena ve smyslu CSN 33 2000441 ed.3 a to:
e nezivé Casti automatickym odpojenim od zdroje
e 7ive Casti izolaci, kryty a pfepazkami
Ochrana pred zkratem a pretiZenim:

Ve smyslu CSN 33 2000443 ed.2. je provedena pojistkami.

Elektrickd instalace novostavby bude pted uvedenim do provozu podrobena vychozi
revizi dle CSN 33 2000-6 ed.2 a nasledné pravidelnym revizim dle CSN 33 1500.

1.7.5 Ochrana proti u¢inkiim atmosférické elektriny

Je feSeno v samostatné ¢asti PD.

1.8 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Viz. kap. 1.7 Zakladni charakteristika objektil
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1.9 Zdsady pozdrné bezpecnostniho reseni

Je zpracovano v samostatné casti PD.

1.10 Hygienické poZadavky na stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 20/2012
Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu. Zafizeni je navrzeno s obCasnym
dozorem (1x za 24 hod), bez trvalé obsluhy.

Socidlni zafizeni zaméstnanci s dostateCnou kapacitou je feSeno ve stavajicich
prostorech arealu BPS.

Vystavbou pfedmétnych objektd nedojde ke zméné hygienickych pozadavk.

1.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

1.11.1 Ochrana stavby pred pronikanim radonu

Nejsou nutnéd zadna opatieni z hlediska nebezpeci radiacni zatéze.

1.11.2 Ochrana pred technickou seismicitou

Nejsou nutnéd za4dnd opatieni z hlediska zatiZeni stavby od seizmicity.

1.11.3 Ochrana pred hlukem

Nejsou nutna zadna dalsi opatieni z hlediska ochrany pfed hlukem.

S ptihlédnutim k pfipustnym korekcim na charaktery ¢innosti v uvedenych prostorech a
délku pobytu obsluhy je dané prostiedi v souladu s hygienickym ptedpisem vyhl. ¢. 272/2011
Sb. o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Pracovnici obsluhy a udrzby
musi pii pobytu na téchto pracovistich pouzivat ochranné protihlukové pomucky. Pobyt
obsluhy je u téchto zatfizeni omezen pouze na pochtizkovou ¢innost.

Instalovand zafizeni zajisti splnéni pozadavku nepiekroceni hygienické limity hluku
40/50 dB (A) pro no¢ni/denni dobu v souladu s natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
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Tabulka 2 Seznam zafizeni — vyznamné zdroje hluku

Hladina akust. | Hladina akust. tlaku

Nazev Pocet Umisténi vykonu ve vzdalenosti 10 m
[dB(A)] [dB(A)]

Michadlo . e
. v 2 sténa zastreseného
zastfeseného 3 75 -

koncového skladu koncového skladu

sténa zastreseného

Dmychadlo odsireni 1 koncového skladu 65 -
Dmychadlo sténa zastfeSeného

. 1 ) 65 -
plynojemu koncového skladu
Kompresor 1 pristfesek u KS - 72++

1.11.4 Ochranna pasma

Kolem novych inzenyrskych siti (plynovody, vedeni NN, komunika¢ni kabely) jsou
stanovena ochranna pasma dle CSN 73 6005 — sité budou v majetku stavebnika — nejedna se o
vetejné site.

Kolem stévajici bioplynové stanice je stanoveno ochranné pasmo vyrobny elektiiny dle
kapitoly 1.2.1, které se neméni.

Ochranné pasmo technologického zafizeni 6,5m (kolem zakrytého koncového skladu
plynojemem).

Kolem zakrytého koncového skladu a technologie jsou stanoveny pozarné nebezpecné
prostory viz samostatna ¢ast v projektu pro vydani spolecného povoleni.

1.11.5 Bezpecnostni pasma

Nebudou stanovena zadna nové bezpecnostni pasma

1.11.6 Exzdény

V prostoru a kolem zakrytého koncového skladu a technologie se nachdzi prostory
s nebezpe¢im vybuchu. Tyto prostory jsou podrobnéji stanoveny v protokolu o urceni
vngjSich vlivi.

1.11.7 Povodné

Lokalita je bez rizika povodni.

1.11.8 Poddolovani

Dotcené uzemi nepatii do oblasti s vyskytem sesuvl pudy ani do oblasti s vyskytem

poddolovéani.

1.11.9 Reseni ochrany stavby pied vniknutim nepovolanych osob

Cely areal zeméd¢lského arealu je oplocen a je tak zamezeno pfistupu nepovolanyc
osob. Vsechny objekty zatizeni budou vybaveny uzamykatelnymi dvefmi nebo vraty.
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1.12Voda

Pro technologii koncového skladu nebude potieba voda.

1.13 Odpady

1.13.1 0dpadové hospodarstvi

Pti vystavbé a provozu hodnoceného zaméru mohou vznikat odpady riiznych skupin a
druhii. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,,odpady ostatni* (O) tak o odpady kategorie
,hebezpecny odpad® (N).

Nakladani s odpady se v Ceské republice #idi ustanovenim zakona &. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych zakont (zdkon o odpadech) a jeho provadécimi predpisy.

S legislativou odpadového hospodafstvi tizce souvisi legislativni piedpisy platné v
oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zdkonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakont (zdkon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpecnymi odpady se dale piimétené vztahuje i zdkon ¢. 350/2011
Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich.

1.13.2Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma povinnost ptedchazet vzniku odpadl, omezovat jejich mnozstvi a
nebezpeéné vlastnosti a prednostné =zajistit jejich vyuziti pred jejich odstranénim.
Odpovédnost za tadny prubéh jakékoliv Cinnosti s odpadem souvisejici nese puvodce,
respektive opravnéna osoba, kterd odpad pii dodrzeni podminek stanovenych zidkonem a
provadécimi predpisy prevzala.

Pivodce odpadi je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pievedeni do
vlastnictvi opravnéné osoby. Do té¢ doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

* tfidéni odpadi podle jednotlivych druhti a kategorii (zabranit misenti)
* tadné ulozeni odpadi, jejich zabezpeceni pred znehodnocenim (napt. destém), unikem
(vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢i odstranéni vznikat ostatni odpady v
mnozstvi vice nez 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpe¢né odpady v mnoZstvi vice
nez 10 t/rok, je povinnosti ptivodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodaistvi, ktery
bude v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodafstvi kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadti podobnych komunalnim odpadiim je mozné
ptivodcim takovychto odpadl na zékladé smlouvy s obci vyuzit systému zavedeného obci pro

nakladani s komunalnim odpadem.

Pokud se ptivodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komundlnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuzitelné
slozky (druhy odpadl z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuzitelnych druhg
odpadi kategorie ostatni odpad zafadi pro ucely odstranéni pod katalogové Ci
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samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

1.13.3 Odpady vznikajici pri vystavbé

Pii vystavbé budou vznikat odpady rtznych skupin a druht dle ,,Katalogu odpadi‘.
Nasledujici tabulka uvadi ptehled predpokladanych odpadii vznikajicich pti vystavbe.

Smésny stavebni a demolicni odpad, zafazeny v katalogu jako nebezpecny, bude
roztiidén na jednotlivé slozky a zatiidén podle katalogu odpadii.

Dodavatel stavby musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu naklddani s odpady a
udrzbu stavebnich stroji. Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). Pod
stacionarnimi stavebnimi mechanismy bude umisténa olejova vana na zachyceni unikajicich
oleji. Stavebni sut’ bude v maximalni mozné mire recyklovana, s pfebytecnymi zeminami
bude nakladdno dle dispozic nebo se souhlasem kompetentnich organii.

V priibéhu stavby zajistuje likvidaci vznikajicich odpadi dodavatel stavby v ramci
svého programu odpadového hospodaistvi a souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady.
Na stavenisti budou odpady ukladany oddé€lené utiidéné.

Pti kolauda¢nim fizeni ptedlozi provadéjici stavebni firma doklady o zpisobu likvidace
odpadu.
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Tabulka 3 Orientacni pfehled odpadii vznikajicich pfi vystavbé — technologie

Kod Nizev druhu odpadu Kategorie Pf‘edpoljléd’ané Zptsob nakladani s
odpadu odpadu mnozstvi odpady
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0 cca 50 kg dodavatel stavby

1501 02 | Plastové obaly cca 50 kg dodavatel stavby

1501 03 | Dfevéné obaly cca 800 kg dodavatel stavby

1501 06 | Smésné obaly cca 500 kg dodavatel stavby

Absorp¢ni €inidla, filtracni

1502 02 materidly, Cistici tkaniny

cca 0 kg dodavatel stavby

1701 01 Beton cca 2 000 kg dodavatel stavby

1701 02 | Cihla 0 kg dodavatel stavby

170201 | Dfevo cca 500 kg dodavatel stavby

170405 | Zelezo a ocel cca 1 00kg dodavatel stavby

170407 | Smés kovl 0 kg dodavatel stavby

1704 11 | Odpad kabelt cca 500 kg dodavatel stavby

Zemina a kameni neuvedené pod

17 05 04 17 05 03

cca 0 kg dodavatel stavby

1706 04 | Izola¢ni materidly 0 kg dodavatel stavby

0
0
0
N
0
0
1701 07 | netfidéna stavebni hmota 0 cca 1 000 kg dodavatel stavby
0
0
0
0
0
0
0

2003 01 | Smésny komunalni odpad cca 1 000 kg dodavatel stavby

1.13.4 0dpady vznikajici pri provozu
Za nakladéani s odpady po zah4jeni provozu odpovida jejich ptivodce, tedy provozovatel.
v ramci provozu. Pro naklddani s nebezpeCnymi odpady pozadd oznamovatel o udé¢leni
souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady. Odpady budou piedavany odborné firmé, ktera
je opravnéna k nakladani s odpady podle zédkona ¢. 541/2020 Sb. nebo podle zvlastnich
pravnich predpist
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Tabulka 4 Piehled a kategorizace odpadti vznikajicich v dobé provozu

Kod , Kat. Piredpokladané |Zpusob nakladani
Nazev druhu odpadu .,
odpadu odpadu | mnozZstvi za rok s odpady
13 02 06 Syntetické motorové, pievodové N 0k predani odborné
a mazaci oleje g firme
., ox . " predani odborné
14 06 03 [Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N 0kg Firme
o . pfedani odborné
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly o 0 kg Firme
. pfedani odborné
15 01 02 |Plastové obaly O 0 kg Firme
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N 5k predani odborné
nebo obaly témito litkami zneisténé & firmé
Absorpcni €inidla, filtracni materialy
(v€etné olejovych filtra jinak blize e ,
150202 neurcenych), ¢istici tkaniny a ochranné N Okg preda;n oc}borne
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami 1rme
6 06 02 |Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N 0k piedani odborné
g firme
20 01 21 |Zativky N 0kg preda? odborné
irmé
2001 39 [Plasty 0 0 kg preda? odborné
irmé
2003 01 |Smésny komunélni odpad 0 0 kg preda? odborné
irmé
1.13.5 Nakladani s nebezpecnymi odpady

Pfi provozu zdméru se nepiedpoklada skladovani, pouzivani ¢i jiné nakladani se zv1ast
nebezpeénymi latkami ve smyslu ustanoveni §39 zdkona €. 254/2001 Sb. (vodni zdkon).
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