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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) popis vychozich podkladi, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stup-
ni dokumentace,

- Dokumentace pro povoleni stavby vypracovana firmou AZ PROJECT spol. s r.o. v 02/2026
- Vlastni zaméreni stavajiciho stavu dotCené Casti objektu provedené zpracovatelem dokumen-
tace
- Fotodokumentace pofizena zpracovatelem dokumentace
- Informace a pozadavky objednatele
- Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni ,Stavebni Upravy a pfistavba Casti
objektu Skoly“ vypracovana firmou IJK-PRO.CZ, s.r.o. v 05/2022

- Dokumentace skuteéného provedeni stavby ,Stavebni Upravy a pfistavba ¢asti objektu Sko-
ly“ vypracovana firmou IJK-PRO.CZ, s.r.o. v 10/2023
- Hlukova studie, Provoz stacionarnich zdroji na p.p.¢. st. 1615/2 v k.u. Podébrady, Jan Kydli-
cek, 02/2026
- Akusticka studie, Posouzeni prostorové akustiky, zvukové izolace konstrukci, hluku stacionar-
nich zdroju, DEKPROJEKT s.r.o., 02/2026
- Studie denniho a navrh elektrického osvétleni, DEKPROJEKT s.r.0., 02/2026
- Studie denniho a navrh elektrického osvétleni, dodatek &.1, navrh elektrického osvétleni
v mistnostech &. 3.14, 3.17, Ing. Stanislav Némecek, 03/2026

Vychozi podklady a obsah dokumentace je totozny s pfedchozim stupném dokumentace.

b) seznam pouzitych podkladl pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouzitych
pravnich predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani,
Seznam pouzitych podkladu viz bod vySe.
Vypis pouzitych pravnich predpisti a norem:
vyhl. 146/2024 Sb. o pozZadavcich na vystavbu, vydano 12.6.2024
vyhl. 23/2008 Sb o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vydano 8.2.2008, jsou
v projektové dokumentaci dodrZzeny.
CSN EN 1996-1-1+A1
Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a nevy-
ztuzené zdéné konstrukce, vydano 1.11.2013
CSN EN 1996-1-2
Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani konstrukci
na ucinky pozaru, vydano 12/2013
CSN EN 1996-2 (731101)
Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald, konstruovani a provadéni
zdiva, vydano 04/2007
CSN EN13914-1 Navrhovani, pfiprava a provadéni vngjsich a vnitinich omitek — Cast 1: Vné&jsi
omitky, vydano 09/2016
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CSN EN13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnittnich omitek- Cast 2: Vnittni
omitky, vydano 09/2016

CSN 730532 (730532) Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich konstrukci a vyrobk( — Pozadavky, vydano 12/2020

CSN 730540-2 (730540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky, vydano 10/2011

CSN 733610 Navrhovani klempitskych konstrukci, vydano 03/2008

Orientaéni seznam bezpecnostnich, technickych, zdravotnich a hygienickych pfedpisu:

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, vydano 06/2006

- Vyhl. €. 48/1982 Sb., Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, vydano 05/1982

- NV 591/2006 Sb. ,Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochra-
nu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni, vydano 12/2006

- Zakon 262/2006 Sb. - Zakonik prace, v platném znéni, vydano 06/2006

- Zakon 251/2005 Sb., Zakon o inspekci prace, vydano 06/2005

- Zakon 283/2021 Sb. Stavebni zakon, v platném znéni, vydano 07/2021

- 378/2001 Sb., Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pou-
zivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, v platném znéni, vydano 11/2001

- Zakon 258/2000 Sh., Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni, vydano 08/2000

- NV &. 362/2005 Sb, Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni, vydano
09/2005

Podminkam téchto zakladnich vyhlasek je nutno pfizpusobit provadéni veskerych stavebnich
praci, organizaci vystavby, jeji pfipravu, zajisténi praci v mimoradnych podminkach, vymezeni a
pfipravu stavenisté atd., a to vSe i za pfedpokladu, Ze jsou uvedené &innosti a zasady jiz néja-
kym zpusobem zminény €i popsany v jinych ¢astech tohoto projektu. Jedna se pouze o upozor-
néni projektanta na nékteré souvislosti a skute¢nosti. V Zzadném pfipadé se nejedna o piny vy-
Cet v8ech zasad souvisejicich s bezpelnosti pfi vystavbé.

- Nafizeni a pfedpisy tykajici se montaze elektroinstalaci, ustfedniho vytapéni a dalSich profesi
zu&astnénych pfi realizaci stavebniho dila, jakoz i vdechna dal$i nafizeni predpisy a CSN platné
v CR, které nelze v tomto piehledu vyjmenovat.

Zakladnim pozadavkem BOZ je spravny technicky stav zafizeni a stavebnich konstrukci.
Zarfizeni musi odpovidat technickym normam, bezpecnostnim pfedpisim a podminkam uvede-
nych vyrobci téchto zafizeni.

VesSkeré materialy pouZité pfi odstrafiovani stavby budou certifikované, stejné jako vyrobky
technického vybaveni a zafizeni, budou odzkouseny st. zkuSebnou, budou pouzity v souladu
s platnymi pfedpisy.

Stavenisté bude v dobé provadéni bouracich praci odpovidat pozadavkiim na bezpecnost a
ochranu zdravi a bude zajisténo proti pfistupu nepovolanych osob. Dle postupu praci bude
stavba zajiSténa proti padu osob a stavebniho materialu.

c) ¢lenéni objektl podle zatridéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,
Pfedmétem zameéru jsou stavebni upravy a nastavba uceben ve lll.nadzemnim podlazi stavaji-
ciho objektu Zakladni Skoly Vaclava Havla.

Jedna se o jeden stavebni objekt — objekt ob&anské vybavenosti — stavbu pro vychovu a vzdé-
lavani - Skolu.

Z hlediska pozarni bezpelnosti a ochrany obyvatelstva se jedna o stavbu kategorie Il, druhé
tridy vyuziti.

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - ucel, funkéni napli, popis a zakladni pa-
rametry,
Pfedmétem zaméru jsou stavebni Upravy a nastavba uceben ve lll.nadzemnim podlazi stavaji-
ciho objektu Zakladni Skoly Vaclava Havla. Nastavba nad ¢asti objektu vySkové navaze na sta-
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vajici tfipodlazni ¢ast objektu Skoly. V nové navrzenych prostorach jsou umistény dvé kmenové
tfidy a dva kabinety. Soucasti navrzenych Uprav je kromé realizace nastavby odstranéni stava-
jiciho stfeSniho plasté, odstranéni pfedsazeného vstupu v misté navrZzené nastavby, demontaz
stavajiciho a realizace nového bleskosvodu, upravy stavajiciho vzduchotechnického zafizeni,
napojeni nové vzniklych prostor na stavajici systém vytapéni, stavajici rozvody vody, kanaliza-
ce a elektro.

Stavajici objekt Zakladni Skoly Vaclava Havla &.p. 45 se nachazi vulici Na Valech
v Podébradech v blizkosti centra mésta. Objekt Skoly vznikl v roce 1975, pozdéji byly provedeny
drobnéjsi opravy plochych stfech, v roce 2011 zatepleni objektu v rdmci sniZzeni energetické
narocnosti budov, v roce 2023 byla provedena nastavba hlavni ¢asti objektu (Cast zapadniho
kiidla hlavni ¢asti objektu).

Objekt je pudorysné i vySkové Clenity. Hlavni ¢ast, ve které jsou situovany u¢ebny a vedeni Sko-
ly, ma tfi nadzemni podlazi. Vychodni kfidlo, kde se nachazi kuchyné, jidelna a druzina ma dvé
nadzemni podlazi a je podsklepena. Ze severni strany k hlavni ¢asti pfiléha télocvi¢na a jedno-
podlazni uéebny dilen. V8echny objekty jsou zastfeSeny plochou stfechou.

Zastavéna plocha ¢ini celkem 6581 m? (dle KN).

Nedochazi ke zméné vyuziti objektu — objekt ob&anské vybavenosti — stavba pro vychovu a
vzdélavani — Skola.

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukéni rese-
ni,

Pfedmétem zameéru jsou stavebni Upravy a nastavba uceben ve lll.nadzemnim podlazi stavaji-
ciho objektu Zakladni Skoly Vaclava Havla. Nastavba nad €asti objektu vySkové navaze na sta-
vajici tfipodlazni ¢ast objektu Skoly. Na vstupni ¢ast objektu navazuji dva hlavni trakty, oba byly
v minulosti tfipodlazni, z malé ¢asti orientované ke vstupu do objektu dvoupodlazni.
V zapadnim traktu byla provedena nastavba Casti tfetiho nadzemniho podlazi v roce 2023, ob-
dobna nastavba ve vychodnim traktu je pfedmétem této dokumentace. Provedenim navrzenych
stavebnich uprav dojde k vySkovému sjednoceni v ramci feSeného traktu a v ramci celé vstupni
Casti objektu Skoly.

Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné.

Architektonické feSeni:

Nastavba nad ¢asti objektu vySkové navaze na stavajici tfipodlazni ¢ast objektu Skoly. Prove-
denim navrzenych stavebnich uprav dojde k vySkovému sjednoceni v ramci feSeného traktu a
v ramci celé vstupni ¢asti objektu Skoly. Z hlediska konstrukéniho je nastavba navrZzena lehké
konstrukce — dfevostavba. Dvé obvodové stény budou opatieny fasadni omitkou, tfeti obvodo-
va sténa bude opatfena lehkym obvodovym plastém — vSe bude povrchové materialové i barev-
né sladéno se stavajicim objektem. Barva fasady nastavby bude sjednocena s barevnosti
spodni &asti stavby. Konkrétni odstin bude posouzen zastupcem NPU a schvalen pfislusnym
organem pamatkové péce

Dispozicni feSeni feSené Casti objektu po provedeni navrzenych uprav:

lll.nadzemni podlazi

Na stavajici schodisté navazuje stavajici centralni chodba Ill.NP. Tato chodba bude v ramci
nastavby prodlouzena — chodba 3.13. Z chodby 3.13 jsou pfistupné dva kabinety 3.14, 3.17 a
dvé ucebny 3.15, 3.16.

UcCebny a kabinety budou vybaveny umyvadlem.

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni
udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna
plocha, pocet osob, poc¢et mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy za-
drzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky potrubi, priméry apod.),,

Zastavéna plocha
Stavajici - 6581 m? (dle KN). Navrzenymi Gpravami nedochazi ke zméné.
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Zastavéna plocha nové navrzené nastavby - 184 m?

Obestavény prostor nové navrzené nastavby
Po provedeni navrzenych Uprav - 792 m?3

UZitna plocha uceben a kabinetu v nové navrzene nastavbe
Cast lll.NP — 166,1 m?

Navrzenymi Upravami se neméni kapacita objektu.

Nejedna se o vyrobni objekt.

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry ven-
kovniho vzduchu (zima, l1éto),

Venkovni Otopné obdobi pro

Nadmoiska - . .

73ka vypoctova

Vys teplota tem=12 ° tem=13 ° tem=15 °
Lokalita (misto méreni)

h te ts d ts d ts d

[m] [°C] [°C] [dny] [°C] [dny] [°C] [dny]
Kolin 223 -12v 40 216 44 226 59 257

Pouzité znacky:

tem [°C] - stfedni denni venkovni teplota pro zacatek a konec otopného obdobi
tes [°C] - stfedni venkovni teplota za otopné obdobi

d [dny] - poc€et dnu otopného obdobi

v - znaci vétrnou oblast

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, te-
pelné ztraty ¢i zisky apod.),
NavrZzenymi Upravami se nezvysSuje kapacita stavby.

Bilance stavby - potfeba vody, produkce splaskovych vod se neméni, jsou stavajici. Upravami a
nastavbou se nezvySuje kapacita stavby.
Produkce splaskovych odpadnich vod se rovna spotfebé vody, nejedna se o vyrobni objekt.

Likvidace srazkovych vod ze stfechy objektu je feSena stavajicim zpusobem. Celkova odvod-
novana plocha se neméni. Na stavajici stfeSe probéhne nastavba objektu s novou stfechou.

Jedna se o stavebni Upravy a nastavbu v malé €asti stavajiciho objektu Skoly. NavySeni tepelné
ztraty je kryto snizenim tepelné ztraty ve stavajici budové, které je zpusobeno nastavbou.
Roc¢ni spotifeba paliva se neméni. Systém vytapéni objektu se neméni.

i) pozadavky na stavebni fyziku,

Prostorovou akustiku feSi Akusticka studie — Posouzeni prostorové akustiky, zvukové izolace
konstrukci, hluku stacionarnich zdrojd, zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o., 02/2026

Pfedmétem studie jsou stavebni Gpravy a nastavba uéeben na objektu ZS Vaclava Havla na
adrese Na Valech 45, Podébrady.

Hygienicky limit hluku dle Nafizeni vlady 272/2011 Sb. LAeq,8h = 45 dB pro denni dobu je pfi
provozu nové navrzenych stacionarnich zdroju hluku v chranénych venkovnich prostorech
vlastniho objektu Skoly i nejbliz§i obytné zastavby dodrzen. V nocni dob& nebudou zafizeni v
provozu.

Hygienicky limit pro chranény vnitfni prostor stavby LAmax = 40 dB (v€etné tonové slozky) bude
pfi provozu nuceného vétrani v u¢ebnach dodrzen.

Do uceben 3.15 a 3.16 je navrZzena kombinace dvou typud mineralniho kazetového podhledu se
svédenim 200 mm doplnéna o mineralni sténovy panel o velikosti 1,2 m x 5,4 m na zadni sténé.
Podrobnéjsi popis FfeSeni a pozadované akustické vlastnosti materialt jsou specifikovany v ka-
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pitole 5.3 studie. Vypoctené hodnoty dobu dozvuku jsou ve vSech hodnocenych pasmech v po-
Zadovaném rozmezi dle CSN 730527 pro kmenové uéebny.

Navrzené upravy je nutné posoudit z hlediska statiky, tepelnévihkostniho rezimu konstrukci, z
hlediska pozarni bezpecnosti staveb a dalSich hledisek.

Navrh vychazi z teoretickych vypoctl, které nahrazuji realny stav pouze s omezenou presnosti
a pracuji s hodnotami materialovych parametrt zjiStovanych v laboratornim prostredi. Skute¢ny
stav akustiky prostoru se proto od vypoc&tovych modeld muze mirné liSit. Z tohoto diivodu dopo-
ruCujeme poditat s jistou rozpoctovou rezervou na realizaci akustickych opatfeni ve vysi cca
20% nakladu. Méfeni doby dozvuku v détskych skupinach doporu€ujeme provést az po vyba-
veni prostoru nabytkem — nabytkovymi sténami. Absence nabytku v delSim rozméru mistnosti,
kde s ohledem na umisténi skiinék neni pohlcova¢ mize zplsobit vznik tzv. tfepotavé ozvény
mezi protilehlymi odrazivymi povrchy a tim prodlouzeni doby dozvuku oproti vypoctenym hod-
notam.

Dale byly posouzeny vybrané skladby vnitfnich konstrukci vi¢i pozadavku na zvukovou izolaci
dle CSN 730532. V8echny posuzované skladby stanovené pozadavky na vzduchovou i krode-
jovou nepruzvucnost splnuji.

Podrobné viz samotna studie, ktera je nedilnou soucasti dokumentace.

V dokumentaci jsou respektovany zavéry studie.

Podhledy, sadrokartonové konstrukce, akustické izolace

Lepené dfevéné nosniky stfechy (stropu) jsou opatfeny ze spodni strany sadrokartonovym
podhledem s nosnou konstrukci z ocelovych pozinkovanych profill a se sadrokartonovymi pro-
tipoZzarnimi  deskami tl. 2 x 12,5 mm. Pod touto sadrokartonovou konstrukci je vymezen
instalacni prostor pro rozvody vzduchotechnického potrubi, rozvody elektrickych kabell silovych
a slaboproudych. Pod timto prostorem je v mistnostech u¢eben (3.15, 3.16) navrzen akusticky
podhled z desek ze skelného vlakna — rastr 600/600 mm, podhled bude zavéSen na ocelovych
tahlech. Soucasti akustickych opatfeni jsou i instalace sténovych akustickych panelll do mist-
nosti u€eben (3.15, 3.16). V kabinetech jsou navrZzeny akustické podhledy mineralni z kazet
velikosti 600/600 mm. V rozSifené chodbé je navrZzen sadrokartonovy podhled bez pozadavku
na pozarni odolnost zavéseny na ocelovém rostu cca 400 mm pod spodni hranou dvojitého
sadrokartonového protipozarniho podhledu.

Denni a elektrické osvétleni feSi Studie denniho a navrh elektrického osvétleni, zpracovatel
DEKPROJEKT s.r.o., 02/2026

Zaver:

Pfedmétem studie je nastavba uceben ke stavajici zakladni Skole v obci Podébrady na adrese
Na Valech 45. Ukolem je posouzeni denniho osvétleni a navrh elektrického osvétleni v navrho-
vanych u€ebnach 3.15 a 3.16.

Uc€ebny jsou vyhovujici na denni osvétleni v celé plode mistnosti. Hodnoceni denniho osvétleni
je v tab. 8 studie. Grafické vystupy denniho osvétleni jsou na obr. 4 studie.

Dale bylo navrzeno elektrické osvétleni. PFi pouziti svitidel specifikovanych v tab. 10 studie a
jejich rozmisténi dle obr. 6 studie jsou uéebny vyhovujici. Je zapotiebi v u€ebnach u svitidel
instalace manualnich stmivacl a regulovat zvlast osvétleni tabule, fadu svitidel u oken a fadu u
dveri.

Dale byly posouzeny parametry pro vyhled a oslnéni. Obé& mistnosti splfiuji parametry pro vy-
hled a oslInéni.

Elektrické osvétleni v kabinetech tesSi Studie denniho a navrh elektrického osvétleni, dodatek
¢.1, navrh elektrického osvétleni v mistnostech ¢. 3.14, 3.17, zpracovatel Ing. Stanislav Néme-
cek, 03/2026

Podrobné viz samotné studie, ktera jsou nedilnou soucasti dokumentace.

V dokumentaci jsou respektovany zavéry obou studii.

Zastinéni bude feSeno pomoci vnitinich Zaluzii.
Navrzena nastavba nezastifiuje Zadné stavajici prostory objektu Skoly.

j) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi,
Viz bod D.1.1.1 h).
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k) provozni rezim stavby nebo zafizeni - trvaly, obéasny, neprerusovany,
Trvaly provoz.

1) ndvrhova zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na
kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji zivotnost, Udaje o pozadované jakosti navr-
zenych materialti a o pozadované jakosti provedeni,

Navrzené stavebni Upravy a nastavba pfiznivé ovlivni zivotnost feSené Casti stavajiciho roz-
sahlého objektu Skoly (nové zastfeSeni). Pozadavky na kontroly a udrzbu, jakost navrzenych
materiall a provedeni navrzeného vzduchotechnického zafizeni - viz samostatna ¢ast doku-
mentace.

m) pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni
a jakost navrzenych konstrukci,
Navrzené stavebni Upravy nevyzaduji netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci.

n) pozadavky ochrany zivotniho prostredi,
V upravou dotéenych konstrukcich stavby nebyl zjistén vyskyt nebezpeénych latek a materialu.
PFi provadéni stavby bude v co nejvétSi mife omezen vliv na okoli stavby z hlediska vibraci,
hluku, prasnosti apod. Realizace stavby bude probihat v souladu se znénim zakona ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovuje zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi
v plathém znéni a jeho dalSi nasledné souvisejici provadéci predpisy napf. nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni,
nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pfedpisy a
narizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a
dbat o to, aby pracovnici i ostatni obCané byli vystaveni hluku v co nejmensi mife a po co nej-
krat8i dobu. Zejména musi dbat, aby nebyly pfekratovany nejvyssi pfipustné hladiny hluku sta-
novené témito pfedpisy.
Z vySe uvedenych ustanoveni vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel dila je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji udaje o vySi hluku, ktery stro-
je vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povi-
nen vybavit pracovniky, pracujici se stroji, pracovnimi pomdckami a pferusovat jejich praci v
hluéném prostfedi ze zdravotnich diivodu nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mize stanovit v zavazném posudku podminky pro provadéni stavby s
ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- dostupnych opatieni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroju

- nasazenim vhodnych stroju, s pravidelnou technickou udrzbou

- podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. se hluk ze stavebni €innosti uvnitf objektu Laeq,s
stanovi jako soucet zakladni hladiny Laeq 7 = 40 dB a korekce pro pracovni dobu od 7 do 21
hodiny +15 dB.

Emise

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni Cinnost. Pfi provadéni stavebnich praci je staveb-
nik povinen po celou dobu realizace zaméru provadét takova technicka a organizacni opatreni
ke snizeni prasnosti ze stavebni ¢innosti v takovém rozsahu, aby touto prasnosti nedoslo k ob-
téZovani obyvatel v misté a ani v okoli realizace zaméru.

Realizace stavby bude v souladu se znénim zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v plat-
ném znéni.

0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organt, limity stanovené pro misto a
provoz,

- Podminky zavazného stanoviska KHS Sti.kraje se sidlem v Praze, Uzemni praco-
visté v Nymburku, ¢.j. KHSSC 17994/2026 ze dne 11.03.2026:
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1/ Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, ze ve vyukovych pro-
storech (uebny &. 3.15 a 3.16), spliuje podlahova krytina minimalni hodnotu Cinitele odrazu
0,2, tak jak je stanoveno na zakladé § 7 odst. 1 zakona 258 v § 4 odst. 3 vyhlasky €. 160/2024
Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vy-
hlaska 160).

2/ Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik pfedlozi KHS vysledek krace-
ného mikrobiologického rozboru vody, odebrané akreditovanou laboratofi u umyvadla v u¢ebné
¢. 3.15, k ovéreni, ze kvalita dodavané pitné vody z koncové &asti vnitfnich rozvodl splriuje
hygienické poZadavky na pitnou vodu stanovené na zakladé § 3 odst. 1 zakona 258 v § 3 odst.
1 a pfiloze 1 vyhladky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a
teplou vodu a €etnost a rozsah jeji kontroly, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska
252%) v souladu s ustanovenim § 7 odst. 1 zdkona 258.

3/ Nejpozdéji pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, Ze pfi realizaci stavby
byly pro pfimy styk s pitnou a teplou vodou pouzity pouze vyrobky, které byly pfed uvedenim na
trh ovéfeny, ze pfi ucelu jejich uziti nedojde k nezadoucimu ovlivnéni pitné vody, jak stanovi § 5
odst. 12 zakona 258.

4/ Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi KHS protokol o sefizeni,
zaregulovani a proméreni VZT zafizeni, v€etné porovnani navrhovanych a skute¢né dosahova-
nych hodnot k prokazani, ze jsou splnény projektované parametry stavby ve vztahu k pozadav-
kim § 7 odst. 1 zakona 258 ve spojeni s § 19 odst. 1 a pfilohou 4 vyhlasky 160 a dale § 2 odst.
2 zakona 309 ve spojeni s § 41 nafizeni vlady 361.

5/ Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametru elek-
trického osvétleni: 1) v u€ebné €. 3.15, k ovéfeni splnéni normovych pozadavkd, jak stanovi § 7
odst. 1 zakona 258 ve spojeni s § 14 odst. 2 a 7 a pfilohou 3 vyhlasky 160; 2) v prostoru kabi-
netu €. 3.14 k ovéreni spinéni pozadavk( stanovenych v § 2 odst. 2 zakona 309 ve spojeni s §
45b nafizeni vlady 361. Méfeni bude provedeno akreditovanou nebo autorizovanou laboratofi
nebo drzitelem osvédéeni o odborné zpusobilosti v oboru fotometrie.

6/ Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametrd doby
dozvuku v ucebné ¢&. 3.15 k ovéreni splnéni normovych pozadavkd, v souladu s § 7 odst. 1 za-
kona 258 ve spojeni s § 6 vyhladky 160.

Bod 1/ viz B.3.4 Technicky popis stavby této technické zpravy, ostatni bude zpracovano pred
zavérecnou kontrolni prohlidkou a bude predloZzeno nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlid-
ce. .

- Podminky koordinovaného zavazného stanoviska HZS Sté. kraje, uzemni odbor
~ Nymburk, &.j. HSKL-2394-4/2026-NY ze dne 26.03.2026:
1/ Usek pozarni ochrany
Podminka: Stavba bude provedena v souladu s podminkami pozZarni bezpec¢nosti stavby
vyplyvajicimi z pozarné bezpecénostniho feSeni zpracovaného v rozsahu dle § 41 odst. 3, 5,
6 a 7 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu stat-
niho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisu, které
je u jednoduchych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci, vyhrazenych a ostatnich staveb
soucasti dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu § 160 odst. 2 pism. a) stavebniho
zakona.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude predlozena HZS k posouzeni.

2/ Usek ochrany obyvatelstva

Na zakladé posouzeni predlozené projektové dokumentace v rozsahu predlozenych podkladu
bylo konstatovano, Ze stavbou nejsou ohrozeny chranéné zajmy ochrany obyvatelstva
z pohledu § 2 pism. e) zakona o integrovaném zachranném systému a posouzena projektova
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dokumentace je zpracovana v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni
ukoll ochrany obyvatelstva.
Jedna o stavbu, ve které se nachazi staly ukryt ev. ¢. 2080041.

- Podminky zavazného stanoviska (ZJES) vydaného MéU Podébrady, odborem zi-
votniho prostiedi, €.j.: MEUPDY/0020810/2026/KBI

Z hlediska zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist

Dle § 146 odst. 3 pism. b) uvedeného zakona se namisto vyjadfeni vydava toto jednotné envi-

ronmentalni stanovisko, a to za nasledujicich podminek:
1. Odpady ze stavby budou zabezpeceny pfed nezadoucim unikem, znehodnocenim a od-
cizenim. Odpady nebudou spalovany, a to jak na stavbé, tak v lokalnich topenistich.
2. Odpady nebudou miseny. Odpady budou na stavbé oddélené soustfedovany podle jed-
notlivych druhll a kategorii, a dle jejich dalSiho vyuziti (recyklace, opétovné vyuziti, likvidace
apod.).
3. S nebezpeénymi odpady bude nakladano tak, aby nedoslo ke znecisténi ostatnich vy-
bouranych stavebnich materiall, vedlejSich produktd nebo stavebnich a demoli¢nich odpa-
dd uréenych k recyklaci nebo opétovnému pouziti.
4. Budou dodrZzeny postupy pro nakladani s vybouranymi materialy uréenymi pro opétovné
pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nej-
vy§Si mozna mira jejich opétovného pouziti a recyklace.
5. Odpady, které stavebnik sam nezpracuje v souladu se zakonem o odpadech, budou
predany (pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu) pouze do zafizeni uréeného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu, pfip. osobé opravnéné k nakladani s odpa-
dy (obchodnik s odpady).
6. V pripadé stavebnich a demoli¢nich odpadi, které stavebnik sam nezpracuje, bude pre
dani téchto odpadu zajisténo pisemnou smlouvou, a to pfed jejich vznikem.
7. Po dokonéeni zaméru budou stavebnikem neprodlené zaslany na M&U Podébrady, od-
bor zivotniho prostfedi, doklady, prokazuijici, jak bylo nalozeno s odpady ze stavby. Akcep-
tovany budou doklady ve formé vaznich listkd, faktur a dale takové doklady, z kterych bude
jednoznacné vyplyvat, k jakému zaméru se vztahuiji (tzn. budou obsahovat nazev zaméru,
parcelni Cisla pozemkd, katastralni izemi, identifikacni Udaje puvodce odpadu atd.). Pouhé
Gestné prohlaseni o likvidaci odpadl nebude stavebnikovi akceptovano.
8. V pfipadé, Ze nekontaminovana zemina (pfip. jiny pfirodni material) vytéZena b&hem
stavebni ¢innosti, nebude vyuZita v misté stavby (ve svém pfirozeném stavu pro ucely stav-
by na misté, na kterém byla vytéZena), bude s touto zeminou nakladano jako s odpadem dle
zakona o odpadech, tzn. bude pfedana do zafizeni ur€eného pro nakladani s odpady.
Bude predloZeno nejpozdéji pii zavérecné kontrolni prohlidce

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Zameérem nebude doten zajem chranény zakonem ¢&. 42/2025 Sb., zamér nevyzaduje
vydani zavazného stanoviska.

Je v8ak nezbytné dodrZovat obecné platna opatfeni k pfedchazeni a k omezovani pras-
nosti:
1. Stavebni hmoty, u nichz je vysokeé riziko praseni, ukladat v uzaviratelnych obalech nebo je
skladovat v krytych prostorech a v co nejkrat§im Case je zpracovat. Nepotiebné zbytky staveb-
nich hmot co nejdfive odvézt ze stavenisté.
2. LeSeni kolem stavebnich objektl vybavit protiprasnymi sit€mi, zabrariujicimi Sifeni prasnosti
do okoli.
3. Pfi nakladce a vykladce stavebnich hmot minimalizovat spadové vysky.
4. Neprovadét odkryvku celého povrchu najednou, neni-li to nezbytné nutné.
5. Pravidelné provadét Cisténi stavenistnich ploch, stavenistnich komunikaci a vozidel.
6. Pouzivat pouze schvalenou stavenistni techniku.
7. Plochy, které jsou uréeny k naslednym vegetaénim upravam, osazet nebo oset co nejdfive
po dokonceni praci tak, aby nova vegetace byla co nejrychleji padokryvna, popfipadé aplikovat
jiné feSeni pro zvySeni soudrznosti povrchu.

Bude predloZeno nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce
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Viz B. Souhrnna technicka zprava - B.7 Popis viivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Viz B.1e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisd, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy
vodnich dél a propojeni s dal§imi vodnimi dily,

Viz B1k) ) bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,

- Zamér se nachazi dle KN v pasmu vnitfniho lazeniského uzemi, lozZiska slatin a raseliny
a ochranném pasmu 1. stupné. Cely areal Skoly se dle platného Uzemniho planu mésta
dle vykresu SirSich vztahd nachazi v méstské pamatkové zéné a vnitfnim lazenském
uzemi

p) pozadavky na reSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podié-
haji pozadavkim na pristupnost, véetné dopadi predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,

Dopravni feSeni a pfistup ke stavbé se navrzenymi Upravami neméni.

DotCeny pozemek je pfistupny z mistni komunikace na poz. parc. €. 4047, k.u. Podébrady.
Vjezd a vstup na pozemek je stavajici z jihozapadni strany.

q) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvkia a kon-
strukci a stavebnich vyrobk (tepelnéizola¢ni, zvukoizolaéni, svételné technické,
pevnostni apod.),

Viz skladby konstrukci — D.1.1.3 CT2509-R27.

r) zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli, preven-
tivni a ochranna opatieni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpe¢nymi odpady

a latkami, odhad vyuzitelnych materiala apod.,
V upravou dotéenych konstrukcich stavby nebyl zjistén vyskyt nebezpeénych latek a materialu.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znéni, odpady budou tfidény dle vyhlasky &. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padu a posuzovani vlastnosti odpadu (,Katalog odpadi®), v platném znéni.

Pokud nebude mozné odpady nabidnout k recyklaci, bude zajisténo jejich fadné odstranéni
v souladu s platnymi predpisy.

s) vnéjsi prostiredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omeze-
ni - zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy a ko-
rozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vo-
dou, vlihkosti, pred hlukem a ostatnimi uc€inky - vliv poddolovani, plyny (zejména
vyskyt metanu) apod.),

Radonovy prizkum nebyl proveden. Neni zasahovano do stavajicich konstrukci na styku
s podlozim stavby. Ochrana proti pronikani radonu z podlozi stavajici beze zmény.

Ochrana pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlako-
vou podzemni vodou neni vyZadovana.

Ochrana pred hlukem viz Hlukova studie - provoz stacionarnich zdroju, ktera fesi vliv hlukové
zatéZe od instalovaného zafizeni VZT a viz Akusticka studie — Posouzeni prostorové akustiky,
zvukové izolace konstrukci, hluku stacionarnich zdroju - feSeni prostorové akustiky a posouzeni
hluku v interiéru, ktera feSi stavebni upravy interiéru po instalaci nuceného vétrani vzducho-
technikou.

Splnéni hygienickych limith hluku ve vnitfnich chranénych prostorech objektu bude provedeno
dodrzenim pozadavk( na zvukovou izolaci obvodového plasté objektu. Z hlediska zvukové izo-
lace obvodového plasté jsou nejdulezitéjSimi konstrukcemi vypiné otvord, obvodové stény.
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t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafrizeni,
Byla zpracovana Hlukova studie - provoz stacionarnich zdroju, ktera fesi vliv hlukové zatéze od
instalovaného zafizeni VZT a Akusticka studie — Posouzeni prostorové akustiky, zvukové izola-
ce konstrukci, hluku stacionarnich zdroju - FeSeni prostorové akustiky a posouzeni hluku
v interiéru, ktera feSi stavebni Upravy interiéru po instalaci nuceného vétrani vzduchotechnikou.

u) pozadavky pozarné bezpecénostniho feseni,
Viz soucast této projektové dokumentace - D.4 Pozarné bezpecnostni feSeni.

v) pozadavky na vyrobky.
Viz samostatné ¢asti dokumentace.

D.1.1.2 Reseni pozadavkl na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) objekty stavby - objektova soustava, znac¢eni, navaznost a propojeni,

Pfedmétem zaméru jsou stavebni Upravy a nastavba uceben ve lll.nadzemnim podlazi stavaji-
ciho objektu Zakladni Skoly Vaclava Havla.

Jedna se o jeden stavebni objekt — objekt obfanskeé vybavenosti — stavbu pro vychovu a vzdé-
lavani - skolu.

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni feseni,
technické a bezpe€nostni parametry - popis a vypocet,
Viz bod D.1.1.1 d).

c) popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického, kon-
strukéniho a technologického fes$eni a prislusné parametry stavby nebo objektu,
Viz bod D.1.1.1 e).

d) provozné bezpeénostni feSeni stavby nebo zafizeni véetné feseni ochrany obyvatel-
stva,

V budové $koly je instalovano mistni rozhlasoveé zafizeni, ve mésté Podébrady je provozovan
mistni rozhlasovy systém.
Ve stavajicim aredlu 3koly se nachazi stavajici staly ukryt ev. €. 2080047. NavrZzenymi Upravami
a nastavbou neni stavajici ukryt dotcen.
Stavba nelezi v zéné havarijniho planovani.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi pfirozené povodné Q100.
V objektu nejsou zafizeni vyZadujici zajiSténi proti vypadku elektrické energie s vyjimkou nou-
zovych osvétlovacich téles s integrovanymi nahradnimi zdroji.

Resené stavebni Gpravy nevyvolavaji nové pozadavky na ochranu osob s omezenou schopnos-
ti pohybu nebo orientace.

e) feSeni pozadavku pristupnosti stavby: popis navrzenych opatreni - zejména pristup
ke stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka zafizeni a
satny, informacni, orientaéni, komunikaéni a pristupové systémy, unikové cesty a
popfripadé popis dopadt na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tzemné
technickych nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych verejnych zajma,

Dopravni fedeni, pfistup ke stavbé atd. se navrzenymi upravami a nastavbou nemeni.

f) zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a rfeseni,
Zemni prace a vykopy jsou navrzeny v misté instalace novych zemnicich tyCi pro novou sou-
stavu zemnicich ty¢i bleskosvodu. Bude proveden vykop jam do hloubky cca 600 mm a po in-
stalaci soustavy zemnicich ocelovych ty&i a zemnicich rozvodu bude proveden zasyp vytéze-
nou zeminou.
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g) zajisténi vykopu,
Objem praci nevyzaduje.

h) zalozeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkt priizkumu za-
kladovych pomért,
Stavajici beze zmény, nové zakladové konstrukce nejsou navrzeny. V blizkosti stavajicich za-
kladovych konstrukci nebudou provadény vykopy pod urover zakladove spary.

i) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby - popis stavby
po konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavki na kvalitu a provedeni, svislé
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, strecha, pri¢ky, vypiné
otvoru, obvodovy plast, stiesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové upra-
vy apod.,

Stavajici objekt Zakladni Skoly Vaclava Havla &.p. 45 se nachazi vulici Na Valech
v Podébradech v blizkosti centra mésta. Objekt Skoly vznikl v roce 1975, pozdéji byly provedeny
drobnéjsi opravy plochych stfech, v roce 2011 zatepleni objektu v ramci snizeni energetické
narocnosti budov, v roce 2023 byla provedena nastavba hlavni ¢asti objektu (Cast zapadniho
kiidla hlavni ¢asti objektu).

Objekt je pudorysné i vySkové Clenity. Hlavni ¢ast, ve které jsou situovany u¢ebny a vedeni Sko-
ly, ma tfi nadzemni podlazi. Vychodni kfidlo, kde se nachazi kuchyné, jidelna a druzina ma dvé
nadzemni podlazi a je podsklepena. Ze severni strany k hlavni ¢asti pfiléha télocvi¢na a jedno-
podlazni uéebny dilen. V8echny objekty jsou zastfeSeny plochou stfechou.

Zastavéna plocha ¢ini celkem 6581 m? (dle KN).

Nosny konstrukéni systém objektu Skoly je montovany zZelezobetonovy skelet se skrytymi prua-
vlaky. Zalozeni je na Zelezobetonovych jednostupriovych patkach.

Nedochazi ke zméné vyuZiti objektu.

Byla provedena celkova vizualni prohlidka dotéené &asti objektu a nebyly shledany zasadni
viditelné vady a poruchy, které by branily provedeni navrzenych uprav.

bouraci a zabezpecovaci prace
V prostoru navrzené nastavby bude odstranén stavajici stfesni plast s hydroizolacni vrstvou
z PVC félie a vrstvou dodatecného zatepleni deskami pénového polystyrénu a vrstvami pavod-
niho stfeSniho plasté az na nosnou konstrukci Zelezobetonového stropu (odstranéni ptvodnich
vrstev plasté z asfaltovych lepenek a desek pénového polystyrénu, betonovych mazanin se siti
KARI, plynosilikatovych desek a podsypl z netfidéné Skvary). Na Zelezobetonovém stropu
II.LNP bude odstranéna (na trasach elektrickych kabell (kabely pro osvétleni u¢eben spodniho
podlazi)) kryci betonova mazanina. Dale bude odstranén predsazeny zdény vstup (portal) na
stavajici plochou stfechu v€etné vybourani vnitfnich vyrovnavacich betonovych schodu
u pfilehlé chodby. Bude provedena demontaz stavajicich stfeSnich ventilatord na dotéené &asti
stfechy objektu v€etné odbourani stavebnich navaznych konstrukci (zdéné Sachty). Na stavaji-
ci stfeSe bude demontovan stavajici bleskosvod. Bouraci prace budou provadény postupnym
rozebiranim ruéné s pomoci drobné mechanizace.
Na lokalni bourani stavajicich zelezobetonovych konstrukci skeletu a nosné konstrukce stfech
nesmi byt pouzity vibracni stroje a zafizeni (bouraci kladiva, pfiklepové vrtacky,...).
Prirazy Zelezobetonovymi stropy pro nové instalace (voda, kanalizace, elektro) mezi podlazimi
budou provadény pouze jadrovym vrtanim bez pouziti vibraci.

Po odstranéni stavajiciho stfeSniho plasté na uroven stropnich Zelezobetonovych panell je
navrzeno provést celoplosné provizorni hydroizolaci stropu na 2.NP s natavenim asfaltové le-
penky z modifikovaného asfaltu (na penetrovany betonovy podklad) s osazenim a vyusténi
plastovych chrli€d mimo pudorys nastavby.
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Mezi stavajici chodbu a prostory nastavby je navrzena pro CasteCné oddéleni stavenisté od
prostor Skoly provizorni dfevéna sténa s rastrem dfevénych tramkd 100/100 a bednénim z OSB
P+D desek tl. 18 mm. Do stény budou osazeny dfevéné dvefe 1000/1970.

zemni prace
Zemni prace a vykopy jsou navrzeny v misté instalace novych zemnicich ty&i pro novou sou-
stavu zemnicich tyCi bleskosvodu. Bude proveden vykop jam do hloubky cca 600 mm a po in-
stalaci soustavy zemnicich ocelovych ty¢i a zemnicich rozvodl bude proveden zasyp vytéze-
nou zeminou.

zakladové konstrukce
Stavajici zaklady jsou beze zmény, nové zakladové konstrukce nejsou navrzeny.

svislé konstrukce
Zakladni nosnou konstrukci tvofi tfi dfevéné ramy s privlaky (ramy) z lepenych dfevénych tra-
mu a dfevénych sloupl (rostlé dfevo), které jsou osazeny na stavajici zelezobetonovy skelket
v misté stavajicich zelezobetonovych sloupl spodniho podlazi (2.NP). Obvodova konstrukce
nastavby je navrzena jako lehka sendviCové konstrukce se systémem dfevénych sloupl
60/140, (60/160), které jsou oplastény na dfevéném zaklopu z dievostépkovych desek OSB Il
P+D tl. 18 mm.
Drevné sloupky jsou zesileny ze strany exteriéru dfevénymi latémi 60/40. Nosna konstrukce
sloupkl je z vnitini i venkovni strany opatfena dfevénym bednénim z desek OSB Ill (pero x
drazka) tl. 18 mm. Stény jsou pod bednéni z OSB desek opatfeny z venkovni strany paropro-
pustnou félii a z vnitfni strany parotésnou folii. Mezi sloupky je navrzena stfikana tepelna izola-
ce - mekkd PUR péna s otevienou bunéénou strukturou v tloustce — bocni stény 200 mm,
Celni sténa v tl. 220 mm. Stény jsou z vnitini strany opatfeny pfedsazenou samonosnou sad-
rokartonovou predsténou s pozarni odolnosti EW15.
Bocni stény jsou z venkovni strany opatfeny zateplovaci vrstvou z mineralni vaty tl. 80 mm
kotvenou a lepenou do vnéjsiho bednéni z OSB desek (provedeni systémem ETICS).
Celni stfena je z vné&j$i strany opatfena fasadnim systémem z lakovanych ocelovych pozinko-
vanych plechl — typu Dekmetal — a s provétravanou vzduchovou mezerou. Samotna aplikace
lehkého obvodového plasté (LOP) bude provedena podle doporué¢eného technologického pred-
pisu pfislusného vyrobce a zhotovitele. Aplikovany systém LOP musi byt certifikovany, veskeré
detaily a podrobna feSeni budou obsazeny v realizacni dokumentaci zhotovitele. Cely systém
bude materialové a barevné navazovat na stavajici.
Vnitfni pFicky jsou navrzeny jako akustické sadrokartonové (zdvojené) bezpec€nostni s dvojitym
oboustrannym zaklopenim akustickymi SDK deskami tl. 12,5 mm, s vnitini sadrokartonovou
deskou tl. 12,5 mm a pozinkovanym plechem tl. 0,8 mm. Pficka je opatfena zvukovou izolaci
z mineraini vaty tl. 40 mm. PfiCky jsou zaroven navrzeny s pozarni odolnosti min. EI6ODP1 (dle
pozadavku PBR).
Drevéné nosné prvky nastavby (sloupy, sloupky, pruviak, nosniky,...) budou opatfeny ochran-
nym natérem prosti dfevokaznym houbam a hmyzu.

vodorovné konstrukce
Nosna vodorovna konstrukce je navrzena z dievénych lepenych pravlakid osazenych na svislé
sloupy. Mezi dfevéné pruvlaky jsou osazeny s horni slicovanou hranou lepené | nosniky Palco
vysky 320 mm. Krajni pole je tvofeno konzolami z lepenych | nosnikd PALCO, kotvenych do
dfevénych prlvlakl. Soustava nosnikti PALCO tvofi nosnou konstrukci stfesniho plasté.

kominy
Nejsou feSeny.

schodisté
V ramci bouracich praci bude odstranén pfedsazeny vstup v€etné vnitfnich vyrovnavacich
schodu.
Ostatni stavajici schodisté - bez uprav.

izolace proti vodé, zemni vihkosti a radonu
Hydroizolace proti zemni vihkosti a radonu nejsou feSeny, neni zasahovano do konstrukci
na styku s terénem.

Podébrady ZS VHavla_nastavba_ugeben_D_archstav_te$eni_DPS Strana 15 (celkem 24)



Na celoplosné bednéni stfechy z OSB desek je navrzena parotésna vrstva z lepenych asfalto-
vych pas.

Okna budou osazena do dievéné konstrukce obvodovych stén s instalaci opatfeni proti naporo-
vému desti (komprimaéni pasky, paropropustna a parotésna paska).

Po odstranéni stavajiciho stfeSniho plasté na droven stavajicich stropnich zelezobetonovych
panelu je navrzeno provést celoploSné provizorni hydroizolaci stropu natavenim asfaltové le-
penky z modifikovaného asfaltu (na penetrovany betonovy podklad) s osazenim a vyusténim
plastovych chrli¢d mimo pldorys nastavby.

izolace tepelné
Stfecha je zateplena jednak stfikanou mékkou PUR pénou mezi dfevéné nosniky PALCO
v tloustce min. 300 mm. Na bednéni z OSB desek bude provedena vrstva ze spadového péno-
vého polystyrénu (spad 3%) vtl. min. 100 mm, na kterou bude instalovana separacni folie
z geotextilie. Celkova tloustka tepelné izolace stfechy je min. 400 mm. Ve vyznaCené casti
stfechy (styk vnitfnich stén a stfechy) je navrzena izolace stfechy - mezi vazniky PALCO - ro-
hozemi z mineralni vaty v celkové tl. 320 mm.
Obvodové stény jsou zatepleny stfikanou mékkou PUR pé&nou mezi dfevéné prvky stén — boéni
sténa v tl. 200 mm, Celni sténa v tl. 220 mm. V Casti stén je navrZzena tepelna izolace z mineral-
ni vaty v tl. 200 mm a 220 mm.
Bocni stény obvodového plasté budovy budou zatepleny vnéjSim zateplovacim systémem
ETICS, dle CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systéma, certifi-
kovanym kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) s povrchovou Upravou armovanou ten-
kovrstvou omitkou tl. 2,5 mm.
Kontaktni zateplovaci systém — ETICS je navrZzen jako kompletni systém, sestavajici se z lepi-
ciho tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vytvrzovaného armovaci tkaninou a tenkovrstvé omitky
probarvované ve hmoté, dilatacnich a ochrannych list véetné hmozdinek, zakladacich list, atd..
Kontaktni zateplovaci systém na fasadach bude proveden tepelnym izolantem z MW ISOVER
TF PROFI tl. 80 mm, osténi a nadprazi otvor(l v obvodovém plasti bude zatepleno z tepelného
izolantu MW tl. 30 mm, parapety MW tl. 30 mm. Pracovni postup zatepleni svislych konstrukci
budovy bude provadén dle pracovnich postupl ve standardu ETICS. KZS musi byt proveden na
pevny podklad. Dolni hrana zatepleni fasady bude zaloZena do zakladaci kovové listy. Hrany
budou feSeny listami — rohové svislé, vodorovné s okapnickou. Povrchova Uprava fasady je
navrzena vnéjsi tenkovrstvou probarvovanou silikonovou zrnitou omitkou tl. 2,5 mm véetné pe-
netrace vnéjSich stén. Barevné feSeni navrhu bude konzultovano s investorem pfi realizaci.
Tepelné izolaéni desky se lepi dle doporuceni a technického navodu vyrobce a dodavatele
KZS.

Skladba venkovniho svislého zateplovaciho systému obvodového plasté (ZA1):

- finalni povrchova Uprava probarvovanou omitkou se zrnem 2,5 mm v barvé dle pozadavku
investora

- penetraéni mezivrstva

- vyztuzna vrstva ze stérkové hmoty armované sitovinou

- izola¢ni vrstva z fasadnich desek MW ISOVER TF PROFI tl. 80 mm

- lepici tmel

- podkladni penetracni natér

- nosna vrstva - desky OSB TL. 18 mm.

Kazdy certifikovany systém ur€uje jasny typ hmozdinek a jejich kotevni plan, ktery je s ohledem
na vysledky provedenych zkouSek dodrzovat. Pro zatepleni fasady bude pouzit uceleny certifi-
kovany systém (ETICS), v€etné vSech doplriku. Projektant pozaduje po zhotoviteli provést od-
tahovou zkousSku podkladu a vytaznou zkousku hmozdinek a na zakladé téchto vysledku zajisti
zhotovitel vypracovani kotevniho planu, ktery bude pfedlozen investorovi a projektantovi k od-
souhlaseni. Rovinnost povrchové upravy ETICS je dano poZadavky vyrobce systému a musi
byt dodrzena. Pripravenost stavby, zplsob montaze, provedeni stavby, veSkeré konstrukce,
vyrobky a materialy musi odpovidat technickym podminkam, platnym normam, provadécim
predpisum, technologickym pravidlim a postupim, vyhlaskam a pfedpisim o bezpecnosti pra-
ce a technickych zafizeni. PouZité prvky musi svymi parametry (jakost, rozméry...) odpovidat
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prisluSnym normam, technickym podminkam a technologickym pfedpisim. P¥i realizaci stavby
je nutno dodrzet viechny platné normy a pfedpisy.

izolace a konstrukce akustické
Svislé konstrukce - vnitini pficky (mezi u€ebnami a okolnim prostorem) tl. 185 mm jsou navrze-
ny sadrokartonové s dvojitym zaklopenim SDK deskou a s vnitfni sadrokartonovou délici
deskou s osazenym ocelovym plechem tl. 0,8 mm a vlozenou mineralni vatou tl. 40 mm. Mezi
kabinety a chodbou jsou fedeny pficky obdobné konstrukce s celkovou tl. 165 mm.
Obvodové stény jsou opatifeny akustickou (a pozarni) sadrokartonovou samonosnou predsté-
nou se dvéma sadrokartonovyma deskama.

Strop nad u€ebnami, kabinety a chodbou je opatfen sadrokartonovym podhledem se dvéma
sadrokartonovyma deskama s pozarni odolnosti.

Nové podlahy v u€¢ebnach a v kabinetech jsou feSeny s akustickymi izolacemi s deskami FAR-
MACEL a Steico Base a akustickym podsypem FARMACEL. Naslapna vrstva je v u€ebnach a
kabinetech z PVC, v chodbé je navrzena - keramicka dlazba. Sendvi¢ova konstrukce podlah
bude dusledné oddilatovana od pfilehlych stén vliozenim dilatacnich paskl z desek z mineralni
vaty tl. 10 mm po celém obvodu uceben a kabinetu.

V u€ebnach je navrzen celoplosné akusticky podhled a ¢asteény obklad stén akustickymi des-
kami ECOPHON. Podrobné - viz. oddil - podhledy, sadrokartonové konstrukce, akustické
konstrukce.

konstrukce tesarské, krovy
Zakladni nosnou konstrukci nastavby tvofi tfi dfevéné ramy z lepenych dfevénych tramu (pru-
vlaky) osazenych na dfevénych sloupech z rostlého dfeva. Sloupy jsou osazeny na stavajici
zelezobetonovy skelet v misté stavajicich Zelezobetonovych sloupu spodniho podlazi (2.NP).
Obvodova konstrukce nastavby je navrZzena lehké sendvi¢ové konstrukce tvofené systémem
dfevénych sloupt  60/140, 60/160, které jsou oplastény difevénym zaklopem z dievostépko-
vych desek OSB Ill P+D tl. 18 mm.

Strop (a stfecha) nastavby tvofi vodorovna konstrukce navrzena z lepenych dfevénych nosniku
tvaru | vySky 320 mm systému PALCO. Nosniky PALCO jsou osazeny a kotveny do boc¢ni sté-
ny lepenych privlakd s licem horni pasnice nosnikd s horni hranou lepenych priviakd. Na pra-
vlaky a nosniky je navrzen celoplo$ny zaklop z dfevostépkovych desek OSB 3 P+D (perox
drazka) tl. 22 mm.

Mezi stavajici chodbu a prostory nastavby je navrZzena pro Caste¢né oddéleni stavenisté od
prostor Skoly provizorni dfevéna sténa s rastrem dievénych tramkd 100/100 a bednénim z OSB
P+D desek tl. 18 mm. Do stény budou osazeny dfevéné dverfe 1000/1970.

krytiny strech
Nad novou pfistavbou je navrzena nova stfesni konstrukce se sklonem 3%. Jako krytina je na-
vrzena mékéené PVC fodlie tl. 2 mm s PES vlozkou s mechanickym kotvenim hmozdinkami
do nosné konstrukce stfechy. PVC s vloZzkou z PES tkaniny je navrzeno s klasifikaci Broor (t3)
tj. neSifici pozar po povrchu. Barva PVC félie je navrzena $eda, shodna se zbytkem stfech ob-
jektu. Prostupy ZTI budou provedeny systémem LEGOS (prostupové manzety). Nova stfecha
bude opatfena stfesni vpusti pro odvod destoveé vody. Stfesni vpust bude napojena na stavajici
destovy svod ze stavajici stfechy, ktery bude prodlouzen na pozadovanou vzdalenost. Do atiky
stfechy bude osazen bezpecénostni plastovy pfepad s vyvedenym chrli€em mimo pldorys
nastavby.
Bude provedeno oplechovani konstrukci vystupujicich nad uroven stfechy.
Pod vzduchotechickou a klimatizaéni jednotku je navrzena betonova roznaseci deska tl. 50 mm
s osazenim na stavajici PVC krytiné s vioZenou dilatac¢ni viozkou z geotextile (300 g/m?).

pricky
Viz svislé konstrukce.
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vypliné otvort
Nova okna jsou navrzena plastova s pozadovanou tfidou zvukové izolace TZI 3 (Rw=37dB) -
barva okenniho ramu a kfidla - bila a soucinitelem prostupu tepla Uw min= 0,8 W/m2?K.
V ramci instalace novych okennich ramu je navrzena izolace proti naporovému desti pomoci
komprimaéni pasky (min. 600 Pa), ktera bude instalovana mezi stavajici a nové navazujici kon-
strukce a novy okenni ram. Z vnitini strany okna bude spoj nového okenniho ramu a nosného
prvku opatfen parotésnou izolani paskou po celém obvodu okna. Z vné&jsi strany bude prove-
deno vodotésné paropropustné zatmeleni (alt. paropropustna paska) styku okennich ramul a
okolnich konstrukci. Dale bude pouzita pro tésnéni oken i komprimacni paska s vlastnostmi pro
vytvoreni parotésného vnitfniho styku a paropropustného vnéjSiho styku. Montaz vyplni otvor(
provedena dle pozadavkd TNI 746077 Okna a vnéjSi dvefe — PoZadavky na zabudovani.
Soucasti oken budou vnitini stinici prvky — horizontalni zaluzie.

Vnitfni dvefe budou pIné otviravé vostinové do ocelovych zarubni opatfené klikami a mezipoko-
jovymi zamky. Lesténé osténi — dfevo (kvalita napf. Sapelli). Je nutné provést nalezité kotveni
zarubni do pficek. U vS8ech uvedenych dvefi se jedna pfi udani rozméru o Cisty prichozi roz-
mér. Dvefe do mistnosti u€eben a kabinetd jsou navrzeny se zvukovou izolaci Rd 32 dB.

Do sadrokartonové konstrukce Sachtovych stén budou osazeny revizni dvifka s pozadovanou
pozarni odolnosti.

konstrukce truhlarské
Dvefe - jsou navrzeny truhlarské vyrobky — vnitini dvefe, piné, bez prolisu do ocelové zarub-
né. Dvefe do mistnosti u€eben a do kabinetl (z chodby) jsou navrzeny se zvySenou zvukovou
izolaci Rd 32 dB (a s pozZarni odolnosti a se samozaviratem EW15PD3-C3).
Parapetni desky jsou navrzeny z preklizky bfezoveé tl. 20 mm opatfené natérem. Parapetni
desky jsou osazeny na ocelovych L profilech kotvenych do nosnych plechovych profilt pfed-
sazené sadrokartonové stény.

klempirské konstrukce
Veskere klempifské vyrobky (oplechovani parapetu, oplechovani atik,...) budou provedeny no-
vé z polakovaného plechu tl. 0,5 mm a budou provedeny v souladu s CSN 73 3610.

kovové stavebni a doplinkové konstrukce
Parapetni desky jsou osazeny na ocelové kotvy tvaru L 150/5/350 opatfené syntetickym naté-
rem.
Drevné prvky nosné konstrukce jsou kotveny do stavajicich Zelezobetonovych stropi a kon-
strukci pomoci ocelovych chemickych kotev .
Ocelové zarubné jsou navrzeny pro nové dvefe do u¢eben a kabinetl s osazenim do konstruk-
ce sadrokartonovych pficek. Dvefe jsou feSeny v protihlukovém provedeni a jako protipoZarni.
Pro instalaci interaktivnich tabuli je navrZzena nosna konstrukce z ocelovych svafovanych profi-
I, ktera bude zakomponovana do pfedsazené sadrokartonové predstény. Tvar a celkové
usporadani konstrukce bude upfesnéno dodavatelem interaktivni tabule. Tato konstrukce bude
opatfena syntetickym natérem.

podhledy, sadrokartonové konstrukce, akustické konstrukce

Lepené dfevéné nosniky stfechy (stropu) jsou opatfeny ze spodni strany sadrokartonovym
podhledem s nosnou konstrukci z ocelovych pozinkovanych profili a se sadrokartonovymi pro-
tipozarnimi  deskami tl. 2 x 12,5 mm. Pod touto sadrokartonovou konstrukci je vymezen
instalacni prostor pro rozvody vzduchotechnického potrubi, rozvody elektrickych kabell silovych
a slaboproudych. Pod timto prostorem je v mistnostech uceben (3.15, 3.16) navrzen akusticky
podhled z desek ze skelného vlakna — rastr 600/600 mm, podhled bude zavéSen na ocelovych
tahlech. Soucasti akustickych opatfeni jsou i instalace sténovych akustickych paneld do mist-
nosti uéeben (3.15, 3.16). V kabinetech jsou navrzeny akustické podhledy mineraini z kazet
velikosti 600/600 mm. V rozSifené chodbé je navrZzen sadrokartonovy podhled bez poZadavku
na pozarni odolnost zavéSeny na ocelovém rostu cca 400 mm pod spodni hranou dvojitého
sadrokartonového protipozarniho podhledu.
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Prodlouzené vzduchotechnické potrubi (vedené ze spodnich podlazi na stfechu pfistavby)
bude opatifeno sadrokartonovou konstrukci Sachtovych stén s pozadovanou pozarni odolnosti
EI30.

Do sadrokartonové konstrukce Sachtovych stén budou osazeny revizni dvifka (pro moznost
udrzby elektrickych ventilatord) s pozadovanou pozarni odolnosti EI30.

omitky
Nové vnéjsi omitky budou provedeny finalni fasadni silikonové (v systému zatepleni ETICS) —
odstin upfesnén dle vybéru investora pfi realizaci.
Vnitfni omitky stavajiciho zdiva budou dvouvrstvé vapenné Stukové.

obklady

Budou pouZity nové vnitfni bélninové keramickée obklady 1. jakostni tfidy v rozsahu dle vykreso-
vé dokumentace (vySky 1800 mm, Sitka 1200 mm + 500 mm pfilehla ¢ast na zdi kolmé
v pfipadé umisténi umyvadla v rohu mistnosti). Narozi obklad bude provedeno z ukoncujicich
PVC list stejné jako vnitini rohy s vlozenym PVC rohovym profilem v barvé sparovaciho tmelu.
Sty¢na spara mezi keramickou dlazbou a obkladem bude vyplnéna sanitarnim tmelem (odol-
nost proti plisnim) v barvé sparovani. Jako sparovaci hmota bude pouzita hotova smés pro spa-
rovani. Jeji barva bude uréena po vybrani obkladu.

Venkovni obklad (pfedsazena fasada) Celni stény je navrzen z pozinkovanych ocelovych plechi
systému DEKMETAL. Tvarové, technicke, barevné provedeni obdobné jako venkovni obklad
nastavby realizované nastavby v roce 2023 (barva piskova, podélné obdélniky,..).

podlahy

Podlahové krytiny jsou navrzeny z PVC do mistnosti u¢eben a kabinetd. Do prodlouzené
chodby je navrZzena keramicka dlazba v provedeni (tvar a velikost, barva dlazby) jako je
stavajici dlazba ve stavajici navazujici chodbé.

Podlahova krytina v u¢ebnach je navrzena s minimalni hodnotou cCinitele odrazu 0,2, tak jak je
stanoveno na zakladé § 7 odst. 1 zakona 258 v § 4 odst. 3 vyhladky &. 160/2024 Sb., o hygie-
nickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych a détskych skupin, ve znéni pozdéjsich predpisu.

dlazby
Do prodlouzené chodby je navrzena keramicka dlazba v provedeni (tvar a velikost, barva
dlazby) jako je stavajici dlazba ve stavajici navazujici chodbé.

natéry a malby
Ve v8ech novych mistnostech a upravami dotéenych mistnostech bude provedena vymalba
otéruvzdorna stén ve svétlych odstinech, do vysky 1500 mm od podlahy budou provedeny mal-
by jako omyvatelné.
Drevéné nosné prvky nastavby (sloupy, sloupky, priiviak, nosniky,...) budou opatfeny ochran-
nym natérem proti dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu.

j) Feseni netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich pozadavkd na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci;
Viz bod D.1.1.1 m).

k) v pfipadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické posouzeni a
posouzeni stability, postup praci, pripadné technické podminky bourani, opatreni
pfi nakladani s azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami, dekonstrukce, demon-
taz, selektivni tridéni odpadu k dalSimu vyuziti apod.,

V prostoru navrzené nastavby bude odstranén stavajici stfeSni plast s hydroizolaéni vrstvou
z PVC fdlie a vrstvou dodatecného zatepleni deskami pénového polystyrénu a vrstvami puvod-
niho stfeSniho plasté az na nosnou konstrukci Zelezobetonového stropu (odstranéni plvodnich
vrstev plasté z asfaltovych lepenek a desek pénového polystyrénu, betonovych mazanin se siti
KARI, plynosilikatovych desek a podsypl z netfidéné Skvary). Na Zelezobetonovém stropu
II.LNP bude odstranéna (na trasach elektrickych kabell (kabely pro osvétleni u¢eben spodniho
podlazi)) kryci betonova mazanina. Déle bude odstranén pfedsazeny zdény vstup (portal) na
stavajici plochou stfechu véetné vybourani vnitfnich vyrovnavacich betonovych schodu
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u pfilehlé chodby. Bude provedena demontaz stavajicich stfe$nich ventilatord na dotéené &asti
stfechy objektu v&etné odbourani stavebnich navaznych konstrukci (zdéné Sachty). Na stavaji-
ci stfeSe bude demontovan stavajici bleskosvod. Bouraci prace budou provadény postupnym
rozebiranim ruéné s pomoci drobné mechanizace.

PFi provadéni lokalnich bouracich praci stavajicich zelezobetonovych konstrukci skeletu a nos-
né konstrukce stfech nesmi byt pouzity vibracni stroje a zafizeni (bouraci kladiva, pfiklepové
vrtacky,...).

Priirazy Zelezobetonovymi stropy pro nové instalace (voda, kanalizace, elektro) mezi podlazimi
budou provadény pouze jadrovym vrtanim bez pouziti vibraci.

Po odstranéni stavajiciho stfeSniho plasté na uroven stropnich Zelezobetonovych panelu je
navrzeno provest celoplosné provizorni hydroizolaci stropu na 2.NP s natavenim asfaltové le-
penky z modifikovaného asfaltu (na penetrovany betonovy podklad) s osazenim a vyusténi
plastovych chrli€d mimo pudorys nastavby.

Mezi stavajici chodbu a prostory nastavby je navrzena pro ¢aste€né oddéleni stavenisté od
prostor Skoly provizorni dfevéna sténa s rastrem dfevénych tramkd 100/100 mm a bednénim
z OSB P+D desek tl. 18 mm. Do stény budou osazeny dfevéné dvefe 1000/1970 mm.

V upravou dotéenych konstrukcich stavby nebyl zjistén vyskyt nebezpeénych latek a materialu.

Likvidace odpadu vzniklych béhem realizace stavby bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni, odpady budou tfidény dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu od-
padul a posuzovani vlastnosti odpadu (,Katalog odpadi*), v platném znéni.

Pokud nebude mozné odpady nabidnout k recyklaci, bude zajisténo jejich fadné odstranéni
v souladu s platnymi predpisy.

Seznam odpadu vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadui dle vyhl. 8/2021 Sb.:

Katalogové Nazev odpadu Zplsob nakladani s Kategorie Mnozstvi

Cislo odpadem (kg)

odpadu

150101 Papirové a lepenkové recyklace 0] 25
obaly

150102 Plastové obaly recyklace 0] 20

150103 Drevéné obaly recyklace, jiné vyuZiti (0] 80

150104 Kovové obaly recyklace 0] 25

150110 Obaly obsahujici zbytky skladkovani N 40
nebezpecnych latek

170101 Beton recyklace , skladkovani 0 41000

170102 Cihly recyklace, skladkovani O 14500

170107 Smési betonu, cihel, taSek | skladkovani @) 5000
a keramickych vyrobki

170201 Drevo skladkovani, jiné vyuziti 0] 250

170203 Plasty recyklace @) 20

170407 Smésné kovy recyklace @) 15

170604 Izolaéni materialy recyklace, skladkovani 6] 2000

170802 Stavebni materialy na bazi | skladkovani 0] 150
sadry

170904 Smésné stavebni a skladkovani 0] 2200
demoliéni odpady

170302 Asfaltové smésy (lepenky) | Skladkovani N 1800
obsahujici dehet

O (odpady bez nebezpeénych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)

N (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpeéné odpady)

Kategorizace a zneSkodnéni odpadu musi byt zajiStovano dle zakona 541/2020 Sb., o odpa-
dech, v platném znéni. Kategorizace odpadu je provedena dle platného ,Katalogu odpadd® dle
vyhlasky &. 8/2021 Sb.
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V pfipadé vyskytnuti odpadl s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace
dle vySe uvedeného.

Ke kolaudaci stavby budou pfredlozeny doklady tykajici se nakladani s odpady vzniklymi pfi sta-
vebnich pracich.

I) pfi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni kon-
strukce, prostredi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Pfedmétem zaméru jsou stavebni Upravy a nastavba uceben ve lll.nadzemnim podlazi stavaji-
ciho objektu Zakladni Skoly Vaclava Havla. Nastavba nad ¢asti objektu vySkové navaze na sta-
vajici tfipodlazni ¢ast objektu sSkoly. V nové navrZzenych prostorach jsou umistény dvé kmenové
tfidy a dva kabinety. Soucasti navrzenych uprav je kromé realizace nastavby odstranéni stava-
jiciho stfeSniho plasté, odstranéni pfedsazeného vstupu v misté navrzené nastavby, demontaz
stavajiciho a realizace nového bleskosvodu, upravy stavajiciho vzduchotechnického zafizeni,
napojeni nové vzniklych prostor na stavajici systém vytapéni, stavajici rozvody vody, kanaliza-
ce a elektro.

Dopad zmén (navrzenych stavebnich Uprav a nastavby ve IlI.NP) na stavajici stavebni kon-
strukce, prostfedi je minimalni.

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace priuzkumu stavajiciho
nosného systému stavby pfi navrhu zmény stavby,
Stavajici objekt Zakladni Skoly Vaclava Havla &.p. 45 se nachazi vulici Na Valech
v Podébradech v blizkosti centra mésta. Objekt Skoly vznikl v roce 1975, pozdéji byly provedeny
drobnéjsi opravy plochych stfech, v roce 2011 zatepleni objektu v rdmci sniZzeni energetické
naro¢nosti budov, v roce 2023 byla provedena nastavba hlavni ¢asti objektu (East zapadniho
kfidla hlavni ¢asti objektu).

Obijekt je padorysné i vySkové Clenity. Hlavni ¢ast, ve které jsou situovany ucebny a vedeni sko-
ly, ma tfi nadzemni podlazi. Vychodni kfidlo, kde se nachazi kuchynég, jidelna a druzina ma dvé
nadzemni podlaZzi a je podsklepena. Ze severni strany k hlavni ¢asti pfiléha télocvi¢na a jedno-
podlazni uéebny dilen. V8echny objekty jsou zastfeSeny plochou stfechou.

Zastavéna plocha ¢ini celkem 6581 m? (dle KN).

Nosny konstrukéni systém objektu Skoly je montovany Zelezobetonovy skelet se skrytymi pra-
vlaky. Zalozeni je na Zelezobetonovych jednostupnovych patkach.

Nedochazi ke zméné vyuZiti objektu.

Byla provedena celkova vizualni prohlidka dotéené &asti objektu a nebyly shledany zasadni
viditelné vady a poruchy, které by branily provedeni navrzenych uprav.

n) popis feseni stavebni fyziky,
Viz bod D.1.1.1i).

o) priikaz splnéni limitt (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady
a pod.) ve vztahu k technické infrastrukture - popis a technické podminky,

Napojeni na inzenyrské sité — stavajici, bez uprav

p) popis Feseni hygienickych pozadavkl a ochrany proti hluku a vibracim béhem pro-
vozu,
Hlukova studie — Provoz stacionarnich zdrojt na p.p.¢. st. 1615/2 v k.u. Podébrady, vypracova-
na Janem Kydlickem v 02/2026
Zaveér:
- dle doloZzeného akustického posouzeni nebude soubé&zny provoz navrzeného technické-
ho zafizeni pro vytapéni (chlazeni) a vétrani objektu zaméru zdrojem nadlimitniho hluku
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v nejblizS§im sousednim CHVPS v denni ani noéni dobu, CHVP se v feSené Casti uzemi
nevyskytuje
- provoz zafizeni musi probihat v souladu s nastavenim vyrobce / dodavatele v€etné pra-
videlnych revizi; v pfipadé vyskytu neobvyklého hluku je nutno danou &ast bezodkladné
odstavit z provozu az do doby odstranéni pFi€iny tohoto jevu
- zamér predbézné vyhovuje pozadavkim zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného

zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni a Nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, ve znéni poz-
déjSich predpisu

Podrobné viz samotna studie, ktera je nedilnou soucasti dokumentace.

Prostorovou akustiku feSi Akusticka studie — Posouzeni prostorové akustiky, zvukové izolace

konstrukci, hluku stacionarnich zdrojd, zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o., 02/2026

Pfedmétem studie jsou stavebni Upravy a nastavba uéeben na objektu ZS Vaclava Havla na

adrese Na Valech 45, Podébrady.

Hygienicky limit hluku dle Nafizeni vliady 272/2011 Sb. LAeq,8h = 45 dB pro denni dobu je pfi

provozu nové navrzenych stacionarnich zdrojd hluku v chranénych venkovnich prostorech

vlastniho objektu Skoly i nejblizSi obytné zastavby dodrzen. V nocni dobé nebudou zafizeni v

provozu.

Hygienicky limit pro chranény vnitfni prostor stavby LAmax = 40 dB (v€etné ténové slozky) bude

pfi provozu nuceného vétrani v uCebnach dodrzen.

Do uceben 3.15 a 3.16 je navrzena kombinace dvou typu mineralniho kazetového podhledu se

svéSenim 200 mm doplnéna o mineralni sténovy panel o velikosti 1,2 m x 5,4 m na zadni sténé.

Podrobnéjsi popis FfeSeni a pozadované akustické vlastnosti materialt jsou specifikovany v ka-

pitole 5.3 studie. Vypoctené hodnoty dobu dozvuku jsou ve vSech hodnocenych pasmech v po-

Zadovaném rozmezi dle CSN 730527 pro kmenové ucebny.

Navrzené upravy je nutné posoudit z hlediska statiky, tepelnévihkostniho rezimu konstrukci, z

hlediska pozarni bezpednosti staveb a dalSich hledisek.

Navrh vychazi z teoretickych vypocta, které nahrazuji realny stav pouze s omezenou presnosti

a pracuji s hodnotami materialovych parametrt zjiStovanych v laboratornim prostfedi. Skute¢ny

stav akustiky prostoru se proto od vypoc&tovych modeld muze mirné liSit. Z tohoto dlivodu dopo-

ruéujeme pocitat s jistou rozpoctovou rezervou na realizaci akustickych opatfeni ve vysi cca

20% nakladu. Méfeni doby dozvuku v détskych skupinach doporucujeme provést az po vyba-

veni prostoru nabytkem — nabytkovymi sténami. Absence nabytku v delSim rozméru mistnosti,

kde s ohledem na umisténi skfinék neni pohlcova¢ mlze zplsobit vznik tzv. tfepotavé ozvény

mezi protilehlymi odrazivymi povrchy a tim prodlouzeni doby dozvuku oproti vypoctenym hod-

notam.

Dale byly posouzeny vybrané skladby vnitinich konstrukci vi&i pozadavku na zvukovou izolaci

dle CSN 730532. V8echny posuzované skladby stanovené pozadavky na vzduchovou i krode-

jovou nepruzvuénost splfiuji.

Podrobné viz samotna studie, ktera je nedilnou soucasti dokumentace.

V dokumentaci jsou respektovany zaveéry studie.
Popis navrzenych akustickych opatfeni viz bod D.1.1.1 i).

q) popis feseni ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi, zejména
pred povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu),

Viz bod D.1.1.1 s).
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r) popis feSeni pozadavkl pozarni ochrany (napfiklad pozarni odolnost a ochrana sta-
vebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpec-
nostniho reseni,

Nazev pozarniho Useku: | N3.02 — Uéebny, kabinety
3NP = posledni nadzemni podlazi Il. SPB
Pozadovana odolnost stavebnich Navrh stavebnich konstrukci
konstrukci
Pol | Stavebni konstrukce CSN CSN Popis konstrukce, hodnoceni, posouzeni
730802 |730810 |dle CSN 730821, atest(i apod.
Pozarni stény * Stavajici pozarni stény jsou zdéné z cihel
1c |v 3NP 15 REI, El |pInych palenych tl. 300 mm. Pozarni odolnost

t&chto stén je uréena podle CSN EN 1996-1-1
a CSN EN 1996-1-2. Podle tab. 3.1 CSN EN
1996-1-1 je toto zdivo zatfidéno do skupiny 2.
Podle tab. N.B.1.2, Fadek 1.2.3 CSN EN
1996-1-2 se stanovuje pozarni odolnost této
nosné stény na hodnotu REI 90 DP1.

* Nové pozarni stény jsou navrzeny jsou na-
vrzeny z SDK napf. Rigips tl. 150 mm. Podle
technického listu vyrobce ma tato sténa (pfi
vhodné zvolenim typu) pozarni odolnost

EI60DP1.
Pozarni stropy * Strop nad 3NP tvoii zarover konstrukci
1c |nad 3NP 15 REI stfechy — dale viz pol. 4 a 11 této tabulky.
Pozarni uzavéry * Vypis pozarnich uzavérd je uveden
2c |v 3NP 15 DP3 El, EW |V samostatneé tabulce nize.
Obvodové stény * Pozarni odolnost nové navrzenych obvodo-
zajistujici stabilitu vych stén bude zajistovat SDK predsazena
3 | objektu sténa napf. Rigips s poZarni odolnosti
a3 |v3NP 15 REW EI15DP1. (pfi vhodné zvolenim typu). Celko-

va skladba obvodové stény se pro ucel tohoto
PBR uvazuje druhu DP2.

4 | Nosné konstrukce 15 REI * Nosna konstrukce stfechy bude ochranéna
strech SDK podhledem napf. Rigips s pozarni odol-
nosti EIM15DP1. (pfi vhodné zvolenim typu).
Celkova skladba stfe$niho plasté se pro ucel
tohoto PBR uvazuje druhu DP2.

5 | Nosné konstrukce * Nosné dfevéné sloupy pro stfechu budou
uvnitf PU zajistujici obloZeny SDK na pozarni odolnost R15DP2.
stabilitu objektu

c) |v3NP 15 RE, R

11 | Stfesni plasté - REI * Bez pozadavku na pozarni odolnost pro

tento SPB, pfesto bude pozarni odolnost
stfeSniho plasté zajisténa SDK podhledem —
viz pol. 4 této tabulky.

TABULKA POZARNICH UZAVERU

Pouzité zkratky: KPZ — koordinator postupného zavirani; P — panikové kovani &i panikova klika; Samoza-
virace — C0-0 zkuSebnich cykld; C1-500 zkuSebnich cykld; C2-10000 zkuSebnich cykl{; C3-50000 zku-
Sebnich cykld;

Pol. Mezi mist. C. Pozarni odolnost Poznamka
1 3.13-3.14 EW 15 DP3-C3 Jednokfidlové se samozaviratem
2 3.13-3.15 EW 15 DP3-C3 Jednokfidlové se samozaviratem
3 3.13-3.16 EW 15 DP3-C3 Jednokfidlové se samozaviratem
4 3.13-3.17 EW 15 DP3-C3 Jednokfidlové se samozaviratem
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10.3 — Prenosné hasici pristroje
Dle ¢l. 12.08 v CSN 730802 se urci poCet pfenosnych hasicich pfistroji dle rovnice (24):

ne=0,15* (S * a* cs)*®

Oznaceni | Nazev PU Plocha | a n- | nhj Popis PHP nhj; | Pocet
PU PU (m?)

N3.02 Ugebny, kabinety | 156,5 |0,91| 2 | 12 | PG6 (praskovy) 21A,113B| 6 | 2ks

Umisténi PHP je patrné z vykresové &asti PBR — na chodb& m.&. 3.13 pfed uebnami.

Pfenosny hasici pfistroj bude umistén na viditelném a dobfe pristupném misté, vyska rukojeti
do vyse 1,5 m, pokud bude PHP umistén na podlaze je nutné jej zaijistit proti padu.

Podrobné viz D.4 Pozarné bezpecnostni FeSeni. V8echny poZzadavky jsou v dokumentaci re-
spektovany a spinény.

s) feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecénostni reseni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, naté-
ry, izolace, méreni a regulace apod.),

V dokumentaci jsou zpracovany vSechny pozadavky jednotlivych profesi. Pfed zapoCetim praci
je nutné se seznamit se vSemi ¢astmi dokumentace.

t) ostatni vypocty,
Nejsou feSeny.

u) kontroly p¥i realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky
nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpisti a norem,
Nejsou navrzeny kontroly nad ramec povinnych kontrol.

v) stanoveni navrhové zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavki na jakost vyrobkt a zpra-
covani,

Navrzené stavebni Upravy nepatrné pfiznivé ovlivni Zivotnost feSené Casti stavajiciho rozsahle-
ho objektu Skoly (nové zastfeSeni). Pozadavky na kontroly a udrzbu, jakost navrzenych materia-
IG a provedeni navrzeného vzduchotechnického zafizeni viz samostatna ¢ast dokumentace.

w) specifikace vyrobku a jejich pozadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a
jejich parametry) véetné vyrobku zajist'ujicich pristupnost a bezbariérové uzivani,
Nejsou navrzeny.
PFistupnost do objektu neni pfedmétem navrzenych uUprav — zUstava stavajici, beze zmén.

x) polozkovy vykaz vymér.
Viz samostatna ¢ast dokumentace.
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