AZ PROJECT spol. s r.o. projektova a inzenyrska kancelar
Plynarenska 830

280 02 Kolin IV

tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz

Stavba: STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA UCEBEN
OBJEKTU ZS VACLAVA HAVLA - JIZNi CAST
Misto stavby: NA VALECH 45, 290 01 PODEBRADY
K.U. PODEBRADY, st. parc. &. 1615/2
Stavebnik: MESTO PODEBRADY, }
JIRIHO NAMESTI 20/1, 290 01 PODEBRADY
Méstsky urad: PODEBRADY
Kraj: STREDOCESKY

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

(Ve smyslu prilohy €.8 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. v platném znéni)

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zarizeni

D.1 Dokumentace objektu

D.1.2 Technika prostiedi staveb

D.1.2.4 TPS - Vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika
Vytapéni
Technicka zprava

Podepsal Ing. Jifi Kadlecek

SN: C=CZ; OID.2.5.4.97=NTRCZ-
45770743; O=Ceska komora
autorizovanych inzenyru a technikl
¢innych ve vystavbé;
OU=Elektronické autorizacni
razitko; OU=0003958; CN=Ing. Jifi
Kadle¢ek; SN=Kadlecek; G=Jifi,
SERIALNUMBER=P714749;
T=IP00

Datum: 2026.05.05 13:23:14

Vypracoval: “*Peétr Bares

V Koliné, unor 2026 Vyhotoveni ¢€.:



D.1.2.4 TPS - vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika
D.1.2.4.1 ResSeni pozadavki na rozvody a zafizeni vytapéni,

a) zakladni udaje: popis stavby, materialové reseni - standardy jakosti,

Jedna se o stavebni Upravy a nastavbu uéeben objektu ZS Vaclava Havla v Podébradech. Nastavba
je navrzena jako lehka dfevostavba skeletového systému. Obvodové svislé konstrukce jsou navrzeny
jako dfevény sendvi¢ se zateplenim a u jedné fasady s lehkym obvodovym plastém. Stfecha bude
zateplena 300 mm PIR022 + min. 100 mm EPS.

Teploty v jednotlivych mistnostech byly uvaZovany dle CSN 12831, pfipadné dle poZadavku investora.
Tepelna ztrata nastavby objektu je 12,2 kW. Roéni spotfeba energie pro vytapéni je 93,2 GJ.

b) popis objektu, funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametrii vnitiniho
prostifedi a provozni podminky pro rozvody a zafizeni vytapéni, druhy energii dostupné v
objektu a jejich parametry, bilance potifeb médii a energii, popis méreni odbéru a upravy média
(tlakové, chemické, €i biologické apod.),

Jedna se o stavebni Upravy a nastavbu ugeben objektu ZS Vaclava Havla v Pod&bradech. Nastavba
je navrzena jako lehka drevostavba skeletového systému. Stfecha bude zateplena 300 mm PIR022 +
min. 100 mm EPS.

Teploty v jednotlivych mistnostech byly uvazovany dle CSN 12831, piipadné dle pozadavkd investora.
Tepelna ztrata nastavby objektu je 12,2 kW. Ro¢ni spotieba energie pro vytapéni je 93,2 GJ.

Teplotni spad stavajiciho topného systému je 80/60 °C. Zdroj UT je stavajici.

Topna voda bude chemicky upravena pro pouziti ocelového a Cu potrubi.

c) vypoctové klimatické poméry, vnitini teploty, tepelné =ztraty (vysledky vypoctui

tepelnych ztrat, tepelnych zatézi - tepelné vlhkostni bilance), tepelné technické parametry
stavebnich konstrukci, vy€isleni vykonové potieby energie pro vytapéni, teplou vodu,

Oblastni vypoctova teplota pro tuto oblast je -12 °C.
Potfeba tepla pro vytapéni dle CSN 12831 je 12,2 kW.
Roc¢ni spotfeba energie pro vytapéni je 93,2 GJ.
Roc¢ni spotfeba energie pro ohifev TV je beze zmén.

Soucinitel prostupu obvodové stény 0,15-0,16 W/m2.K

Soucinitel prostupu obvodové stfechy 0,1 W/m2.K

Soucinitel prostupu vyplné 0,8 W/m2K

d) zajisténi pozadovaného vykonu a parametrii systému - navrh, vypocet a technické

feSeni, zdroju tepelné energie (kotelna a kotle, predavaci stanice, parni redukéni stanice
vyméniky apod.) - kotlovy (vyménikovy) okruh, odkoufeni kotll, vétrani kotelny, souvisejicich
prostor a technickych mistnosti, zabezpeéovaci zafizeni (pojistné a expanzni), uprava vody a
jeji dopliiovani, regulace, u teplovzdusnych soustav uprava vzduchu,

Zdrojem tepla je stavajici kotelna. Regulace je stavajici.

NavySeni tepelné ztraty je kryto sniZzenim tepelné ztraty ve stavajici budoveé, které je zplsobeno
nastavbou.

Ro¢ni spotfeba paliva se neméni.

e) otopna soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubni rozvody, obéhova cerpadlia,
armatury, otopna télesa, ostatni tepelné spotiebiCe, kompenzace dilataci, tepelné izolace,
natéry apod.); popis a funkce jednotlivych topnych okruhti vytapéni, pripravy teplé vody,
pripojeni vzduchotechnickych zarizeni, pfipojeni technologickych spotrebicti (véetné vycisleni
kvalitativnich a kvantitativnich parametrii - vykony, priatoky, tlakové poméry, nastaveni
hydraulickych parametrii apod.); feseni regulace spotreby tepla jednotlivych topnych okruhd;
informace o bezpeénostnich prvcich a navrh freSeni mimoradnych udalosti i havarii,
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V objektu je vybudovan stavajici dvoutrubkovy topny systém s nucenym obéhem. Zdroj UT je
stavajici.
Systém regulace je stavajici.

Otopna plocha:
V prostorach nastavby budou instalovana ocelova topna télesa se spodnim pfipojenim a vestavénym
termoventilem. Télesa budou opatfena termostatickou hlavici uréenou do vefejnych prostor.

Potrubi:

Nova télesa budou napojena na prodlouzené stavajici stoupacky. Stoupacky budou prodlouzeny
Z II.LNP novym Cu potrubim vedenym do III.NP. Rozvody ve [Il.NP budou vedeny v podlaze. Rozvody
v podlaze a ve zdi budou opatfeny navlekovou pénovou izolaci tl. 20 mm.

Potrubi vedené k otopnym télesim vcetné stoupacek bude provedeno z Cu topenarskych trubek
spojovanych pajenim. VSechny pfipojky k télesim budou vedeny v drazkach ve zdi.

Potrubi prochazejici vodorovnymi i svislymi stavebnimi konstrukcemi bude opatfeno chrani¢kami.
Odvzdusnéni bude provedeno pfes odvzdusnovaci ventilky na télesech.

f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, pozarni izolace,
natéry, popis Fizeni a regulace, popis zpétného ziskavani tepla a jeho celoroéni funkce, popis
tlakovych poméra, popis vypocétu priatoku vzduchu, funkéni schéma zafizeni, definice
teplotnich a vlhkostnich parametri na v§ech stranach vzduchotechnickych zarizeni,

Tato ¢ast dokumentace feSi pouze vytapéni objektu.

g) vstupy a vystupy systému, principy pfipojeni a vedeni rozvodu,

Nova télesa budou napojena na prodlouzené stavajici stoupacky. Stoupacky budou prodlouzeny
Z II.LNP novym Cu potrubim vedenym do III.NP. Rozvody ve [ll.NP budou vedeny v podlaze. Rozvody
v podlaze a ve zdi budou opatfeny naviekovou pénovou izolaci tl. 20 mm.

Potrubi vedené k otopnym télesim vcéetné stoupacek bude provedeno z Cu topenarskych trubek
spojovanych pajenim. VSechny pfipojky k télesim budou vedeny v drazkach ve zdi.

Potrubi prochazejici vodorovnymi i svislymi stavebnimi konstrukcemi bude opatfeno chrani¢kami.
Odvzdusnéni bude provedeno pfes odvzdusnovaci ventilky na télesech.

Na celém systému budou pouzity zavitové armatury.

Doregulovani systému bude provedeno v pribéhu topné zkousky.

h) pozadavky na energie, jejich spotfeba a Uspora; stanoveni vykonu zdroju tepla a chladu;
uréeni druhu primarni energie; vysledek vypoétii roéni spotieby tepla a paliva; stanoveni
pozadavku na elektrickou energii (vykon a spotieba),

Oblastni vypoc&tova teplota pro tuto oblast je -12 °C.
Potfeba tepla pro vytapéni dle CSN 12831 je 12,2 kW.
Ro¢ni spotfeba energie pro vytapéni je 93,2 GJ.
Roc¢ni spotfeba energie pro ohfev TV je beze zmén.

Kompletni zdroj UT je stavajici véetné MaR a ohfevu TV.
i) specifikace izolaci a natér, jejich parametrti a provedeni - navrh a popis feseni,

Natéry:

Otopna télesa jsou dodavana v€etné povrchové upravy.

Stoupacky a misto napojeni budou natfeny zakladnim natérem a 2x vrchnim natérem. Cu potrubi
bude natfeno specialni barvou pro Cu.

Tepelné izolace:
Rozvody v podlaze a ve zdi budou opatfeny naviekovou pénovou izolaci tl. 20 mm.
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j) pfi zménach stavby - dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance) a zafizeni,

Posouzeni konstrukci je sou€asti navrhu stavby.

k) feSeni ochrany zdravi a zejména ochrany proti hluku a vibracim,

Bezpec&nost prace a ochrana zdravi na stavbé vychazi z platného zakoniku prace &. 262/2006 Sb.,
zdkona €. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovné pravnich vztazich a o
zajisténi BOZP) a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (o bezpelnosti prace a provozu pfi stavebnich
pracich), NV 101/2005 Sb., NV &. 378/2001 Sb., NV ¢&. 272/2011 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné
internimi pfedpisy dodavatele statického zajisténi, v€etné registru rizik pro tuto stavbu. Pokud se tyka
bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob (ve smyslu osob mimo pracovnik(i dodavatele a investora,
pfipadné projektanta a profesi, nezbytné nutnych ucasti pfi vystavbé, jakoz i kontrolnich organ
riznych stupid a organizaci), bude za bezpecnost téchto osob odpovidat povéfeny pracovnik
dodavatele stavby, ktery vybavi ,navstévy” bezpecnostnimi pomlckami (pfilba, pfipadné pracovni
obleceni, odpovidajici obuv a jiné potfeby a pomlcky, zajistujici ochranu téchto osob). Vzajemné
vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi t€astniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou stanoveny ve smlouvé
o dilo. ZvySené bezpelnosti se bude dbat zejména v pfipadé prace provadéné v ochrannych
pasmech. V dosahu vrtnych a stavebnich stroji se nesmi zdrZzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo
zapojeni do pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi otaeni, couvani a zajizdéni na
stavenisté musi byt doprava fizena povéfenym pracovnikem dodavatele. VeSkeré stavenistni pfipojky
musi byt vyfeSeny tak, aby umozfiovaly bezpecny priichod a prljezd vozidel a mechanismu. Kazdy
provedeny vykop musi byt zajistén proti padu osob. Zhotovitel praci je povinen provadét pravidelna
Skoleni zainteresovanych pracovniki na stavbé z platnych predpisit BOZP a PO a vést o nich
prokazatelné zaznamy. Z bezpecénostnich divodi musi byt na stavbé mobilni telefon. Na uréeném
misté musi byt Iékarni¢ka prvé pomoci, ru€ni hasici pfistroj a uréeny ekologicky zasypovy material.
Pro kazdé pracovisté musi byt vypracovan pfislusny technologicky postup a registr rizik dodavatele-
zhotovitele, v€etné zajisténi podminek BOZP, PO, pfistupovych cest a hygienickych podminek na
stavbé. Pokud budou na stavbé pracovat zahrani¢ni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazyéné a
doplnény vhodnymi symboly.

I) popis ochrany zivotniho prostiedi véetné vysledku vypoétu mnozstvi zneéistujicich latek
vypousténych do ovzdusi a porovnani s emisnimi limity,

Zdroj znecisténi je stavajici.

m) feSeni soubéhu souvisejicich profesi (stavba, méreni a regulace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

Béhem stavby je nutna koordinace mezi profesemi ZT, UT, elektro, VZT a stavebni ¢asti.

n) popis souvisejicich pozarnich opatreni ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpeénostniho
reSeni,
Viz Pozarné bezpec&nostni feSeni stavby.

o) specifikace zafizeni - vypis zafizeni a vyrobkil ve stanoveném clenéni a vycisleni s
oznaéenim ustalenou technickou jednotkou (napf¥iklad ks, kpl, m, m?), seznam stroj(i a souéasti
technologického zafizeni,
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Viz samostatna ¢ast dokumentace.

p) zpusob montaze a vzajemné polohy instalaci,

Béhem stavby je nutna koordinace mezi profesemi ZT, UT, elektro, VZT a stavebni ¢asti.

q) feSeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousSek a revizi a predani dila,

Instalace systému UT bude provedena v terminu po dohodé s generalnim dodavatelem stavby.
Pfepoklada se instalace v jedné etapé. Po provedeni instalace budou provedeny pfedepsané zkousky
arevize.

ZkouSky zafizeni:

Pfed vyzkousenim a uvedenim do provozu bude vytapéci zafizeni proplachnuto. Proplachnuti bude
provedeno pfi demontovanych Skrticich clonkach, vodomérech, méfi¢ich spotifebovaného tepla a
dalSich zafizenich, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k jejich poSkozeni.

Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech budou nastaveny pfi
proplachovani na minimalni hydraulicky odpor.

Proplachnuti bude provadéno pfi 24hodinovém provozu obéhovych Eerpadel. Na vSech k tomu
uréenych mistech (vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) bude pravidelné odkalovano az do
uplné Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu budou zabudovany demontované prvky, provedeno
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a zafizeni naplnéno vodou podle

CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Zkouska se sklada ze dvou druht zkouSek
zkousSka tésnosti,
zkouSky provozni.

Provozni zkousky Ize provadét pouze po uspésné vykonané zkouSce tésnosti.

Zkouska tésnosti

Zkousky tésnosti se provadeéji pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim natéru a izolaci.
Vodni tepelné soustavy se zkouSeji vodou na nejvySsi dovoleny pretlak 4 bary.

Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa,
armatury atd.) se prohlédne, pfic¢emz se nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane
napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povaZuje za
uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny
v expanzni nadobé.
Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkoudka se opakuje.

Voda ke zkou3ce tésnosti nesmi byt teplejsSi nez 50 °C.

Provozni zkousSky

Provozni zkousky se déli na zkousky:
Dilatacni,

topné.

r) navrh uvedeni do provozu - navrh provedeni praci, €innosti, komplexni vyzkouseni a feseni
zkuSebniho provozu eventuelné predéasného uzivani stavby; navrh provozni dokumentace
(provozni fady, vyhrazena zafizeni, navody k obsluze apod.),

Zafizeni je mozné uvést do provozu po UspéSném provedeni tlakové zkousky, dilatacni a topné
zkousky, vyregulovani systému a provedeni revize elektro.

Investorovi pfeda dodavatel protokoly o provedenych zkouskach, revizi elektroinstalace, navody
k obsluze a provozni dokumentaci systému.
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s) navrh pokyn( pro obsluhu a tdrzbu a navrh provoznich doporuéeni (periodicita idrzbovych
ukon, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Dodavatel pfeda investorovi po ukonéeni montaze pokyny pro udrzbu a obsluhu systému UT v&etné
zdroje — tyto pokyny musi byt v souladu s platnymi pfedpisy a normami a doporu¢enimi vyrobcu.

t) navrh BOZP pro realizaci a uzivani,

NefeSi se - je feSeno pro kompletni stavbu.

u) pristupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Nefesi se - je feSeno pro kompletni stavbu.

v) seznam pouzitych pravnich predpist a technickych norem, véetné specifikace konkrétnich
ustanoveni,

Dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi platnymi normami a zakony, které feSi problematiku
vytapéni a zdroju tepla.

CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni — projektovani a montaz - 08/2014

CSN 06 0220 - Ustfedni vytapéni — dynamické stavy - 09/2006

CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovéach - Vypod&et tepelného vykonu

CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych soustav

CSN 06 0210 — Vypoget tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni

CSN 06 1101 - Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni - 05/2005

w) polozkovy vykaz vymeér.
Viz samostatna ¢ast dokumentace.

6/6
Podébrady 7S Vaclava Havla_nastavba_UT_DPS



Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.27 © PROTECH spol. s r.o.
019510 - Petr Bares - Krakovany Datum tisku: 08.02.2026
Zakazka: ZS HAVLOVA.STV

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA UCEBEN

Misto: ZS VACLAVA HAVLA - JIZNi CAST Zadavatel:

Zpracovatel: Petr Bares

Zakazka: ZS HAVLOVA.STV Archiv:

Projektant: Datum: 08.01.2026
E-mail: pbares@volny.cz Telefon:  +420603559886

Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
te=-12 °C  t,= 21,5 °C Nso= 2,5  systém rozmérd: E - vnéjsi

podl. é.m. ucel Usek t; Np Vini Agi Dy Dy Dpim Qem Cem
°C m?3 m?2 W W W W W.m2

USEK 1
3 314 KABINET 1 20 0,5 56,0 17,5 305 458 763 763 43,6
3 315 UCEBNA 1 22 2,0 190,8 59,6 4412 926 5338 5338 89,5
3 316 UCEBNA 1 22 2,0 190,8 59,6 4412 926 5338 5338 89,5
3 317 KABINET 1 20 0,5 56,0 17,5 305 458 763 763 43,6
¥ Usek 1 USEK 1 493,6 154,3 9433 2 769 12 201 12 201

Legenda

DOvm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

DuLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qe = Ppm + Q;

D@rm = tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

Petr Bare$ pbares@volny.cz Tel.: +420603559886 171



Tepelné ztraty TV v.5.0.27 © PROTECH spol. s r.o.
019510 - Petr Bares - Krakovany Datum tisku: 08.02.2026
Zakazka: ZS HAVLOVA.STV

Potieba energie a paliva - varianta 1

Stavba: STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA UCEBEN

Misto: ZS VACLAVA HAVLA - JIZNi CAST Zadavatel:

Zpracovatel: Petr Bares

Zakazka: ZS HAVLOVA.STV Archiv:

Projektant: Datum: 08.01.2026
E-mail: pbares@volny.cz Telefon:  +420603559886

Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny uUseky

Tepelna ztrata Q= 12201 W
Vypoctova venkovni teplota te = -12 °C
Priimérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnu = 228
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 44 °C
Vliv nesouc€asnosti vypocétovych hodnot fi= 0,80

Vliv rezimu vytapéni f= 0,82

Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,00

Palivo Zemni plyn
Vyhievnost H= 358 MJ/m3
Uginnost systému n= 850 %

RozloZeni potieby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnll tes E, E, E, B,

°C kWh GJ % m3 kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 6 14,5 179 0,6 0,8 21,2 210,6 0,8
10 31 9,5 1953 7,0 8,9 231,0 2297,3 8,3
11 30 41 2964 | 10,7 13,5 350,6 3486,9 | 12,6
12 31 0,1 3885 | 14,0 17,7 459,6 45704 | 16,5
1 31 -1,7 4255 | 15,3 19,3 503,4 50057 | 18,0
2 28 0,1 3509 | 12,6 16,0 415,1 41281 | 14,9
3 31 4,2 3042 | 11,0 13,8 359,9 35789 | 12,9
4 30 9,3 1929 6,9 8,8 228,3 2270,0 8,2
5 9 14,3 280 1,0 1,3 33,2 330,0 1,2
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 21996 | 79,2 | 100,0 | 2602,2 | 25877,7 | 93,2

E,- potfeba energie
B, potfeba paliva a energie na vstupu

Petr Bare$ pbares@volny.cz Tel.: +420603559886 171
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