
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

VOD_009_b
Průhonice - požární zbrojnice

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOD_009_b

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00D.4.1.b areálová dešťová kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice

11. 10. 2023

 
 

0,000,00D.4.1.c areálový vodovod 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00D.4.1.a areálová splašková kanalizace

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-
li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, 
ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek 
(kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, 
dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby 
do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro 
kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 147,000 29,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 147 147,000

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 180,000 59,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 180 180,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 180,000 59,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 180,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 189,000 29,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 94,500
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 94,500
VV Součet 189,000

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 52,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 52,500

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 147,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 94,500
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 52,500
VV Součet 147,000

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 105,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 52,500
VV 52,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 52,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 52,500

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 94,500 23,060 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f10-f1-f2-f4 94,500

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 38,600 5,440 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 38,6 38,600

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,200 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 38,600
VV 38,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,200

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 12,900 1,300 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 12,9 12,900

13 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f4 1 1,000

D 8 Trubní vedení 0,00

14 K 87126523R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125

m 26,000 16,000 0,00

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 894221R01
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m

kus 3,000 2,000 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.a - areálová splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m, 
spadišťová

kus 2,000 0,00

18 K 894221R10 Napojení na stávající kanalizaci kus 3,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 2,783 0,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 2,783 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
21 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
23 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
25 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 0,00

Strana 6 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-
li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, 
ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek 
(kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, 
dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby 
do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro 
kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 45,000 5,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f11 45 45,000

2 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 374,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 374 374,000

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 528,000 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 528 528,000

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 528,000 11,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 528,000

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 410,000 5,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 205,000
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 205,000
VV Součet 410,000

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 214,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f11+f10-f8 214,000

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 419,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 205,000
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 214,000
VV Součet 419,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 428,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 214,000
VV 214*2 'Přepočtené koeficientem množství 428,000

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 214,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 214,000

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 205,000 3,580 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f11+f10-f1-f2-f4-7 205,000

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 146,700 1,600 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 146,7 146,700

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 293,400 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 146,700
VV 146,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 293,400

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 58,800 0,320 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 58,8 58,800

14 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 12/15

m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f4 1,5 1,500

D 8 Trubní vedení 0,00

15 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 87126523R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125

m 1,000 0,00

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.b - areálová dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 33,000 1,500 0,00 CS ÚRS 2023 02

18 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

m 118,000 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 894221R01
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 1,5-2,0 m

kus 9,000 0,00

20 K 894221R02
Šachty kanalizační betonová DN 1000, litinový poklop 
DN 625, únosnost D400, hloubka 2,0-2,5 m

kus 1,000 0,00

21 K 894221R04
Regulační šachta za retenční galerii, betonová DN 
1000, litinový poklop DN 625, únosnost D400, 
hloubka 2,5-3,0 m

kus 2,000 0,00

22 K 894221R11
Napojení na domovní kanalizaci, žlaby, uliční vpusti a 
stávající dešťové svody

kus 14,000 0,00

23 K 894221R50 Uliční vpust betonová vč. litinové mříže kus 3,000 0,00

24 K 894221R90 Liniový žlab 1, DN 150 - dl.22,98 m kus 1,000 0,00

25 K 894221R91 Liniový žlab 2.1, DN 100 - dl.2,9 m kus 1,000 0,00

26 K 894221R92 Liniový žlab 2.2, DN 100 - dl.3,9 m kus 1,000 0,00

27 K 894221R93 Liniový žlab 3, DN 150 - dl.25,5 m kus 1,000 0,00

28 K 894221R99
Retenční galerie 15,6 x 1,2 x 0,347m, 2x integrovaná 
šachta, hydroizolace

soubor 1,000 0,00

29 K Liniový žlab 4, DN 150 - dl.9,0 m kus 0,000 1,000 0,00

30 K
Vtok HL3100T+izolační souprava pro napojení stěrky 
HL8300.M+nástavec HL8500 v případě uložení na ŽB 
konstrukci

kus 0,000 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

29 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 11,410 0,00 CS ÚRS 2023 02

30 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 11,410 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
31 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
33 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
35 K 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 0,00

Strana 10 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.c - areálový vodovod 

Vyplň údaj

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-
li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy 
pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v 
souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, 
ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek 
(kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, 
dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby 
do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, 
potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro 
kolaudační řízení aj.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

D.4.1.c - areálový vodovod 

Průhonice - požární zbrojnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132254103

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 
m3

m3 61,600 3,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f10 61,6 61,600

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 117,000 7,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 117 117,000

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 117,000 7,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f100 117,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 80,800 3,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina ponechaná na zásyp
VV f8 40,400
VV zemina zpět na zásyp
VV f8 40,400
VV Součet 80,800

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 21,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV odvoz na skládku
VV f9 f10-f8 21,200

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 
m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 61,600 3,900 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV zemina zpět na zásyp
VV f8 40,400
VV zemina odvezená na skládku
VV f9 21,200
VV Součet 61,600

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 21,200
VV 21,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,400

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 21,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f9 21,200

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,400 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f8 f10-f1-f2 40,400

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 15,900 0,700 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f2 15,9 15,900

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 31,800 0,00 CS ÚRS 2023 02
VV f2 15,900
VV 15,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,800

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 5,300 0,200 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV f1 5,3 5,300

D 8 Trubní vedení 0,00

13 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 39,000 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 28613110
trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 
32x3,0mm

m 39,000 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 39,000 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

16 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 39,000 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 0,00

17 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

Průhonice - požární zbrojnice

D.4.1.c - areálový vodovod 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množ-pův přípočty odečty J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
19 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
21 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

23 K 043114R01
Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního 
potrubí

soubor 1,000 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 11. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 D.4.1.a areálová splašková kanalizace

f1 12,900

f1 12,9 12,900

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f10 147,000

f10 147 147,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 147,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f100 180,000

f100 180 180,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 180,000

f2 38,600

f2 38,6 38,600

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,600

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 77,200

f3 1,000

f4 1,000

f4 1 1,000

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

f8 94,500

f8 f10-f1-f2-f4 94,500

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 94,500

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 189,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,000

f9 52,500

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 52,500

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 52,500

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 147,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 105,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,500

 D.4.1.b areálová dešťová kanalizace

f1 58,800

f1 58,8 58,800

Použití figury:

VOD_009_b
Průhonice - požární zbrojnice
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Kód Popis MJ Výměra

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 58,800

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f10 374,000

f10 374 374,000

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 374,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f100 528,000

f100 528 528,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 528,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 528,000

f11 45,000

f11 45 45,000

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 45,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f2 146,700

f2 146,7 146,700

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 146,700

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 293,400

f3 1,000

f4 1,500

f4 1,5 1,500

Použití figury:

452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,500

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

f8 205,000

f8 f11+f10-f1-f2-f4-7 205,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 205,000

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 410,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 419,000

f9 214,000

odvoz na skládku 0,000

f9 f11+f10-f8 214,000

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 214,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 419,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 428,000

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 214,000

 D.4.1.c areálový vodovod 

f1 5,300

f1 5,3 5,300

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

f10 61,600

f10 61,6 61,600
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 61,600

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

f100 117,000

f100 117 117,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000

f2 15,900

f2 15,9 15,900

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 31,800

f8 40,400

f8 f10-f1-f2 40,400

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,400

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 80,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,600

f9 21,200

odvoz na skládku 0,000

f9 f10-f8 21,200

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 21,200

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 61,600

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 42,400

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,200
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