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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A
STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.2 Zhodnoceni staveniste

Mesto Tisnov a obec Predklastefi se nachazeji v okrese Brno — venkov, lezi na okraji Ceskomoravské vysoginy.
Méstem TiSnov protéka feka Svratka. ReSenou lokalitou protéké potok Zavistka, ktery je pravostrannym pfitokem feky
Svratky.

Mésto TiSnov ma 8211 trvale bydlicich obyvatel, Zijicich v Sesti ¢astech mésta. Obec pfedklastefi ma 1323 trvale Zijicich
obyvatel.

Tisnov je aglomeraci nad 2 000 a do 10 000 EO s poétem trvale bydlicich obyvatel 8 211, ktefi Ziji v Sesti méstskych
Castech.

Ve mésté je obCanska vybavenost a sluzby odpovidajici velikosti mésta: Skoly, gymnazium, stfedni odborna uciliste,
zdravotnické zafizeni a vétsi mnoZstvi obchodd. Ve mésté jsou drobné primyslové podniky s odvedenim splaskovych
vod do vefejné kanalizace. Méstské odpadni vody jsou likvidovany v COV Bfezina.

Obec Predklasteri ma 1 323 trvale Zijicich obyvatel. Z obcanské vybavenosti jsou v obci k dispozici Skoly a zdravotni
stfedisko. Ostatni sluzby jsou zajiStény v TiSnové. Odpadni vody jsou likvidovany na COV Brezina.

Stavenisté ma rovinaty, mirné sklonény, az sklonény charakter, dle umisténi kanalizace vici toku Feky Svratky.

1.3 Urbanistické a architektonické reseni stavby

Z pohledu urbanisty je vodovod sestaven z Cisté primyslovych objektl bez naroku na specialni architektonické
ztvaréni.

1.4 Technickeé reseni

1.4.2 Zakladni udaje o stavbé

Celkova délka opravovaného vodovodu 771,54 m
Pfepojeni na stavajici vodovod 50,60 m
Celkova délka verejnych ¢asti domovnich pripojek 172,13 m
Vodovod - celkovy rozsah 994,27 m
B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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1.4.3 Celkova koncepce technického resSeni

Tato dokumentace fesi opravu vodovodu v Brménské ulici v Tisnové. Oprava vodovodu je vyvolana jeho Spatnycm
technickym stavem a faktem, ze se chysta celoploSna oprava Brnénské ulice, ktera je ve spravé SUS Jihomoravského
kraje.

Zaroven s opravou vodovodu budou opravovany i stavajici vodovodni pfipojky, které budou dotazeny na hranici
pfipojené nemovitosti. V ramci pfipravy projektu nebyla provedena pasportizace stavajicich pfipojek. Poloha pfipojek
byla pfevzata z pasportu od provozovatele.

1.5 Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit prijezd vozu policie, hasi¢l a zdravotnické sluzby na vSech dotCenych
komunikacich a zachovat pfistup k pozarnim hydrantim a uzavérim plynu. K objektim oddélenym vykopem instaluje
zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a spravci, mastky a lavky se zabradlim v souladu s bezpeénostnimi predpisy. V
prubéhu stavby nesmi dochazet ke znecistovani vozovek, po ukonceni praci v télese silnice, pfed zruSenim dopravnich
opatfeni, bude silnice uvedena do plvodniho stavu, zasyp zhutnén po vrstvach a obnoveny pfikopy.

1.6 Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné
dopravy v klidu

Zhotovitel pfed zahajenim vykopovych praci zajisti zpracovani navrhu dopravné inzenyrskych opatreni (DIO) a po jejich
projednéni s pfisluSnym dopravnim inspektoratem Policie CR si zajisti vydani Dopravné inZzenyrského rozhodnuti (DIR),
na zakladé kterého zajisti provedeni pfisludnych dopravni opatfeni.

1.7 Viiv stavby na zivotni prostredi a reseni jeho ochrany

1.7.2 Vlivy v prubéhu vystavhy

K zasadnimu ohrozZeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné bude dodrZovat zakladni
preventivni opatfeni proti znecidténi povrchové vody (souvisejici s provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho
toku, v zéplavovém Uzemi). V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepredpoklada negativni dotéeni stavajicich zdroju
podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhordeni kvality). Samoziejmé se pfedpoklddd dodrZovani preventivnich
opatfeni k vylouceni moznosti vzniku ekologické havérie v dusledku uniku ropnych latek z mechanizaénich a dopravnich
prostfedkd stavby do prostfedi. V Sir§im zajmovém Uzemi nejsou Zadné vyznamné zdroje podzemnich vod.

1.7.3 Vlivy realizované stavby a jejiho provozu

K zasadnimu ovlivnéni hydrogeologickych poméri v SirSim zajmovém Uzemi (Urovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v disledku stavby nedojde. Ur€itym rizikem jsou obdobi zvySenych
pritoku, kdy mize dojit (k infiltraci z toku do okolniho Uzemi a k navySovani hladiny podzemni vody v jeho
bezprostfednim okoli)

B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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1.7.4 Pozadavky na kaceni vzrostlé zelené

Stavba nebude vyzadovat kaceni vzrostlé zelené.

Stromy, které zasahnou do prostoru doCasného zaboru stavby budou ochranény bednénim do vySky min. 2,0 m
pfipevnénym bez poSkozeni stromu, bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabghy, vétve ohrozené stavebnimi
mechanismy budou nahoru vyvazany, mista Gvazki budou podlozena. Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji
byt dlouhodobé odkryté. Vykopovy a zasypovy stavebni material nesmi byt ukladan ke stromim. Naru$ené travni
porosty budou obnoveny v plvodnim rozsahu.

1.7.5 Nakladani s odpady

Manipulace s odpady béhem stavby vznikne pfi zemnich pracich a odstrafovani asti stavajicich stok a stavebnich
objektl - pfebyteny vykopovy material a betonova sut budou odvazeny na skladku inertniho odpadu, Zivicné kryty
vozovek do vyrobny Ziviného recyklatu nebo na skladku.

Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 381/2001 Sb., kterou se vyhlaSuje Katalog odpadu.
Z hlediska zakona 185/2001 Sb. a vyhlasky 381/2001 Sb. budou pfi vystavbé produkovany nasledujici odpady:
A) Piebytecna zemina vytlacena ulozenym potrubi

¢. odpadu 17 0501
nazev odpadu zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
skupina odpadu stavebni a demoli¢ni odpady
misto ur€eni fizena skladka
Misto urceni: Bukov — 30 km
Brno — 40 km

B) Vybourany povrch asfaltovych vozovek a chodniki

¢. odpadu 17 03 02
nazev odpadu asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
skupina odpadu stavebni a demoli¢ni odpady
misto uréeni odvoz na recyklaci
Misto uréeni: Bukov — 30 km
Cebin -6 km
Odvoz konstrukénich vrstev vybouranych vozovek — Bukov -30 km
Cebin — 6 km.

C) Vybourany povrch betonovych chodnikiu

¢. odpadu 1701 01
nazev odpadu beton
skupina odpadu stavebni a demoli¢ni odpady
misto urCeni fizena skladka
Misto urceni: Bukov - 30 km
Cebin - 6 km
B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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D) Dalsi materialy, které je moZno opétovné pouzit pfi obnové povrchi budou uloZeny na skladkovych plochach
v prostoru stavenisté. Jedné se o:
rozebrana dlazba z vozovek
rozebrana dlazba z chodnikl

Popis tras:

Tignov — Cebin - Kufim — Brno — 30 km
Tisnov — Predklastefi — Kaly - Litava - OI$i — Stfitez — Bukov — 30 km
TiSnov — Cebin - 6 km

VSechny vzdalenosti jsou uvedeny pouze pro jeden smér jizdy.

Kone¢né mnozstvi a pfesné druhy odpadu, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v sou¢asné dobé pfesné odhadnout.
ZpUsob odstrafovani vzniklych odpadu a jejich pfeprava na misto uloZeni budou feSeny v dal$i fazi pfipravy projektu.

1.8 Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné
pristupnych ploch

Stokova sit' je prdmyslové zafizeni, kde se mlze pohybovat pouze fadné proSkolenad obsluha. Uzivani osobami
pohybové a zrakové postizenymi se nepfedpoklada.

1.9 Pruzkumy, méfeni a jejich vyhodnoceni
V ramci pfipravy projektu nebyl vyhotoven inZzenyrskogeologicky prizkum.

1.10 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby

V dokumentaci bylo pouzito geodetické zaméfeni, které bylo prevzato z Digitélni technické mapy mésta. Digitalni
technickd mapa (DTMM) byla poskytnuta méstem TiSnov na zakladé z&dosti investora.

Soufadnicovy systém:  S-JTSK
Vyskovy systém : Bpv

1.11 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a technologické
provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 12 - BRNENSKA - VODOVOD
SO 12.1 Vodovodni fady
SO 12.2 Odbocky pro domovni pfipojky
SO 12.3 Opravy po prekopech mistnich komunikaci

B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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1.12 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

V projektové dokumentaci jsou v ramci stavajicich prostorovych pomérd respektovana ochranna pasma podzemnich
inzenyrskych siti (vedeni el. energie, plynovody, sdélovaci kabely a jiné). Vystavbou kanalizace dojde ke styku s témito
zafizenimi a vedenim:

- kanalizace VAS, a.s. divize Brno - venkov
- vodovod VAS, a.s. divize Brno - venkov
- podzemni a nadzemni vedeni VN a NN E.ON Ceska republika a.s.

- VTL a STL plynovod RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

- podzemni a nadzemni sdélovaci vedeni Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

- optické sdélovaci kabely Telefénica O2 Czech Republic, a.s.
- optické sdélovaci kabely Self servis Brno

- sdélovaci kabely CD Ceské drahy - Telematika

- kabely vefejného osvétleni Mésto TiSnov

- silnice Il. tfidy SUS kraje Vysoina

- mistni komunikace Mésto TiSnov

- Zzelezniéni trat Ceské drahy, s.0.

- Zelezniéni viecka CEPS, ass.

Vykopové prace budou probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Pfed zahajenim praci zhotovitel
zajisti vytyceni inz. siti a dodrzi podminky spravcl jednotlivych vedeni. Zplisob pouziti a nasazeni stroju je
zavisly na klimatickych podminkach v priabéhu provadéni zemnich praci. V mistech kfizeni se stavajicimi
podzemnimi zafizenimi je zhotovitel povinen provadét vykop ruéné. Soucasné je ruéni vykop nutno provadét ve
vzdalenosti bliz§i nez 3,0 m od kmenu stromd.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zakon €. 20/87 Sb. o statni pamatkové péci. O zahajeni vykopovych praci bude
minimalné tfi tydny pfedem informovana instituce opravnéna k provadéni archeologického vyzkumu, se kterou bude
formou smlouvy o archeologickém vyzkumu projednan zachranny archeologicky vyzkum. Dojde-li pfi provadéni zemnich
praci k archeologickym nalezim, budou veSkeré prace okamzité zastaveny a tato skute¢nost neprodlené oznadmena
archeologickému pracovisti.

2. POZARNIi BEZPECNOST

Navrhované stavebni objekty a provozni soubory Ize v souladu s CSN 78 0302 a CSN 73 0840 charakterizovat jako
stavby bez pozarniho rizika.

Stavajici pozarni hydranty ziistanou po stavbé zachovany. Pozami hydranty budou vyhovovat normé CSN 73 0873.
VSeobecné je tieba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrzovat :

e Zakon CNR &. 133/1985 Sb. ,0 pozarni ochran&* ve znéni pozdéjich predpisti (UpIné znéni &. 91/1995 Sb.) a
vyhlaSku MV €. 246/2001 Sb., kterou se upravuiji néktera ustanoveni zékona o poZarni ochrané.

B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 26.srpna 2009 ,0 technickych
pozadavcich na stavby* a tim splfiuje i obecné pozadavky na bezpecnost a uzité vlastnosti staveb i ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi.

Pro zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v pribéhu vystavby i vlastniho provozovani
dodrzovat zakladni pozadavky stanovené pfedpisy pro zaji$téni ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniku, tj. zejména
zakona ¢€.309/2006Sb. ,0 zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci; nafizeni vlady
€.591/2006Sb. ,0 blizSich min. pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®; nafizeni vlady
€.362/2005 ,0 blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe€im padu z vySky
nebo do hloubky“a nafizeni viady ¢.101/2005Sb. ,0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi*.

Mozna rizika ovliviujici bezpe€nost prace pfi provadéni a uzivani objektu Ize pfiblizné rozdélit do téchto kategorii:

a) Rizikové faktory pfi provadéni stavebnich a montaznich praci pfi vystavbé objektu
Rizika budou omezena dodrzovanim zékladnich pozadavku dle zakona ¢.309/2006Sb, nafizeni viady €.591/2006Sb a
nafizeni vlady ¢.362/2005.

Bliz§i popis viz samostatna pfiloha ,Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci® stanoveni podminek pro bezpetné
provadéni stavby a jeji provoz z hlediska BOZP

Povinnosti zadavatele stavby v pfipadé pripravy a realizace stavby dle zakona ¢.309/2006 Sb.

1. Zadavatel stavby musi urcit koordinatora (koordinatory) BOZP jak pro fazi pfipravy projektu, tak pro fazi jeho
realizace, v téchto pfipadech:

a) celkova predpokladanéd doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnu, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi neZ 1 pracovni den nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dni
v pfepoétu na jednu fyzickou osobu.

Pozn. pfitom musi sou¢asné platit, ze na stavenisti sou¢asné pisobi zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby

2. Dal3i povinnosti zadavatele (pfi spinéni bodU a) ¢i b) odstavce 1) je dorucit oznameni o zahajeni praci na stavenisti
na oblastni inspektorat prace. NaleZitosti oznameni jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni viady €. 591/2006 Sb. —

3. Pfi délce trvani stavebnich praci a Cinnosti uvedenych pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil
zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen plan). Plan musi byt zpracovan i tehdy, budou — li
na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti, které vystavuji fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi. Tyto prace jsou uvedeny v NV ¢&. 591/2006 Sb., pfiloha ¢.5.

b) Provoz elektrickych zafizeni
= instalace elektrického zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodi a jejich provozovani bude provadéno dle
CSN EN 50 110-1 a daldich souvisejicich norem napf. CSN EN 60 446 ,znaceni vodicti barvami nebo
&islicemi*, CSN EN 60 439-1 ,rozvadéce nn-¢ast 14, CSN EN 33 2000-5-54 ,elektricka zafizeni-¢ast 5

B.1. Souhrnna technicka zprava 06/2016
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uzemnéni a ochranné vodice*

elektricka zafizeni budou obsluhovana a provozovana dle pfislusnych pracovnich a provoznich predpist,
CSN a pokynii vyrobcd téchto zafizeni tak, aby byla zajisténa bezpeénost pfi praci a ochrana zdravi.

veSkeré prace na obsluze a Udrzbé el. strojl a zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu Gcelu uréeni
s Fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1 ed.2 ,obsluha a prace na el.
zafizeni®

el. zafizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny pozadavky elektrické, mechanické a poZadavky
ostatnich platnych predpisti a norem dle CSN 33 2000-1

VesSkeré prace musi byt provedeny podle platnych norem a pfedpist organizace, ktera ma platné opravnéni pro
pfedmétnou Cinnost, v souladu s §3 — vyhlasky ¢.73/2010Sb. ze dne 15. bfezna 2010. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

4.

BEZPECNOST PRI UZIVANI

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit
z predpisU, k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba
podléha zakonu 309/2006 Sb., a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. v aktualnim znéni, které musi zhotovitel i provozovatel
stavby dodrZovat.

V8eobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrZovat;

Zakon €. 20/1966 Sb.“O péci o zdravi lidu“ ve znéni pozdéjSich predpis
Zakon €. 133/1985 Sb.“O pozarni ochrané“ ve znéni pozdéjSich predpis(
Zakon €. 174/1968 Sb., ,O statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace” ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Nafizeni viady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlauje pracovni Uraz a zasild zaznam o Urazu ve
znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. ,0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi* ve znéni
pozdéjSich pfedpisl

Zékon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni zak. €.
254/2001 Sb., zak. €. 274/2001 Sb., zak. ¢. 13/2002 Sb., zak. ¢. 76/2002 Sb., zak. ¢. 201/2012 Sb., zak. ¢.
120/2002 Sb., z&k. ¢. 320/2002 Sb., zak. €. 274/2003 Sb., zak. €. 356/2003 Sb., zak. €. 362/2003 Sb., z&k. ¢.
167/2004 Sb., z&k. €. 326/2004 Sb., zak. €. 562/2004 Sb., zak. ¢. 125/2005 Sb., zak. €. 253/2005 Sb., zak ¢.
381/2005 Sb. a zak. €. 392/2005 Sb., zak.¢. 444/2005 Sb., zak. €. 59/2006 Sb., zak.¢. 74/2006 Sb., zak.c.
186/2006 Sb., zak.c. 189/2006 Sb., zak. €. 222/2006 Sb., zak.¢. 264/2006 Sb., zak.c. 342/2006 Sb., z&k.C.
110/2007 Sb., z&k. &. 296/2007 Sb., zak. &. 378/2007 Sb., zak. €. 124/2008 Sb., zak. ¢. 130/2008 Sb., zak. ¢.
274/2008 Sb., zak. ¢. 41/2009, z&k. ¢. 227/2009 Sb., z&k. €. 281/2009 Sb., zak. ¢. 301/2009 Sb., zak. ¢.
151/2011 Sb., z&k. €. 298/2011 Sb., zak. €. 375/2011 Sb., zak. ¢. 115/2012 Sb. a z&k. €. 333/2012 Sb.

Viyhlaska €. 490/2000 Sb. o rozsahu znalosti a dalSich podminkach k ziskani odborné zpUsobilosti v nékterych
oborech ochrany vefejného zdravi, ve znéni vyhl. €. 472/2006 Sb.

Viyhlaska €. 224/2002 Sb., kterou se stanovi rozsah cinnosti zdravotnickych zafizeni v oblasti zabranéni
vzniku, rozvoje a Sifeni onemocnéni tuberkulézou, které nejsou hrazeny z prostfedkd vefejného zdravotniho
pojisténi

Viyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikélnich a biologickych ukazatelt
pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
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o ViyhlaSka €. 428/2004 Sb. o ziskani odborné zpusobilosti k nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické

e Smérnice MZ CSR - hlavniho hygienika CSR &. 46/1978 Sb. Hygienicke predpisy o hygienickych pozadavcich
na pracovni prostfedi uvefejnéné v Hygienickych pfedpisech MZSV CR svazek 66/1990

e Smémice MLVH CSR &. 17/1983 (&.j. 33032/50/1983), pro poskytovani osobnich ochrannych prostfedkii

e Sbornik vybranych pfedpisi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodafskych organizacich
(Sovak)

5. OCHRANA PROTI HLUKU

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté olekavat doasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi
stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenisté vGici okolni obytné
vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné. Protoze pfispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu
zatizeni je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras podstatny. Prfesto i za
pfedpokladu soub&hu ¢innosti vice zdroji hluku na stavenisti nelze predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni
akusticke situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.

MoZnosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou situaci podél
predpokladanych pfepravnich tras. Ze souCasného zatizeni tras je mozné usuzovat, Ze pfispévek dopravy ze stavby ke
stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude prakticky neprokazatelny.

Pro sniZeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zhorSeni akustické situace se navrhuji tato minimalizacni
opatfeni:

o v dalSim obdobi pfipravy vystavby déle jednat o moznostech vyuZziti vykopku s cilem zkraceni pfepravni trasy a
jejino sméfovani mimo obytnou zastavbu

e pfi vybérovém fizeni na dodavatele stanovit jako jedno ze srovndvacich méfitek i garance na minimalizovani
negativnich vlivi stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby; zohlednit pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupu vystavby (s vyuzitim méné hluénych technologii)

e provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedki odvazejicich odpady za Ucelem snizeni
intenzity zatiZzeni komunikaci

o v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém stavu
6. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Pfedmétna stavba nepfedpoklada néroky na hospodareni s energiemi.

7. RESENIi PRISTUPU A UZIiVANI STAVBY
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

UZivani osobami pohybové a zrakové postizenymi se nepfedpoklada.
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8. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI
VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

8.2 Povodneé

Nize je uvedena mapa zaplavovych Uzemi, na které je modrou barvou naznacen rozsah zaplavy pfi Q100, oranZovou
barvou pii Q10 a Zlutou barvou Q5.

Mapa zaplavovych tuzemi

Pfedmétna stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi.

8.3 Sesuvy pudy

Vizhledem k charakteru uzemi nepfedpokladame v pribéhu stavby a jejim provozu sesuvy pldy
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8.4 Poddolovani
V souCasné dobé neni pod danym Uzemim zadna duini ani jina innost.
8.5 Seizmicita

Uzemi se nenachazi v oblasti zvy$ené seizmicity.

8.6 Radon

Vyskyt radonu se nepfedpoklada.
9. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska civilni obrany nebyly na stavbu vzneseny zadné poZadavky.
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