investicni akce:

"AREAL TSHK - OPRAVA SKLADU SOLI"

B.STZ — Souhrnna technicka zprava

IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev: .areal TSHK — oprava skladu soli*
Stupen projektu: DUR+DSP
Investor / zadavatel: Statutarni mésto Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51, Hradec

Kralové, 500 03

Zastoupeni: TECHNICKE SLUZBY HRADEC KRALOVE, Na Brné 362, Hradec Kralové,
500 06
Zpracovatel: HONNEM spol. s r.o., Opocno 31, 440 01, Louny

4
Termin zpracovani: 09/2021 HONNEM

spol. sr.o.




Obsah:

Str. 2

POPIS UZENMI STAVBY ....eeieieieiesecnsscnesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssss 4
CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi wevevveeeeeeeeenennne 4
UDAJE O SOULADU S TAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI,
VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACT DOKUMENTACH. «.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeererererereeeresenenees 4
INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZiVANi
U ZEMI et ee e e e e e e e e e e eeeaeaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e nnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eaeeeaeaaarareaaraaaaaaaaaaes 6
INFORMACE O TOM, ZDAAV JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU., ......uviiiittiieieteiee ettt e ettt e setae e s sttt e e sttt e e saeeessabetessssbesessnsaessssbeesssnsenesanens 6
VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY PREJZKUM, HYDROGEOLOGICKY
PROZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD. ....cceee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e eaeaan 6
OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU ....ceeeeetetteeeeeeeeeeieeeessesseeessresssssaeeseseeesssssessssseessssssssnes 6
POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMiAPOD., .......................................... 7

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVININ
POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENT FUNKCE LESA .. veeteeeerereeseeteteseeeeseseestesesssessssesessseesessssessasessesesessessasessnens 7
UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE
VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBA UMiSTUJE A PROVADI ......... 7
SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI', NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNI PASMO ..oiiiiie e e e e e e e e e e e eaeaeaeaeaeaaaaaaaaaaaaaaaasasaaasasasasasa s nsnsnsssssnsssnsnsnsnssnnnsnnnnnnnnns 8
CELKOVY POPIS STAVBY ....vvieieieeteeeesestesssssssssesessssssssssssssssssssssssssssesesssssssssssssssnsssesessasssssssssens 8
URBANISMUS — UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI ....ccvveeuviecieeeteeeeteeeree v 10
ARCHITEKTONICKE RESENi — KOMPOZICE TVAROVEHO RESENi MATERIALOVE A BAREVNE RESEN.......... 10
STAVEBNT RESENI ....vtteeeeeee e ettt eee e e eee et e saeeeea et esaaaeesaaseeesassatesasseeessaseeesaasetesaasseessaseeesaaseessaseeesane sanreeeas
STAVEBNI RESENI ... .vtteieeeeeeeseeteeeeeeeeeeteeseeteeeaeteeesasaseesaasteessssetesassseessaseeesassatesaasseessaretesssseessaseeesans saseeens
MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

TECHNICKE RESEN . ..uvuvuveteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesssssesesessessssessesaseseseeeeeeesesseesesseesesesesesssesesesesssesssssesssesssssssssnnens
OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZ c.eeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 12
PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ......oueiteerereeeteeeeseeseeseesssessesessesssssssessssaes 13
DOPRAVNI RESENI ...t eeeeeeeeeeeeeteeeetessesessessssasessasensassssasensasensasessasesssetessseesssenen 13
RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV .......coooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenesanens 14
POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A JEHO OCHRANA .........oooeeeeeeeeeeeeeeernenn 14
OCHRANA OBYVATELSTVA ....eeeeeeeeeeteseeeeeeeeeeeeeseseesseessssessssssssssssssssessssensssessasessssesssssssssssnen 15

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

ODVODNENT STAVENISTE ..eeeeveveteeeteeeeeeeeueeeesteteseeeesessesesteseesesesssssetsaesesesssstatesessesesssstasesessesssnestesessesesesnenes

NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .....vvveeeereceeeseseseeeans 15
VLIV PROVADEN] STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY .....vvveeeeeereseeeeesesessesesenssseseseesesesenessessssesesnenenns 15
OCHRANA OKOL[ STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE A KACENI DREVIN ...... 15
MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE .....evvveeeeeeeeeeeeeseseeseseeeeseseseeseseeseesesessessenenns 16
POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY .eevvveerereeeeeeeeeseseeteseesesesssstessesasssssestssssesessessssssssseseneens 16
MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE......... 16
BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN A DEPONIE ZEMIN +.eeeeeveveerereeseceeeereeseseeseseeseneesessesesen 16
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTRED] PRIVYSTAVBE «....vveveveeeeetreeeteeeeeeeseseseeseesesesseseesenessssesssssesessessssesesaens 17
ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENIST] cvovevrveeeeeeeereeeeeeeeeseeeeeseseeseseeesenesens 17

B.STZ Souhrnna technicka zprava



Str. 3

L) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB .......couvveereieciasseeeseseessesesssenes 20
M)  ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI ........cvuieeieiesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessessnns 20
N)  STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU,

OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD. ) ....conveiiaieisisnssessssessesssensensennes 20
0)  POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILET TERMINY

B.9 b4\ =1 - SRR 21

B.STZ Souhrnna technicka zprava



Str. 4

B.1Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Objekt skladovaci haly je navrZzen na parc.C. st. 2921, okolni zpevnéni plochy jsou uvazovany
na p.C. 848/9 v arealu TSHK Hradec Kralové, v obci Hradec Kralové, k.u. Novy Hradec Kralové.
Pozemky se nachazi uvnitf uzavieného arealu.

Na zajmovych pozemcich bude v dobé& vystavby byvaly objekt haly po demolici, pfilehlé
zpevnéné asfaltové i betonové plochy, zatravnéna plocha, vzrostlé stromy.

K pozemku jsou pfivedeny inZenyrské arealové sité elektro a deStova kanalizace, jejich polohy
ale nejsou projektantovi znamy.

Pozemek je oploceny arealovym oplocenim.

K pozemku je vybudovan stavajici sjezd pfes vratnici THSK z ulice Na Brné.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gtzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci.

Zajmovy pozemek se dle platného uzemniho planu obce Hradec Kralové z ledna 2020 nachazi
ve zménoveé plose VS - plocha vyroby a sluzeb bez negativniho vlivu na okoli.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem:

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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\ 1) PLOCHY VYROBY A SLUZEB BEZ NEGATIVNIHO VLIVU NA OKOLI VS

Uzemi slouzici k umisténi staveb pro vyrobu, skladovani a manipulaci s materialy, jejichZ naroky na
pfepravu nevyvolavaji pretizeni mistni dopravy a pfipadny negativni vliv jejich technologii a Cinnosti
nezasahuje mimo hranice arealu.

A) Pripustné vyuziti hlavni:

- stavby pro vyrobu mimo staveb pro vyrobu s negativnim vlivem na okoli
- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby technickych sluzeb

- stavby pro vyrobni stavebni Cinnost, stavebni dvory

- stavby pro skladovani a prodej (prodejni sklady)

- stavby pro servisni a opravarenské sluzby

- autobazary a autoptj¢ovny a jim podobné arealy

- skladové a manipulacni plochy

B) Pripustné vyuziti doplfikové:

- stavby pro administrativu — jako soucast areall a staveb hlavnich

- stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako souéast vyrobnich areall, souvisejici
s vyrobni ¢innosti

- CSPH kategorie B

- stavby pro nakladani s odpady

- mistni a u€elové komunikace pro motorova vozidla, komunikace pro péSi a cyklisty, vieCky

- garaze pro osobni a nakladni automobily a specialni vozidla

- odstavné a parkovaci plochy pro osobni a nakladni automobily, specialni vozidla, motocykly
a kola

- sluzebni byty

- stavby pro zdravotnictvi, vzdélavaci a stravovaci zafizeni jako soucast areall a staveb
hlavnich

- liniové a ploSné sadovnické porosty, izolaéni zelen

- stavby pro technickou vybavenost

- stavby pro pfechodné ubytovani zaméstnancu, jako soucast areall a staveb hlavnich

- stavby pro vyzkumné, vyvojové, zkusebni a projekéni provozy

- stavby pro stravovani jako soucast areal( a staveb hlavnich

- stavby pro MHD

C) Nepripustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu s negativnim vlivem na okoli

- stavby pro bydleni mimo sluzebni byty

- stavby pro Skolstvi mimo dilen u¢novského Skolstvi

- stavby pro socialni pédi, zdravotnictvi a kulturu mimo uvedené v pfipustném vyuziti uzemi
- stavby pro prodej mimo uvedené v pfipustném vyuziti Gzemi

- zemeédeélské stavby

- stavby pro rekreaci

- hibitovy

Skute€nost:

skladovaci hala soli — stavba pro skladovani a prodej - SPLNENO

zastavéna plocha 407,52m?

celkova plocha stavebnich pozemk p.¢. st. 2921 a 848/9 = 352+10 339 = 10 691m?

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii

na vyuzivani

uzemi

Na objekt neni vydana Zzadna vyjimka. V ramci pfedchoziho stupné PD bylo vydano rozhodnuti
odstranéni stavby €.j.: MMHK/218185/2021 ST1/Lo.

d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou v dokumentaci zapracovany.

Podminky odboru Zivotniho prostiedi: €.j.:MMHK/148350/2021
— ochrana pfirody a krajiny:

1

10.

1.
124

- Odpadové hospod

- Ochrana ovzdusi:
- Za

Bude dodrZena platna GSN 839061 — Ochrana dievin a porostu pied poskozovanim
pfi provadeéni stavebnich praci. Zde je ureno ochranné pasmo dievin v okapové linii
koruny stromu, nejblize Ize provadét vykopy ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene, ale
s piihlédnutim k nutnosti ochranit kofeny pred preseknutim nebo narusenim. Tim by
totiz mohlo dojit ke statické poruse stromu a naslednému padu.

Pokud bude nutné nékteré dfeviny vykacet, bude pfedem ziskano souhlasné
rozhodnuti organu ochrany pfirody (kaceni se povoluje u v8ech dfevin pokud jsou
soudéasti stromofadi nebo vyznamného krajinného prvku bez ohledu na velikostni
parametry ) a dale u porosti nad 40 m? a stromi nad 80 cm obvodu kmene ve vySce
130 cm.

V zajmu bezpeénosti je tfeba se vyvarovat jakéhokoli negativniho ovlivnéni stroma.

V dob& provadéni praci musi byt pfed poskozenim ochranény vSechny stavajici
dreviny, které rostou v blizkosti stavby.

Prace v blizkosti dfevin budou provadény ruéné, s pfihlédnutim k nutnosti
nezasahovat do korenového systému

Nebude neodborné upravovana nadzemni ¢ast stromi a ofezavany kefe.

V blizkosti dfevin (ochranném pasmu v okapove linii koruny) nebude skladovan
zadny stavebni materiadl, nebudou ménény vlahové poméry, nasypavana zemina,
zvy$en terén atd.

Kmen véech stromu bude obednén aby nedodlo k jeho poranéni. V pfipadé kolize
stavby se zeleni bude situaci na misté nutno operativné fesit.

Pokud budou jakékoli vykopy provadény v okoli stromii v dobé teplot nad 24°C, musi
byt co nejrychleji zahmuty. Kofeny ve vykopech ve sméru ke stromu musi byt
chranény (napf. vihéené jutové pytle, netkana vihcena textilie apod.).

U stromu, u kterého bude provadén vykop v kofenovém prostoru, bude zajisténa
zalivka kofenového systému v celém prostoru. Cetnost zalivky bude nastavena
s ohledem na pocasi, dobu trvani praci a nutnost zajistit dobré Zivotni podminky
stromu.

Material bude zpét vrstven tak, aby byly zachovany stavajici vrstvy pudniho profilu
Pokud dojde pfes uvedena opatfeni nebo kvuli zanedbani ochrany zeleng
k poskozeni stroml, mlZe byt stavebnik spravnim organem nebo CIZP citelng
sankcionovan.

arstvi:

Investor (stavebnik) zabezpeéi vyuZiti nebo odstranéni odpadua, které pfi stavebni
¢innosti vzniknou a to tak, Zze vedkeré odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst.
2 zakona o odpadech. Pfed pfedanim odpadl opravnéné osobé budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pred
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem

aéelem predchéazeni vzniku emisi tuhych znecistuficich ldtek budou po dobu realizace

stavby/demolice vyuZivana technicka a organizacni opatreni ke sniZovani emisi échto latek
(instalace protiprasnych zabran, pravideiné ¢isténi, skrapéni apod.).
nebot' zde mohou byt dotéeny zajmy chranéné timto zakonem

e) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

InZenyrsko geologicky prizkum v misté stavby byl proveden v minulosti. Zakladové poméry v
misté stavby jsou slozité, stavenisté je podminetné vhodné az nevhodné. Vzhledem ke
skute€nosti, Ze se jedna o nenaroCny objekt, Ize zakladat ploSné na stropu pisku se Stérky.
Stavajici sklad soli je zaloZen v souladu se zavéry tohoto prizkumu, na zakladovych patkach se
zakladovou sparou v hloubce cca —1,950 m. Novy objekt skladu soli vyuziva stavajici zakladové
patky pro podepfeni nové navrzené zakladové konstrukce.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Zajmové pozemky nejsou chranény podle jinych pravnich predpisu.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Zajmové pozemky se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vystavba objektu haly nebude mit vyznamny vliv na okolni zastavbu ani na odtokové poméry.
Na pozemku stavebnika se nenachazi zadna vodni plocha a destové vody budou zadrZovany na
pozemku investora stavajicim zplsobem.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievinin

Vramci vystavby haly je uvazovano s predchazejici demolici stavajiciho objektu haly.
S kacenim dfeviny se neuvaZuje. Stavajici vzrostlé stromy budou dle poZadavku OZP ochranény
vCetné kofenového systému.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa

Nejsou.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Na pozemku se nachazi vzrostla zelen, ktera bude vramci vystavby respektovana, dale
zatravnéna plocha a drobné kfoviny. Pozemek je svazity smérem k zapadu.

K pozemku jsou pfivedeny inZzenyrské sité : elektro nn, kanalizace deStova, jejich polohy ale
nejsou projektantovi znamy.

Pozemek je oploceny arealovym oplocenim.

K pozemku je vybudovan stavajici sjezd pfes vratnici THSK z ulice Na Brné.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vyvolanou investici je odstranéni stavajiciho objektu.

m) Seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a

provadi
Parcelni €islo: st.2921
Stavebni objekt: stavba pro vyrobu a skladovani
Vymeéra pozemku: 352m?
Katastralni uzemi: Novy Hradec Kralové (647187)
Obec: Hradec Kralové (569810)
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvofi
Ochrana: Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
Vlastnické pravo: Statutarni mésto Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51,

50003 Hradec Kralové

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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Parcelni éislo: 848/9

Stavebni objekt: -

Vyméra pozemku: 10 339m?

Katastralni uzemi: Novy Hradec Kralové (647187)

Obec: Hradec Kralové (569810)

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Druh pozemku: Ostatni plocha

Ochrana: Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Hradec Kralové, Ceskoslovenské armady 408/51,

50003 Hradec Kralové

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nejsou.

B.2Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.

b. Uéel uzivani stavby

Objekt haly bude slouzit pro skladovani soli.

c. Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkiu na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky z Vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. O technickych poZzadavcich na stavby nebyly stanoveny.
Na objekt se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb.

e. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt jsou v dokumentaci zapracovany.

B.STZ Souhrnna technicka zprava



Podminky odboru Zivotniho prostfedi: €.j.:MMHK/148350/2021
— ochrana pfirody a krajiny:

.

8.

9

Bude dodrzena platna CSN 839061 — Ochrana dfevin a porostu pied poskozovanim
pfi provadeéni stavebnich praci. Zde je ureno ochranné pasmo dievin v okapové linii
koruny stromu, nejblize Ize provadét vykopy ve vzdalenosti 2,5 m od paty kmene, ale
s piihlédnutim k nutnosti ochranit kofeny pred preseknutim nebo narusenim. Tim by
totiz mohlo dojit ke statické poruse stromu a naslednému padu.

Pokud bude nutné nékteré dfeviny vykacet, bude pfedem ziskano souhlasné
rozhodnuti organu ochrany pfirody (kaceni se povoluje u v8ech dfevin pokud jsou
soudéasti stromofadi nebo vyznamného krajinného prvku bez ohledu na velikostni
parametry ) a dale u porosti nad 40 m? a stromi nad 80 cm obvodu kmene ve vySce
130 cm.

V zajmu bezpeénosti je tfeba se vyvarovat jakéhokoli negativniho ovlivnéni stroma.

V dob& provadéni praci musi byt pfed poskozenim ochranény vSechny stavajici
dreviny, které rostou v blizkosti stavby.

Prace v blizkosti dfevin budou provadény ruéné, s pfihlédnutim k nutnosti
nezasahovat do korenového systému

Nebude neodborné upravovana nadzemni ¢ast stromi a ofezavany kefe.

V blizkosti dfevin (ochranném pasmu v okapové linii koruny) nebude skladovan
zadny stavebni materiadl, nebudou ménény vlahové poméry, nasypavana zemina,
zvy$en terén atd.

Kmen véech stromu bude obednén aby nedodlo k jeho poranéni. V pfipadé kolize
stavby se zeleni bude situaci na misté nutno operativné fesit.

Pokud budou jakékoli vykopy provadény v okoli stromii v dobé teplot nad 24°C, musi
byt co nejrychleji zahmuty. Kofeny ve vykopech ve sméru ke stromu musi byt
chranény (napf. vihéené jutové pytle, netkana vihcena textilie apod.).

10. U stromu, u kterého bude provadén vykop v kofenovém prostoru, bude zajisténa

zalivka kofenového systému v celém prostoru. Cetnost zalivky bude nastavena
s ohledem na pocasi, dobu trvani praci a nutnost zajistit dobré Zivotni podminky
stromu.

11. Material bude zpét vrstven tak, aby byly zachovany stavajici vrstvy pudniho profilu
12 Pokud dojde pfes uvedena opatfeni nebo kvuli zanedbani ochrany zelené

k poskozeni stroml, mlZe byt stavebnik spravnim organem nebo CIZP citelng
sankcionovan.

- Odpadové hospodarstvi:

- __Ochrana ovzdusi:

Investor (stavebnik) zabezpeéi vyuZiti nebo odstranéni odpadua, které pfi stavebni
¢innosti vzniknou a to tak, Zze vedkeré odpady preda opravnéné osobé dle § 13 odst.
2 zakona o odpadech. Pfed pfedanim odpadl opravnéné osobé budou odpady
soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeéeny pfed
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

- Za Ucelem predchazeni vzniku emisi tuhych znedistujicich latek budou po dobu realizace
stavby/demolice vyuZivana technicka a organizacni opatfeni ke sniZovani emisi téchto latek
(instalace protiprasnych zébran, pravidelné ¢isténi, skrapéni apod.).

nebot zde mohou byt dotéeny zajmy chranéné timto zakonem

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Na stavbu neni uvalen zadny zpusob ochrany.

g. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Nové — sklad soli

Zastavéna plocha

407,52m?

Pocet podlaZi 1NP
Obestavény prostor 2792m?
Uzitkova plocha 334,46m?
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prostor,

h. Zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadua a emisi,
trida energetické naro¢nosti budov apod..

Nové — sklad soli

Trida PENB

Nestanovuje se

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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Spotreba el. energie 5 MWh/rok
MnozZstvi destovych 4. 14l/s
odpadnich vod

Produkované mnoZzstvi 0 t/obyv./rok
odpadt uzivanim objektu

i. Zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Objekt bude proveden v jedné etapé.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 10/2022
Predpokladané ukonéeni stavby:  10/2024

j- Orientaéni naklady stavby
13,85 mil. K¢ s DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vystavbou haly se neméni stavajici uzemni regulace ani kompozice prostorového feseni
v arealu TSHK. Nova hala svou vySkou nepfevysuje vysku hfebene puvodni haly.
Do oploceni arealu se nezasahuje.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového reseni materidlové a barevné
reseni

Objekt haly je obdélnikového tvaru s pomérem stran 1:2. Zastfedeni je navrZzeno pultovou
stfechou s finalni krytinou z falcovaného plechu. Sklon stfechy je uvazovan mirny — 2%. Obvodové
zdivo je tvofeno monolitickym betonem, ktery je opatfen ochrannym natérem.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Objekt haly je pfistupny ze severni i jizni strany pozemku. Do objektu jsou navrzena dvoukfidla
ocelova vrata s integrovanymi dvefmi.

V objektu nebude instalovana technologie.

B.2.4 Bezbariérové uzivani staveb

Na objekt skladovaci haly se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecénost uzivani stavby

Objekt bude slouzit jako skladovaci hala — sklad soli. Stavbu je mozno uzivat jen béznym
zpUsobem a pouze k takovym uceltm, ke kterym byla urCena.

P¥i zpracovani projektu se vychazelo zejména z nize uvedenych predpisti a CSN, které je nutné
dodrzovat pfi provozu.

- Zak. €. 309/2006 Sb.
- NV 591/2006 Sb.
- Vyhl. C. 398/2009 Sb.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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- Zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

- Zak. ¢. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. ¢. 350/2012 Sb. (stavebni zakon)

- CSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni

- C:)SN 34 1390 Elektrotechnické piedpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu pfed bleskem

- CSN 34 3103 Bezpecnostni pfedpisy pro praci na el. pfistrojich a rozvadécich
- CSN 36 0450 Umélé osvétleni vnitinich prostor

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni

Objekt skladovaci haly je jednopodlazni nepodsklepeny objekt obdélnikového tvaru
s pomérem stran 1:2, zastfeSeny pultovou stfechou. Objekt je navrzen bez kontaktniho
zateplovaciho systému, obvodové zdivo je uvaZzovano z monolitického betonu.

Zpevnéné plochy kolem objektu - okapovy chodnik bude proveden z kacirku. V misté vrat je
uvazovano s doplnénim asfaltovych ploch.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Jedna se o samostatné stojici objekt haly z monolitického betonu vymezeny vnéjSimi rozméry
12,6 x 28,3m. Obvodové zdivo je navrzeno jako monolitické tl. 300mm.

Objekt haly je zalozen na ploSnych zakladovych konstrukcich — zakladovych pasech, které jsou
podepfeny stavajicimi zakladovymi patkami.

ZastfeSeni objektu haly je navrzeno pultovou stfechou z dfevénych lepenych vaznikd prifezu
240/520 mm s rozte€i 1,00 m. Pfes vazniky jsou navrzeny pfi¢niky 80/120 mm s rozteci 0,625 m.
V misté vazniku jsou pfi¢niky osedlany, pficnik ma v misté vazniku prifez 80/80 mm. Celoplo$né
bednéni tl. 18 mm (napf. z OSB desek do vlhkého prostfedi) bude kotveno ke kazdému pfi¢niku,
jednotlivé prvky bednéni budou kladeny s pfesahy tak, aby nevznikl kfizovy spo;j.

V réamci vyplni otvorl jsou navrzena ocelova vrata s integrovanymi dvefmi.

c¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita je zhodnocena v €asti D.1.2 — stavebné — konstruk¢ni feseni.
Veskeré pozadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
jsou spinény.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a. Technické FeSeni

Objekt haly bude napojen na stavajici technickou infrastrukturu: podzemni elektro NN, destova
kanalizace.

Objekt nebude vytapén.

V objektu nejsou navrzeny rozvody vody, neni zde uvazovano s pfipravou TV. Objekt
negeneruje splaskové odpadni vody.

Srazkové vody ze stfech budou svedeny okapovymi svody do stavajici arealové destové
kanalizace.

Zpevnéné plochy budou na zapadni strané spadovany smérem na travnaté plochy pozemku
stavebnika, kde budou pfirozené vsakovany. Z ostatnich stran objektu budou svedeny betonovymi
Zlaby do stavajici arealové destové kanalizace.

Objekt haly bude pfirozené vétran pomoci otvor(i ve sténach na vychodni a zapadni fasadé.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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b. Vycet technickych a technologickych zafrizeni

V objektu neni uvazovano s technologickym zafizenim. Jsou zde navrzeny rozvody silnoproudé
elektroinstalace — vnitfni osvétleni, vnéjSi motorova instalace.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Pozarné bezpelnostni feSeni stavby je podrobné feSeno v samostatné Casti této projektové
dokumentace D.1.3. Pozarné bezpectnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Objekt haly nepodliéha metodice zakona &. 406/2000 Sb. — Zakon o hospodareni energii ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. - Vyhlaska o energetické naro¢nosti budov ani
CSN 730540 — Tepelna ochrana budov.

Energeticka narocnost budovy tedy nebyla stanovena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Objekt skladovaci haly v k.u. Novy Hradec Kralové je navrzen v souladu s vyhlaskou 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objekt haly bude pfirozené vétran pomoci otvoru ve sténach na vychodni a zapadni fasadé.

Denni osvétleni neni vyZzadovano, nejedna se o pobytové mistnosti.

Objekt neni zasoben vodou.

Srazkové vody ze stfech budou svedeny okapovymi svody do stavajici arealové destové
kanalizace.

Uzivani objetu negeneruje vznik komunalniho odpadu.

Objekt nebude vytapén.

Stavba nebude mit vyraznéjsi vliv na Zivotni prostfedi. Pfi dodrZzeni bezpeénostnich opatfeni,
platnych vyhlasek a norem nebude béhem realizace vyrazné naruseno Zivotni prostfedi. Je nutno
v8ak pocitat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a se zvySenou prasnosti pfi provadéni
stavebnich praci.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zplsobem a pouze k takovym ucellim, ke kterym byla
urcena.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tiéinky vnéjsiho prostredi
a. Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Objekt nepodléha Zakonu €. 263/2016 Sb. a VyhlaSce o radiani ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje €. 422/2016.

b. Ochrana pired bludnymi proudy
Objekt bude pfed bludnymi proudy chranén pasivné — volbou vhodnych druht asfaltovych a

plastovych izolaci.

c. Ochrana pred technickou seizmicitou

V objektu neni uvazovano s instalaci zdroje technické seizmicity.

B.STZ Souhrnna technicka zprava
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d. Ochrana pred hlukem

Objekt neni a nebude producentem skodlivého hluku — bez pozadavk.

V pFipadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
pfedpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanizmy vypinany. Stavebni &innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8 — 14 hodin.

e. Protipovodnova opatreni

Vzhledem k poloze planovaného objektu mimo zaplavova uzemi neni uvazovano s zadnym
protipovodiovym opatfenim.

f. Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod

Objekt se nenachazi na poddolovaném Gzemi, dosud nebyl zjistén vyskyt metanu.

B.3Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a. Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt haly bude napojen na stavajici technickou infrastrukturu: podzemni elektro NN, destova
kanalizace. Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici.

b. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

¢ Domovni rozvody destové kanalizace PVC KG DN 160 SN4 dl. 57,0m
e Domovni rozvody elektro AYKY 3+240+120 dl. m

B.4Dopravni reseni

a. Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

PFistup k pozemku a pfijezd na stavenisté bude z mistni komunikace na p. €. 997/1, ktera je ve
vlastnictvi Statutarniho mésta Hradec Kralové.

Na objekt skladovaci haly se nevztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

b. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu je jiz vybudovanym sjezdem zulice Na Brné. V ramci
stavebni ¢innosti neni uvazovano s Upravami dopravni infrastruktury.

c. Doprava v klidu

Parkovani vozidel u skladovaci objektu neni vyzadovano.

d. Pési a cyklistické stezky

Pfes zajmové pozemky p.¢. st. 2921 a 848/9 v k.u. Novy Hradec Kralové nevedou Zadné pési
ani turistické stezky, neni tfeba Zadnych uprav. Zajmové pozemky se nachazi v uzavieném arealu
TSHK.
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B.5Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a. Terénni upravy

Zpevnéné plochy v bezprostfednim okoli objektu jsou tvofeny kacirkem ¢&i v misté vrat
asfaltovymi pasy. Nové provedené zpevnéné plochy budou plynule navazany na okolni stavajici
zpevnéné plochy.

b. Pouzité vegetacni prvky

Nejsou navrzeny.

c. Biotechnicka opatreni

Nejsou navrzena.

B.6Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a. Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Provoz stavby samotné negativhé neovlivni Zivotni prostfedi. PfFirealizaci vSech c&innosti
na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a budou dodrZzovany
pfislusné pravni predpisy. Jedna se zejména o zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, zakon
€. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zdkon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni
vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky na emise hluku stavebnich stroja.
Odpady — jejich ukladani a likvidace budou — zajistény v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

Vliv na ovzdu$i bude nulovy, objekt neni vytapén.

Objekt nebude zdrojem hluku.

DesStové vody budou likvidovany na pozemku stavajicim zpusobem — arealovou destovou
kanalizaci.

Uzivani objektu nebude generovat vznik komunalniho odpadu.

b. Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom,
ochrana rostlin a zivocichtli, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.

Na p.€. 848/9 se nachazi vzrostlé stromy, které budou v ramci vystavby zachovany. Zakladové
konstrukce objektu nenarusi Zadny kofenovy systém. Nejedna se o pamatné stromy.

Vystavbou objektu na p.€. st. 2921 a 848/9 v k.u. Novy Hradec Kralové nebudou dotéeny zajmy
chranéné dle §4 odst.2, §8 odst.6, §12 odst.2 Zakona €.114/1992 O ochrané pfirody a krajiny.

c. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zajmové pozemky se nachazi v chranéném uzemi.
d. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu

zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi nebylo vyZadovano.
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e. V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérid o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

V ramci dokumentace nebylo vyZadovano integrované povoleni.

f. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Vystavbou objektu nejsou generovana nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.7Ochrana obyvatelstva

Navrzeny stavebni objekt neplni funkci pro ochranu obyvatelstva.

B.8Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zdroj elektrické energie bude zajistén napojenim ze stavenistniho rozvadéce.

Pro potfebu vystavby neni uvazovano se zavedenim telefonni pFipojky.

Voda pro vystavbu bude vyuzita z arealového vodovodu.

Vzhledem Kktypu a rozsahu stavebnich praci se uvaZuje s vyuzitim venkovnich ploch
pro zafizeni stavenidté — napf. pro umisténi stavebni buriky, sklady apod.

Zhotovitel zajisti umisténi mobilni WC v blizkosti stavby (napf. na pfilehlych plochach).

b) Odvodnéni stavenisté
Odtok destovych vod ze stavenisté bude zajistén svedenim do aredlové destové kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo stavajicim sjezdem na pfilehlou komunikaci
p.¢. 997/1.

Napojeni na technickou infrastrukturu — bude vyuzito stavenidtniho rozvadéce s napojenim na
stavajici arealovou sit. Voda pro vystavbu bude vyuZita téZ z arealového rozvodu vody.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrzena stavebni Cinnost je takového charakteru, ktery nebude mit vliv na okolni stavby a
pozemky. Z hlediska vystavby milze dochazet, v minimalni mife, ke znecistovani ovzdusi v
prubéhu stavby, a to exhalaci z vozidel, které budou provadét zasobovani stavby. Toto znecisténi
Ize charakterizovat, jako nevyznamné a pouze do¢asného a omezeného charakteru, tak jak jako
Ize stejné charakterizovat i mozZnost zvy3eni prasnosti. Ta ovdem bude eliminovana ochrannymi
sitémi a pfipadnym skrapénim ploch. V pribéhu provadéni stavebnich praci budou zfizena leSeni.
Jedna se o pruh cca 2 m podél fasad. Po dokonc&eni stavebnich praci budou okolni prostory
uvedeny do plvodniho stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni
drevin
Stavba bude provadéna pouze za dodrzovani platnych pravidel plynoucich z pfedpist o

bezpelnosti prace, pozarni ochrany atd. tak, aby byla zajisténa ochrana okolnich staveb v arealu i
staveb sousednich mimo areal.
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f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenidté a maximalni zabor pro néj bude limitovan zajmovymi pozemky p.€. st. 2921 a 848/9

v k.U. Novy Hradec Kralové.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace

Pfi provedeni planovanych stavebnich praci budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorovych
dbvodl nebudou na stavbé shromazdovany, ale budou uloZzeny do kontejneru a nasledné
odvazeny na uréené skladky odpadu.

Odpady vznikajici pfi stavbé

Cislo odpadu nazev odpadu

020110 Kovové odpady

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 07 Smési betonu, cihel a keram. vyr. neuved. pod. €. 17 01 06
17 02 01 Drfevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01,

170902 a17 09 03

Nakladani s odpady

Dodavatel stavby (pGvodce odpadu) bude zajiStovat likvidaci vSech vyse uvedenych odpadi
témito predpokladanymi zplsoby:
(1) pfedani opravnéné osobé

Pdvodce odpadu zajisti pfedani odpadd povérené osobé — odborné firmé s opravnénim, ktera
provede likvidaci odpovidajicimi schvalenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.
Pfed predanim opravnénym osobam bude odpad skladovan dle jednotlivych druhl v misté
stavenisté, nebezpecné odpady budou skladovany v uzavienych kontejnerech.

(2) vyuziti v misté stavby

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada s vyuzitim odpadud v misté stavby.

Zapisem do stavebniho deniku bude zaznamenan zpUsob likvidace véetné dokladli s tim

spojenych.

Neuvazuje se s vyskytem nebezpecnych odpadul, zejména azbestu.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun a deponie zemin

S navrZzenymi stavebnimi pracemi souvisi provadéni zemnich praci bez pFfesunu vykopku,
prfevazna €ast vykopku bude pouzita pro zpétné zasypani.
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j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi realizaci v8ech Cinnosti na stavenisti bude postupovano s maximalni Setrnosti k zivotnimu
prostfedi a budou dodrzovany pfislusné pravni pfedpisy. Jedna se zejména o zakon ¢. 17/1992
Sb. o zivotnim prostfedi, zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, zakon ¢&. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny a o nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., které stanovuje maximalni pozadavky
na emise hluku stavebnich stroja.

Obecné je tfeba minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska
Sifeni hluku, vibraci a prasnosti.

Pfi likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zadkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména se upozoriuje na nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato
evidence bude pfedlozena pfi kolaudaénim fizeni. Specialni pozornost je tfeba vénovat vzniku
nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze 5 zakona, a
dal$im jmenovitym typdm odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Doporucuje se omezit dobu provozu stavby na ¢asové rozmezi maximalné 7-18 hodin. PouZité
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
pfedpisy. Mechanismy budou vypinany v dob& mimo pracovni nasazeni. Hlavni ¢innosti, které jsou
zdrojem hluku, napf. bagrovani nebo odvoz vykopk(l a stavebni suti budou pfednostné
soustfedény do denniho ¢asového rozmezi 8 az 14 hodin.

Vedkeré odpady vzniklé pfistavebni &innosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu
s prislusnymi pfedpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt
zajisténo tak, aby jednotlivé druhy odpadi byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich
roznaseni vétrem a pfeneseni mimo obvod stavenisté, jakoz i jejich splaveni destém do pady.

VeSkera mechanizace a vozidla na staveni§ti musi byt zajiSténa proti dkapim oleji a
pohonnych hmot. Dopravni prostfedky musi byt pfed opusténim stavenisté ocistény. Na stavenisti
nesmi byt Zadny odpad likvidovan spalovanim. Vytapéni zafizeni stavenisté je mozné pouze
s vyuzitim elektrické energie.

Pfi realizaci veSkerych praci museji byt pouzity takové technologické postupy, které omezi vznik
zbyte€né prasnosti (pouzivani vodnich clon, odsavani apod.).

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

e Podminky pro zpracovani oznameni o zahajeni praci a planu BOZP. pro pfitomnost
koordinatora BOZP v pripravé a realizaci staveb

Oznameni o zahajeni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15 odst.1) ANO

celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti bude delSi nez 30

< | pracovnich dnda, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich

< P . - o .| ANO
= pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob pro dobu delSi neZ 1 pracovni

< | den

g celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 ANO

pracovnich dni v prepoctu na jednu fyzickou osobu

Pozn. Pokud bude jedna podminka splnéna, povinnost vzni

ka

Plan BOZP v pfipravé a realizaci staveb ANO

jsou na stavenisSti vykonavany prace a céinnosti vystavujici osobu

>

ﬁ zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi (podle NV ¢&. 591/2006 Sb. ANO
£ |—~viz. Tab. €.2)

® |vznika povinnost dorudeni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15

2| odst 1) ANO

Pozn. Pokud bude jedna podminka splnéna, povinnost vzni

ka

Koordinator BOZP v pfipravé a realizaci staveb (podle zak. 309/2006Sb.) ANO

budou-li na stavenisti pusobit souéasné zaméstnanci vice néZ jednoho ANO

podmi
nkv

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet
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koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi na stavenisti

stavba vyzZaduje stavebni povoleni nebo ohlaseni podle zvlastniho

provadéciho predpisu (§ 103 stavebniho zakona) ANO
stavba neni provadéna svépomoci ANO
vznika povinnost doru€eni oznameni praci (podle zak. 309/2006Sb. §15 ANO
odst.1)

Pozn. Pokud nebude jedna podminka splnéna, povinnost zanika

e Obecné poZadavky na Bezpeénost prace po dobu vystavby:

Pfi provadéni stavby je nutné postupovat dle pfisluSnych ustanoveni nize uvedenych predpis
ve znéni pozdéjSich predpisu. Zejména:

- Zak. ¢. 309/2006 Sb. a novely 88/2016 Sb.

- Zak. €. 591/2006 Sb. a novely 136/2016 Sb.

- Zak. ¢. 262/2006 sb a jeho novely 365/2011 Sb. (zakonik prace)

- Zak. ¢. 251/2005 Sb. (inspekce prace)

- Zak. &. 183/2006Sb. (stavebni zakon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV &. 378/2001 Sb.

- NV &. 362/2005 Sb.

Q¢ Ox¢ )¢

Zhotovitel (dodavatel) stavby povéfi vedenim realizace stavby stavbyvedouciho (osobu
s pfisluSnou autorizaci podle zakona &. 360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl). Tato osoba
bude osobné pfitomna pfi Ukonech a jednanich tykajicich se oblasti bezpe€nosti prace a ochrany
zdravi pfi praci. Pfitéchto ukonech bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisi a v souladu s provadécimi predpisy k tomuto zakonu, zejména
pfi vykopovych a montaznich pracich, pfi praci ve vySkach apod.

Stavbyvedouci bude dohlizet na technicky stav vSech pouzivanych technickych zafizeni, zda
tato zafizeni jsou podrobena potfebnym revizim a zda je obsluhuji kvalifikovani pracovnici. Dale
bude dohlizet nad dodrzovanim odpovidajicich vySek skladek materiall a po dobu zhotovovani
dila bude dohlizet na ochranu materiald, vyrobkl a celé stavby pfed poSkozenim a zcizenim
v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo.

Upozorfiuje se na obecna ustanoveni o bezpeénosti prace podle zakoniku prace — napf. CSN
050610, CSN 050630 a CSN 733050.

V8ichni zu€astnéni pracovnici museji byt s potfebnymi pfedpisy seznameni pfed zahajenim
praci. Pfi praci budou povinni pouzivat pfedepsané osobni ochranné pomdcky a vystroj.

Soubézné prace dodavateli nastavbé je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrozena
bezpeénost pracovnikll na stavbé (koordinator bezpecnosti prace). Stavenisté bude fadné
oznaceno a ohrazeno s vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.

V pFipadé prekroceni zakladni hladiny hluku pfi provadéni stavby (béhem dne L=50dB +
korekce 10 dB), bude pracovni doba omezena na Casové rozmezi 7-18 hod. Pouzivané
mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
pfedpisy. Mimo pracovni nasazeni budou mechanismy vypinany. Stavebni &innosti, které jsou
zdrojem hluku, budou soustfedény do doby 8 — 14 hodin.

Bezpecénost prace pfi pfipravé staveb:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a technickych zafizeni
musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty pfed zahajenim praci a musi byt obsazeny v
zapise o pfedani stavenisté. Pokud nejsou zajiStény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky
bezpelnosti prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

3) P¥i stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty zdroji
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ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho zavodu.
4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s
riziky stavebni €innosti.
5) O vsech Skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovnik.
6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:
— provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach o odborné a zdravotni zpUsobilosti
— vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomickami potfebnymi k bezpeénému
vykonu prace, ochrannymi prostfedky a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potfebném
pro vykon jejich prace
— vybavit pracovniky povéfené fizenim a kontrolou téZ pravnimi a ostatnimi pfedpisy k
zajisténi bezpelnosti prace
7) Pred zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikiim zajisténo na terénu vyznaceni tras
podzemniho vedeni inzenyrskych siti a jinych pfekazek.
8) S druhem inzenyrskych siti, jich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi
byt seznamen odpovédny pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecfnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo na komunikacich, kde hrozi nebezpeéi padu osob,
musi byt zakryty nebo ohrazeny.

2) Vykopy, dané normou CSN 73 3050 (Zemni prace) a hlub$i nez 0,5m musi byt zabezpedeny
pfechody o Sifce nejméné 0,75m a za snizené viditelnosti musi byt osvétlieny.

3) Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym
zabradlim a zarazkou.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt ozna¢ena vystraznymi tabulemi s vyznaéenym zakazem vstupu
nepovolanym osobam.

5) Pred prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo po preruseni prace delSi nez 24 hodin musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupa.

6) Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohrozeném
prostoru.

7) Podpérné konstrukce musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti dostate€nou unosnost a
stabilitu a musi byt uhlopficné ztuzeny ve vSech rovinach.

8) Podpérna leSeni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pfed betonazi.

9) Betonaiské prace mohou byt zahajeny po kontrole a pfevzeti bednéni, které musi byt zapsano
do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem dodavatele stavebnich praci.

10) Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bifemen musi mit kvalifikaci vazae zejména
podle CSN 27 0144 a jejich zpGsobilost musi byt pravidelné a prokazateln& ovéfovana.

11) Pro bezpecné fizeni a kontrolu praci ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované,
zdravotné zpuUsobilé, vySkolené a zacvi¢ené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 3
roky ovérovany zkouskou.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované, zdravotné zpUsobilé,
vySkolené a zacviCené pracovniky, jejichz znalosti jsou nejméné 1x za 12 mésicl ovéfovany
zkouskou.

13) Ochrana pracovnikl proti padu z vySky nad 1,5m musi byt provedena kolektivnim nebo
osobnim zajisténim na v8ech pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikd pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

15) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na
podlahu v blizkosti otvoru.

16) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeéné zajistény.

17) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroja a
strojnich zafizeni, které obsahuji pozadavky pro zajisténi bezpec€nosti prace a pracovniky s
témito pokyny prokazatelné seznamit.

18) Obsluhy stroju musi byt nejméné jednou za rok prezkouseny.

19) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.
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20) VeSkeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
predpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro prislusné prace musi mit
pracovnici pfisluSnou odbornou zpulsobilost ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb.

Bezpecénost prace pfi provozu:

1) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a
prfedpisy dotykajicimi se vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit
pracovnici pfisluSnou odbornou zpusobilost.

2) V38echny pfikazy a nafizeni pro obsluhu elektrickych zafizeni a €innosti nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s CSN 34 3100 Bezpeénostni pfedpisy pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich a pfidruzenou CSN 34 3108 Bezpeénostni predpisy pro zachazeni s
elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.

3) Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym elektrotechnickym
normam.

Osobni ochranné pracovni prostfedky:
V souvislosti s vystavbou a stavebnimi pracemi musi byt pracovnici vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s charakterem vykonavanych ¢innosti.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou generovany.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavebni ¢innost bude probihat v uzavieném arealu TSHK a nema vliv na omezeni dopravy na
vefejnych komunikacich. Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou tedy vyZadovana.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Provadét stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim (viz pfislusné ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb.)
Prace na stavbé, na které je pfedepsano zvlastni opravnéni, mohou vykonavat pouze osoby, které
jsou drziteli takového opravnéni.

Stavba bude provadéna v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a
podle ovéfené projektové dokumentace. Budou dodrZzovany obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadé jiné technické pfedpisy s technické normy. Dale je nutné pfi provadéni stavby dodrzovat
pravni pfedpisy zajidtujici ochranu Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpeé&nosti prace.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrZovat zejména tyto predpisy:

e Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

e Zak. €. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

e Zak. €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon)

e Vyhl. €. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geolog. praci

e Zak. €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé

e Zak. ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjsi pfedpisu

RezZim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena
v kontaktu s provadéci firmou a s ohledem na uzivani objektu. Stavebnik zajisti viditelnou ceduli
na viditelném misté, kde bude uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajidtén pouze v pracovnich dnech. V noénich
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hodinach nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamé&enim. Prostor stavby
na hrané vefejného prostranstvi bude oddélen od okoli nepruhlednym oplocenim do vysky
min. 2m, v noci osvétlenym.

Stavebni firma bude fadné pojisténa na Skody zpUsobené viastnim zavinénim a sou€asné bude
v pribéhu stavby pojisténa i stavba (zivelné pohromy, kradeze, ...).

Pracovnici na stavbé budou poucéeni o BOZP, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni
povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim.
Na stavb& budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe&nosti
prace.

Doprava stavebniho materialu se pfedpoklada malymi nakladnimi resp. dodavkovymi
automobily po stavajicich vefejnych komunikacich na staveni$té nebo na zakladnu stavebniho
dodavatele. Stavebni odpad bude odvazen automobilovou dopravou na misto skladky - pfesné
misto skladek zajisti dodavatel stavby nebo bude uréena stavebnim ufadem. NejblizSi skladka se
nachazi ve vzdalenosti cca 5 km.

Vozidla budou vyjizdét ze stavenisté Cista a nebudou pfeplfiovana, dodavatel bude pravidelné
kontrolovat a dcistit stavbou dotéené komunikace. PouzZivané vefejné komunikace je povinen
dodavatel po dokonéeni stavby uvést do puvodniho stavu.

V prabéhu provadéni praci je zhotovitel povinen dbat na maximalni snizeni nepfiznivych vlivl -
hluku, prasnosti, vibraci, emisi.

Maximalni tonaz vozidel stanovuje dopravni znaceni komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrZzeny pouze takoveé materidly a vyrobky, které zaruluji, ze
stavba pfi spravném provedeni a udrzbé po dobu pFedpokladané Zivotnosti bude splfiovat
pozadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, poZarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. Pfi navrhu byly pouzity
materialy a vyrobky od renomovanych vyrobcu s pfislusnou certifikaci a pFisluSnymi doklady o
vhodnosti vyrobkd. Dale je nutné dodrzovat pfislusné technologické postupy, doporuceni a
prislusné CSN pfi provadéni stavby. Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD mohou byt
nahrazeny pouze prvky srovnatelnych technickych a vzhledovych parametri. Stavba bude
provedena dle projektu. Pfipadné zmény oproti této dokumentaci je nutné pfedem projednat
s projektantem.

Projektant v pfipadé provedeni zmén materiald a vyrobk( neru¢i za mozné tvarové kolize a
odchylky od projektovanych technickych parametrt a ani neruci za spravnost funkce stavby - ¢asti
stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup praci se bude fidit harmonogramem, ktery pfedloZi zhotovitel stavby v ramci vybérového
fizeni. V harmonogramu budou stanoveny dili terminy po jednotlivych stavebnich objektech nebo
jejich &astech. Harmonogram bude slouzit, jako podklad, pro stanoveni kontrolnich prohlidek
stavby.

B.9Zavér

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, vjeji technické zpravé nebo
ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace
technického a kvalitativniho standardu. MuUze byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investiCniho zadméru) si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy
projektu vyvolanych vysledky dodateéného prizkumu ¢i zjiSténich provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich uprav. Stejné tak budou-li zjistény skuteCnosti, které nebyly znamy
pfi provadéni pfipravnych a projek&nich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouZzit jen takové vyrobky, které maiji takové vlastnosti, aby po dobu
pfedpokladané existence stavby byla pfibézné udrzbé zaruCena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, poZarni bezpec&nost, hygienické poZzadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi,
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bezpec€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. V8echny pouzité materialy a vyrobky
musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuéeni vyrobcu popfipadé
dovozcu materialt a vyrobkul. Soucasti dodavky stavby jsou veSkeré pozadavky uvedené v pozarni
zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. B&hem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitini
prostory stavby a neprodysSné je nezavirat, aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychajicich
stavebnich konstrukci.

Zameénu materialll navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické
strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné& do stavebniho
deniku. Jakékoliv zmény nebo upravy technického feSeni je nutné projednat s profesnim
projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora pfed zapoc€etim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z diivodu
zajisténi plynulosti vystavby a pfredchazeni nezadoucich udalosti projektant doporucuje
konzultovat veSkeré prace pred jejich zapoc€etim i v pribé&hu vystavby se zastupcem majitele
objektu.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjisténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika —
autorizované osoby (autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude
postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je pozarné bezpecnostni feSeni stavby. Dodavatel se
pfed zahajenim stavebnich praci s touto zpravou seznami a bude pfirealizaci respektovat jeji
pozadavky. Podobné se dodavatel seznami s projekty jednotlivych profesi.

Zpracovano dle norem a technickych podkladd znamych ke dni vydani projektové
dokumentace.

V Hradci Kralové

Srpen 2021
zpracoval: Ing. Hon
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