

ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ AREÁLU MŠ A ZŠ
ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly

D.2 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
SEZNAM DOKUMENTACE

- D.2-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA**
D.2-02 PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV
D.2-03 PŮDORYS 1.PP - ROZVOD TOPNÉ VODY
D.2-04 PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY
D.2-05 SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY A STROJOVNY

Odpovědný projektant zakázky:	Jiří Seidl	JIŘÍ SEIDL JENIŠOV č.p.8 360 01 JENIŠOV tel.: 608 102 333 email: seidlprojekt@seznam.cz	
Odpovědný projektant profese:	Jiří Seidl		
Vypracoval:	Jiří Seidl		
Místo : Ústecký kraj – obec Povrly			
Investor: Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32 Povrly			
Akce:	ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ AREÁLU MŠ A ZŠ ul. 5. května č.p. 233/14, Povrly		Datum: 08/2025
			Číslo paré:
			Stupeň: Dokumentace pro stavební řízení
			Číslo zak.: 66-1647
Část:		Měřítko: –	
Obsah:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		Číslo výkresu: D.2