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1 VSEOBECNA CAST

1.1

1.2

Rozsah projektu

Projekt méfeni a regulace feSi navrh méfeni a regulace pro fizeni zdroje tepla (pfedavaci stanici)
pro rekonstruované objekty B, C a E MS Mistecka v Praze 18. Jako zdroj tepla je uvaZovana
predavaci stanice voda / voda.

Pro zajisténi pozadovanych technologickych parametrii a signalizaci provozu a poruch
technologie je navrzen volné programovatelny fidici systém, ktery zajisti jeji automatickou
regulaci. Ridici DDC podstanice zajistujici automatickou regulaci technologie UT umoziuji
kompletni vzdaleny dohled nad pfipojenymi zafizenimi napf. z centralniho dispecinku energetiky
s grafickou vizualizaci a to pfenosem dat prostfednictvim datové sité.

Projekt feSi pfenos vSech udaji a hodnot, ktera Ize z DDC podstanice pro vytapéni vycitat a
kterymi Ize zafizeni nastavovat. PouZité zafizeni musi byt v souladu s pozadavky
specifikovanymi v ,Podminkach napojeni na soustavu CZT AVIA ENERGO s.r.0.“ ze dne
1.1.2017. S témito podminkami se musi uchazejici firma pfed stanovenim ceny a zapo&etim
praci seznamit.

Projekt feSi rovnéz napajeni fizenych elektrickych zafizeni (Cerpadia).

Projekt je zpracovan ve stupni pro provedeni stavby.

Pfed realizaci dila je potfeba vypracovat projektovou dokumentaci realiza¢ni (dilenskou), ktera
bude zahrnovat zvlasté vykresy el. zapojeni rozvadéce MaR, vezme do Uvahy veskeré stavebni
zmény, zapojeni veSkerych elektrickych zafizeni skute€né dodavanych na stavbu a ktera maji byt
pfipojena z MaR Vv&. jejich skuteCnych el. pfikonl, veSkeré projektované i mozné nové navaznosti
na jiné profese, apod.

Pouzité predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy pfistrojii a
zafizeni platnymi v dobé jejiho zpracovani.

CSN 330010 ed.2 Elektrotechnické pfedpisy. Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.
CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€ barvami nebo ¢Eislicemi.
Provadéci ustanoveni
CSN 331310 ed.2 Elektrotechnické predpisy.
Bezpeclnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pfipojky
CSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace budov.
Cast 1 : Rozsah platnosti, G&el a zakladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické instalace nizkého napéti.
Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana
pfed urazem el. proudem
CSN 33 2000-4-46 ed.2Elektrotechnické piedpisy — Elektricka zafizeni.
Cast 4: Bezpeénost — Kapitola 46: Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektricka instalace budov.
Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — V&eobecné piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni.
Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Kapitola 52: Vybér
soustav a stavba vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti.
Cast 5-54: VVybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné
vodice a vodiCe ochranného pospojovani
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné
pozadavky
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1.3

1.3.3

1.4

1.5

1.6

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a préce na elektrickych zafizenich — Cast 2: Narodni dodatky
CSN EN 50191 ed.2  Zfizovani a provoz zku$ebnich elektrickych zafizeni

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd).

CSN EN 61140 ed.2  Ochrana pred Grazem elektrickym proudem. Spoleéna hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadé&&e nizkého napéti — Cast 1: VSeobecna ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed.2 Rozvadéde nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadése

CSN EN 61439-3 Rozvadé&e nizkého napéti — Cast 3: Rozvodnice uréené

k provozovani laiky (DBO)

CSN EN 62305-1 az 4 ed. 2 Ochrana pied bleskem (Cast 1 az 4)

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Zakladni technické udaje

Napajeni rozvadécu: 3+N+PE, AC 400/230V, 50Hz TN-S
Napajeni pfistroji MaR : 1+N+PE, AC 230V, 50Hz TN-S
AC/DC 24V SELV

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41:

- automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, ed.2
- dvojitd nebo zesilena izolace
- malym napétim (PELV, SELV)

Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51

V prostorach uvniti objektu, kde se nachéazi el. zafizeni obsazena v tomto projektu je pro
potfeby zpracovani projektové dokumentace stanoveno prostfedi s vnéjSimi vlivy normalnimi
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. Ve venkovnich prostorach je stanoveno prostfedi s vnéj$imi vlivy
AB8, AD4, AE4 a AQ3 dle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Projektové podklady

Projekt stavebni ¢asti

Podklady od jednotlivych profesi

PFedpisy a normy CSN

Katalogové listy vyrobcu pouzitého zafizeni
Interni technické standardy AVIA ENERGO s.r.o.

Projekt zahrnuje

Automatickou regulaci zafizeni technologie pfedavaci stanice vytapéni

Dodavku a montaz nového rozvadéce pro predavaci stanici obsahujici autonomni fidici DDC
podstanici se vstupy a vystupy a s HMI displejem.

Silové napajeni a ovladani vSech el. zafizeni dot€enych systémem MaR.

Projekt nezahrnuje

PFivod el. napéjeni v&etné ochranného pospojeni k novému rozvadé&i méfeni a regulace na
predavaci stanici — zajisti profese ELEKTRO.

Datové napojeni automatické regulace UT zafizeni na firemni technologickou sit a pfenos
udaju na dispecink — zajisti profese v souc€innosti s AVIA ENERGO s.r.o..
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2 TECHNICKE RESENI

2.1 Vytapéni — predavaci stanice voda / voda

V ramci objektu MS bude pro vytapéni osazena nova predavaci stanice tepla.

Zarizeni vytapéni UT

Objekt bude vyuzivat pro pfipravu topné vody pro vytapéni novou predavaci stanici tepla ,voda —
voda“. Tato stanice bude vybavena novym volné programovatelnym Fidicim systémem mérfeni a
regulace, ktery je pouzivan dodavatelem tepla AVIA ENERGO s.r.o.

Graficky je schéma pfedavaci stanice s pfipojenymi vstupy a vystupy pro fidici systém znazornéno ve
schématu regulace (viz vykres €. MR.SCH-01).

Regulace pripravy topné vody:

Automaticka regulace predavaci stanice UT zajistuje PI(D) regulaci tepelného vykonu deskového
vyméniku ,voda —voda“ ovladanim proporcionalniho pohonu reg. ventilu [Y1] podle teploty topné vody
za vymeénikem [T2]. Regulacni ventil je pouzit s havarijni funkci tzn. Bez napéti samocinné uzavira
zpétnou pruzinou. Ventil bude havarijné uzaviran pfi prekroCeni poruchovych stavé viz. popis nize.

Regulace ohievu TeV:

Teplé voda je pfipravovana v zasobnikovém ohfivadi vody ovladanim nabijeciho erpadla C1.1. P¥i
poklesu teploty v zasovniku pod 53°C dojde k sepnuti Eerpadla, pfi ohfati vody v zasobniku na 55°C
dojde k jeho vypnuti. Ridici systém bude rovnéz hlidat teplotu na vystupu ze zasobniku. P¥i teploté
+65°C bude hlasena porucha prehfati TeV a bude uzavfen ventil na primaru Y1. Ridici systém bude
v pravidelnych intervalech provadét tzv. ochranu pfed tvorbou bakterii Legionella pfehfatim zasobniku
na teplotu min.70°C (napf. v nognich hodinach). Ridici systém bude rovnéz ovladat cirkuladni
Cerpadlo. U veskerych Cerpadel bude Fidici systém v dobé odstavky napf. v letnich mésicich (Eerpadla
topnych vétvi) provadét tzv. protoeni z divodu zamezeni zatuhnuti pohyblivych ¢asti Cerpadla vlivem
necistot v potrubi atd. Jednou za tyden bude kazdé Cerpadlo v dany ¢as sepnuto na 5 minut a bude
prejeto tficestnym ventilem z jedné krajni polohy do druhé a zpét.

Regulace 4 topnych vétvi:

Pro ustfedni vytapéni jsou z rozdélovage TV vyvedeny Etyfi ekvitermné regulované vétve s moznosti
nastaveni topné kfivky. Regulaénimi prvky jsou tficestné ventily ovladané servopohony. Skuteéna
teplota nab&hové vody pro kazdou vétev je snimana snimaci umisténymi na potrubi za ob&hovymi
Cerpadly.

V Fidicim systému Ize vytvofit libovolné ¢asové.zény ( napf. pro utlumy) podle denniho &i tydenniho
kalendare. Sougasti kazdého okruhu je i ovladani ob&hového &erpadla. Cerpadlo bude mozno spustit
z rozvadéce rucné, vypnout a provozovat v automatickém rezimu.

U veskerych Cerpadel bude Fidici systém v dobé odstavky napf. v letnich mésicich (Eerpadla topnych
vétvi) provadét tzv. proto€eni z divodu zamezeni zatuhnuti pohyblivych &asti Cerpadla vlivem necistot
v potrubi atd. Jednou za tyden bude kazdé Cerpadlo v dany ¢as sepnuto na 5 minut a bude pfejeto
tficestnym ventilem z jedné krajni polohy do druhé a zpét.

Ovladani €erpadla pro VZT:

Cerpadlo bude ovladano na zé&kladé pfedaného signalu z autonomni regulace VZT (poZadavek na
teplo). Tento pozadavek bude zaveden na vstup fidici podstanice MaR. Cerpadlo bude mozZno spustit
z rozvadéce ru€né, vypnout a provozovat v automatickém rezimu.

Udrzovani tlaku vody v otopné soustavé
Do soustavy pro vytapéni je zajiSténo automatické doplfiovani vody do sekundarniho okruhu otopné
soustavy z primarniho okruhu oteviranim uzaviraciho solenoidového ventilu [Y3] od snimace tlaku
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[P1]. Cas dopousténi bude hlidan. Pfi prekroéeni asu 10min. bude dopousténi ukonéeno a bude
hladena havarijni porucha nadmérna doba dopousténi.

Mnozstvi Cerstvé doplfiované vody do OS je priibézné méfeno vodomérem s impulznim vystupem
[VP1] zavedenym do vstupu fidici DDC podstanice.

Havarijni zabezpeceni

Systém MaR zajistuje havarijni zabezpeceni systému vytapéni v téchto bodech :

o kontrola zaplaveni prostoru detektorem [SL1]

o kontrola pfehfati nebo naopak podchlazeni prostoru pfedavaci stanice snimacem
[T10],

o kontrola pfehiati nabéhové topné vody za deskovym vyménikem jednak provoznim
snimacem teploty [T2] a pak ochrannym termostatem [TB1],

o kontrola podkro&eni resp. pfekro€eni havarijnich mezi tlaku vody v otopné soustavé
snimacem tlaku [P1]

o nadmérna doba dopousténi

o max. teplota TeV (65°C)

o tlagitko Total stop [SB1]

V okamziku indikace nékterého z vySe uvedenych havarijnich stavd Fidici systém MaR zajisti
poruchovou signalizaci a ve vybranych pripadech nucené uzavieni vstupniho havarijniho ventilu [Y1].
Akusticka signalizace Ize deblokovat tlagitkem na rozvadéci BA1.

5

ROZVADECE MaR

Rozvadé¢ MaR (BA1) bude umistén dle dispozice, pfipadné na jiném vhodném misté. Jedna se
o rozvadég v kterém bude umistén fidici systém a jistici a signalizani prvky.

Rozvadég bude vyroben dle platnych norem CSN — EN a jeho vyroba bude doloZena platnymi
certifikaty autorizované zkuSebny a prohlaSenim shody vyrobku dle zakona &. 22/97 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona 71/00 Sb.

Rozvadéc¢ bude mit na Cele signalizaci stavu napajeni od hlavniho jistiCe, ktery bude vypinan
tlacitkem ,Central stop“. Napajeci pfivod do rozvadéte méfeni a regulace zhotovi dodavatel
silové ¢asti nn.

v v o

Instalované prikony rozvadécu MaR:
BA1 Pi=Pv= 3kW, 230V AC (8 x vx h): 600 x 800 x 210 1P66/20

zkratovy proud: lks<10kA

Dispozi¢ni reseni

Vyplyva ze situace stavebni ¢asti a umisténi technologickych zafizeni. KabeldZ bude vedena v
trase vyznacené na vykresech popf. bude upravena dle vzniklé situace vedoucim montazni
organizace a bude dle skuteCnosti zakreslena do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni.

Pozadavky na ostatni profese

o Zajisti dodavku a montaz regulacnich ventild a jinych armatur
o Umozni profesi MaR instalaci dalSich periferii MaR na/do UT zafizeni (instalace
navarkd, jimek a odbéru tlaku)
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Stavba:

o Stavebni dohled generalniho dodavatele (napf. stavbyvedouci, stavebni dozor gen.
dodavatele apod.) zajisti konani pravidelnych koordinaénich schizek vSech profesi a
vytvofeni €éasového harmonogramu nastupu jednotlivych profesi na stavbu
(koordinovanost MaR s nékterymi dalSimi profesemi je dullezita zvlasté v pfipadé
nutnych montaznich ¢innosti provadénych v jediném misté stavby nebo na jednom
zafizeni nebo pro ¢asovy sousled provedenych montazi).

Elektro - silnoproud:

o Zajisti pfivod el. napajeni a ochranného pospojeni do rozvadéée MaR :
BA1 ... max. 3 kW /230Vac
Zajisti el. napajeni vSech dalSich zafizeni, ktera neobhospodaruje profese MaR.

6 Reseni pozadavkii bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych piedpisd CSN, které musi byt dodrzeny.
Elektrické rozvody jsou navrzeny a musi se udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym
elektrotechnicky predpisim.

7 Protipozarni opatreni

Veskerée prostupy/otvory v pozarné délicich konstrukcich, tzn. na hranicich pozarnich useku
stanovenych pozarnim specialistou ve zpravé PBR, kterymi prochazeji kabelové vodiée nebo
VZT potrubi, musi byt chranény certifikovanymi protipoZzarnimi systémy tak, aby vysledna pozarni
odolnost staveni konstrukce nebyla narudena. Proto v8echny takového prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi musi byt ve finale dozdény a UpIné dot&snény dle pozadavkd PBR, napf. poZarnim
tmelem, mineralni vatou a zakrytem anebo jinak.

8 Pokyny pro montaz

Rozvody jsou navrzeny kabely s médénym jadrem CYKY, JYTY uloZzenymi ve strojovné

v kabelovych Zlabech popf. ve vkladacich listach na povrchu. Rozvod bude prehledny, kazdy
kabel bude oznacen na zacatku, pfi odboceni z trasy a na konci podle kabelového seznamu.
Pristroje a pfisluSenstvi jsou v provedeni a kryti odpovidajici prostfedi, ve kterém jsou umistény.

Upozornéni:
Nutno dodrzet bezpeénostni odstup signalnich a datovych vodicl od rozvodu silovych a to ve

vzdalenosti alespon 15-20cm nebo pouzit plechové kabelové kanaly se stinénymi délicimi
prepazkami.

Obzvlastni pozornost je potfeba vénovat spravné instalaci kabelovych vodi€t frekvenénich
ménicu (stinéné kabely, kovové uzemnéné zlaby, kovové husi krky, apod.).

Dle CSN je nutné veskera instalovana zafizeni vodivé pospojit zelenoZlutym vodicem o
minimalnim prifezu 6mm2 (doporucuji realizaci koordinovat s dodavateli UT a ELE pro ur€eni
hranic dodavek, nebot’ i tyto profese maiji néktera zafizeni vodivé pospojovat).

Upozornéni:
PFi zapojovani a spousténi jednotlivych motort a zafizeni respektovat pozadavky jejich vyrobce a
fidit se podle navodt dodanych k témto zafizenim.

06-2018



Rekonstrukce MS Mistecka, pavilont B, C a E, Praha 18 Strana :7

10

11

Vseobecné

Bé&hem montaze musi byt dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a pouzivany pfislusné ochranné
pomi{icky. Po ukonéeni montaze zajisti dodavatel vychozi revizi a zakresleni pfipadnych zmén do
této dokumentace. Dokumentaci musi uZivatel archivovat az do zruSeni zafizeni.

Pro obsluhu, udrZzbu a opravy zafizeni musi byt uréeny zodpovédné osoby s pfislusnou
kvalifikaci. Nepovolnym osobam musi byt znemozZnéna manipulace se zafizenim.

Revize el.zarizeni

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 1500. Dal$i revize provede
provozovatel ve Ih(tach dle normy a po kazdé opravé vyvolané poruchou &i poSkozenim el.
zafizeni.

Zaver
Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé jednani, pozadavkl a dostupnych

podklad{l od jednotlivych profesi. Je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby a nenahrazuje
dilenskou dokumentaci.

Musi byt pouzita pouze pro vySe uvedenou akci. Projektant nezodpovida za pfipadné vady
z pouziti této dokumentace k jinym ucelim.

V8echna zafizeni musi byt dodana kompletni v¢. veskerého potfebného pfislusenstvi tak, aby po
napojeni na ostatni profese byla zcela funkéni a provozuschopna.

PFipadné zmény specifikovanych dilt za dily napF. jiného vyrobce Ize provést pouze po
predchozi diikladné kontrole technickych parametri a se souhlasem projektanta a investora.

Na pfipadné nedostatky je dodavatel povinen v€as upozornit!

Potencialnim dodavatelem musi byt odborna firma, ktera ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a
ktera se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakézky a zahrnula je do nabizené ceny.
Dodavatel je povinnen pfekontrolovat vykaz vymér, opravit jednotlivé polozky, pfipadné chybéjici
vykony doplnit a ocenit tak, Ze souc¢asti ceny budou veskeré naklady, aby cena byla kone¢na a
zahrnovala celou dodavku akce. Dodavatel ru¢i za to, ze v nabizené cené je navrzeno vesSkeré
potfebné zafizeni a vykony a Ze vSechny pocetni Ukony jsou provedeny spravné. Dodavka akce
se pfedpoklada vcetné kompletni montaze, veSkerého souvisejiciho doplfiikového, podruzného a
montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se
na né vztahuji.

Soucasti dodavky je zaregulovani, vypracovani uzivatelskych manualt a zaskoleni obsluhy.

Budouci realizace tohoto projektu musi respektovat platné provadéci normy a pfedpisy a musi
byt provadéna pouze odborné zpusobilymi pracovniky. Sou¢asné musi byt splnény podminky
platnych pozadavkd AVIA ENERGO s.r.o. plynoucich z dokumentu ,Podminky napojeni na
soustavu CZT — AVIA Energo s.r.o. novelizace k 1.1.2014".

Vypracoval: Radek Hak
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