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ZLEPSENI KVALITY VOD HORNIHO POVODI REKY MORAVY - II. FAZE

VYKAZ VYMER
Pol. Popis polozky Typ | Vyrobce m.j. MnoZstvi Jegg/.;_?_na CEIKOE cena
SO 4A.016 TRAFOSTANICE
Dodéavka stroj U a zarizeni
1 OLEJOVY TRANSFORMATOR 630kVA 22/,04kV KUS 1
2 SKRIN SVS-HZK OCELOPLECH.PRO TSB KUS 1
rozmérech $.1070 mm, v.1495 mm, hl.620mm, IP43
Naplni rozvadéce:
3 trojpdlovy jistic¢ 1000A/400V + pomocné kontakty + nadproudova spoust 1000A ks 1
4 pfiponice Cu pro In=1000A kpl 1
5 praporce pro pfipojeni 4xAYKY 3x240+120 kpl 1
6 praporce pro pfipojeni 3xCYKY 3x150+70 kpl 1
7 meéfici transformator proudu x (800)/5A, 10VA, tf.pf.0,5S ks 1
8 jednopdlovy pojistkovy odpinac¢ 32A ks 2
9 trojpdlovy pojistkovy odpina¢ 32A ks 3
10 pojistka vélcova do 32A gG ks 11
11 trojpdlovy pojistkovy odpina¢ 400A ks 6
12 vykonova pojistka 315A gG ks 18
13 trojpdlovy pojistkovy odpina¢ 160A ks 1
14 vykonova pojistka 160A gG ks 3
15 dverfni kontakt 230V ks 2
16  |jednopdlovy jisti& 6B/1, 6A, 15kA ks 2
17 |jednopdlovy jisti& 16B/1, 16A, 15kA ks 1
18 optoodélovac, 230V, 6kanalu ks 1
19 3 polova prepétova ochrana "B" v€.signalizace kpl 1
20 Kondenzétor 440V, 8kVAr kpl 1
21 Z&rivkové svitidlo do rozvadéce 230V, 11W ks 1
22 Zasuvka 2330V/10A ks 1
23 |Radové svorky ks 1
24 [sbérna PEN kpl 1
25 [sb&maN kpl 1
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ZLEPSENI KVALITY VOD HORNIHO POVODI REKY MORAVY - II. FAZE

VYKAZ VYMER
. . , . . Jedn. cena Celkova cena

Pol. Popis polozky Typ | Vyrobce m.j. MnoZzstvi K&/m,j. K&
26 |[sbérnaPE kpl 1
27 osazeni pristroju do skFiné v€etné prodratovani, tlozného a nosného materialu kpl 1
28 vyvodka kpl 1

Dodavka stroju a zarizeni celkem:

Zemni préace:
29 |ZAHOZ JAMY PRO STOZ.-RUCNE HLINITOPISEK M3 3,6
30 |ZAKL.BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES M3 6
31 |NASYP ZEMIN TR 3 — 4 ROZPROSTRENI M3 1,34
32 |PODKLADOVA VRSTVA 10CM — STERK M2 4
33 |ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3 M 50
34  |VYKOP JAMY PRO STOZ.-RUCNE HLINITOPISEK M3 10
35 |VYKOP RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PASEK TR.3 M 50
36 |DOPRAVA BET.SMESI NAD 15KM-OD VL.VYROBY KM 30
37 |ODVOZ ZEMINY NALOZ., ROZVOZ, UPR. POVRCHU M3 1,5
38 |ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XKM) M3 30
39 |ULOZENI ZEMINY NA SKLADKU M3 1,5
40 |ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI 1KM M3 1,5

Zemni prace celkem:

Montazni a demontazni prace
41  |UPEVNE&Ni NA STOZAR PASKOU BANDIMEX S 16 KUS 4
42  |TABULKA OZNACOVACI OVALNA NA BET. STOZAR KUS 2
43 |CEPICE PVC K BET.STOZARUM KUS 2
44 |LANO ALFE 42/7 M 60
45  |STUPACKOVY ZEBRIK KUS 1
46 |TSB 24/630, 2 STOZ. , ZAKLADNI KONSTRUKCE KUS 1
47  |1IZOLATOR L3056 (VPA 135/0,8A)-TEMP.LIT. KUS 3
48 BEZPECNOSTNIi ZAVES KUS 6
49 |KONZOLA KOTEVNI 2-SLOUP TSB KUS 1
50 |KONZOLA PRO POJISTKY VN (2KS) TSB SADA 1
51 |SVORKA ODBOCNA 406235 670/8, 350/6 KUS 3
52 |SVORKA KOTEVNIi TRMENOVA 9,0 — 16,0 KUS 6
53 |SPOJOVACI VEDENI Al TYC 40/5 MM M 6
54 |SPOJOVACI VEDENI Al TYC 63/10 MM M 6
55 |UKONCENI PASU AL DO 50/10MM NA PRISTROJI KUS 6
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ZLEPSENI KVALITY VOD HORNIHO POVODI REKY MORAVY - II. FAZE

VYKAZ VYMER
. . , . . Jedn. cena Celkova cena

Pol. Popis polozky Typ | Vyrobce m.j. MnoZzstvi K&/m,j. K&
56 |UKONCENI PASU AL DO 80/10MM NA PRISTROJI KUS 4
57 |UKONC. 35, 42/7 ALFE KAB. OKEM KUS 6
58 |TABULKA VYSTR.SMALT.NA BETON.STOZAR VN KUS 2
59 PREPRAVA MONTAZNI PLOSINY NA STAVBU KM 40
60 |PREPRAVA JERABU NA STAVBU KM 40
61 PRACOVNI VYKON MONTAZNI PLOSINY HOD 8
62 PRACOVNIi JERABU HOD 14
63 |RETEZEC KOTEV.JK.TRMEN.SV.ALFE 42-110 KUS 6
64 |NATER UZEMNENiI NA POVRCHU (1X) M 25
65 MONTAZ KONZOLY PRO UPEVNENI KABELU
66 |vODIC SVODOVY-LANO FEZN 50MM2 BEZ PODPER M 25
67 LISTA OCHRANNA DREVENA NA BETON.STOZAR KUS 2
68 |SVORKA K ZEMNICIM TYCIM ZT 1.5M/26MM KUS 4
69 |SVORKA PRO PAS A LANO SR03 KUS 5
70  |UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM M 125
71 |ZEMNIC TYCOVY ZT 1.5M/26MM KUS 4
72 |TRUBICKA SMRST.K IZOLACI UZEM.PASKY FEZN KUS 5
73 |NATER ZAKL.A ODREZ.OC.SOUC.VN,TS-NA ZEMI M2 1
74  |NATER VRCH.OCEL.SOUC.VN,TS- VE VYS.-SYNT M2 1
75 |NATER BETONOVEHO ZAKLADU-1X M2 4
76  |KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNENI KUS 1
77  |VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NAKLADY TKC 10
78  |UKONC.ALFE6 50MM2 NA POJISTCE VN STOZ.TS KUS 6
79  |SPOJOVACI VEDENI AL TYC 42/7 MM M 6
80 |KABEL 1-CYKY 3X150+70 MM2,PEVNE ULOZENY M 24
81 |UKONCENI PASU AL DO 50/10MM NA PRISTROJI KUS 6
82 |UKONC.KAB.CYKY 3X150+70 KONCOVKAMI, VC.OK KUS 3
83 |SPODEK POJISTKOVY V-LO 2245/N1D KUS 3
84 |OMEzZOVAC PREPETI HDA 24 KUS 3
85 |PATRONA POJISTK.VN HH 40A VC.MONTAZE KUS 3
86 MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA KUS 1
87 |MONTAZ KONZOL PRO POJISTKY VN[2KS]-TSB KUS 1
88 |MONTAZ NOSICE TRUBEK-K TSB 24/400 KUS 1
89 |TRUBKA SVODOVA 76MM/3M PRO TSB KUS 3
90 |ZAMEK VISACI TOKOZ 112-50 KUS 1
91 ZAMEK VISACI FAB 52-2-B KUS 1
92 SKRIN S ROZV. RST NA KONSTR.-MONTAZ KUS 1
93 |KONZOLA A ZLAB PRO SVOD NN NA BTS-J KUS 1
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ZLEPSENI KVALITY VOD HORNIHO POVODI REKY MORAVY - II. FAZE

VYKAZ VYMER
. . , . . Jedn. cena Celkova cena
Pol. Popis polozky Typ | Vyrobce m.j. MnoZzstvi K&/m,j. K&
94  |SVORKA UHLOVA TRAFO 630 KVA,VC.KRYTU SADA 1
95 |TABULKA 8213-VN ZIV.NEB.DOT.NEHAS VODOU KUS 1
96 |TABULKA SMALTOVANA A3 - A4 - MONTAZ KUS 1
97 |TABULKA SMALTOVANA A2 — A5 - MONTAZ KUS 1
98 |SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU M2 0,6
99 DEMONTAZ OLEJOVEHO TRAFA 630kVA KUS 2
100 |DEMONTAZ ODPOJOVACE 22kV 630A KUS 3
101 |DEMONTAZ ODPINACE VN 22kV OKJ KUS 2
102 |DEMONTAZ VYPINACE VN 22kV HL—6-9 KUS 2
103 |DEMONTAZ MER. TRANSF. NAPETI 22/0,1kV KUS 6
104 |DEMONTAZ PODPERNEHO IZOLATORU VN 22kV KUS 48
105 |DEMONTAZ PRIPOJNICE VN — Al PAS M 45
106 |DEMONTAZ SVODICE PREPETI VN — VNITRNI KUS 6
107 |DEMONTAZ SVODICE PREPETI VN — VENKOVNI KUS 6
108 |DEMONTAZ KONZOLY PRO VENKOVNi SVODIC PREPETI KUS 2
109 |DEMONTAZ ROZVADECE NN — 3 POLE KUS 1
110 |DEMONTAZ KABELU VN 22 kV M 120
Montazni a demontazni prace celkem:
PFidruzené prace

111 |Montéz, zapojeni, oziveni vySe uvedenych zafizeni, zaSkoleni obsluhy kpl 1
112 |Vychozi revize el. zafizeni kpl 1
113  |Komplexni zkousky kpl 1

PFidruzené prace celkem :

SO 4A.016 CELKEM :
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