


ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE
VÝKAZ VÝMĚR

Pol. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.
Celková cena

Kč

SO 4A.016 TRAFOSTANICE

Dodávka stroj ů a zarízení           

1 OLEJOVÝ TRANSFORMÁTOR 630kVA 22/,04kV KUS 1

2
SKŘÍŇ SVS-HZK OCELOPLECH.PRO TSB                                                                o 
rozměrech š.1070 mm, v.1495 mm, hl.620mm, IP43      

KUS 1

Náplň rozvaděče:

3 trojpólový jistič 1000A/400V + pomocné kontakty + nadproudová spoušť 1000A ks 1

4 příponice Cu pro In=1000A kpl 1

5 praporce pro připojení  4xAYKY 3x240+120 kpl 1

6 praporce pro připojení  3xCYKY 3x150+70 kpl 1

7 měřící  transformátor  proudu x (800)/5A, 10VA, tř.př.0,5S ks 1

8 jednopólový pojistkový odpínač 32A ks 2

9 trojpólový pojistkový odpínač 32A ks 3

10 pojistka válcová do 32A gG ks 11

11 trojpólový pojistkový odpínač 400A ks 6

12 výkonová pojistka 315A gG ks 18

13 trojpólový pojistkový odpínač 160A ks 1

14 výkonová pojistka 160A gG ks 3

15 dveřní kontakt 230V ks 2

16 jednopólový jistič 6B/1, 6A, 15kA ks 2

17 jednopólový jistič 16B/1, 16A, 15kA ks 1

18 optoodělovač, 230V, 6kanálů ks 1

19 3 pólová přepěťová ochrana "B" vč.signalizace kpl 1

20 Kondenzátor 440V, 8kVAr kpl 1

21 Zářivkové svítidlo do rozvaděče 230V, 11W ks 1

22 Zásuvka 2330V/10A ks 1

23 Řadové svorky  ks 1

24 sběrna PEN kpl 1

25 sběrna N kpl 1
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26 sběrna PE kpl 1

27 osazení přístrojů do skříně včetně prodrátování, úložného a nosného materiálu kpl 1

28 vývodka  kpl 1

Dodavka stroju a zarizeni celkem:

Zemní práce:
29 ZÁHOZ JÁMY PRO STOŽ.-RUČNĚ HLINITOPÍSEK M3  3,6
30 ZÁKL.BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NÁKUP.SMES M3  6
31 NÁSYP ZEMIN TR 3 – 4 ROZPROSTŘENÍ M3  1,34
32 PODKLADOVÁ VRSTVA 10CM – ŠTĚRK M2   4
33 ZÁHOZ RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PÁSEK TR.3  M   50
34 VÝKOP JÁMY PRO STOŽ.-RUČNĚ HLINITOPÍSEK M3  10
35 VÝKOP RYHY 35X70 CM PRO ZEM.PÁSEK TR.3  M   50
36 DOPRAVA BET.SMĚSI NAD 15KM-OD VL.VYROBY KM  30
37 ODVOZ ZEMINY NALOŽ., ROZVOZ, ÚPR. POVRCHU M3  1,5
38 ODVOZ ZEMINY-KAŽDY DALŠÍ KM (M.J.=M3XKM) M3  30
39 ULOZENI ZEMINY NA SKLÁDKU               M3  1,5

40 ODVOZ ZEMINY DO VZDÁLENOSTI 1KM         M3  1,5

Zemní práce celkem:

Montážni a demontážni práce          
41 UPEVNěNí NA STOZÁR PÁSKOU BANDIMEX S 16  KUS 4
42 TABULKA OZNACOVACI OVÁLNÁ NA BET. STOZÁR KUS 2
43 ČEPICE PVC K BET.STOŽARŮM                KUS 2

44 LANO ALFE 42/7 M 60

45 STUPAČKOVÝ ŽEBŘÍK KUS 1

46 TSB 24/630, 2 STOZ. , ZÁKLADNI KONSTRUKCE KUS 1
47 IZOLÁTOR L3056 (VPA 135/0,8A)-TEMP.LIT.  KUS 3
48 BEZPEČNOSTNÍ ZÁVES KUS 6
49 KONZOLA KOTEVNÍ 2-SLOUP TSB KUS 1
50 KONZOLA PRO POJISTKY VN (2KS) TSB SADA 1
51 SVORKA ODBOČNÁ 406235 670/8, 350/6 KUS 3
52 SVORKA KOTEVNÍ TŘMENOVÁ 9,0 – 16,0 KUS 6
53 SPOJOVACÍ VEDENI Al TYČ 40/5 MM          M 6
54 SPOJOVACÍ VEDENI Al TYČ 63/10 MM          M 6
55 UKONČENI PÁSU AL DO 50/10MM NA PŘÍSTROJI KUS 6
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56 UKONČENI PÁSU AL DO 80/10MM NA PŘÍSTROJI KUS 4
57 UKONČ. 35, 42/7 ALFE KAB. OKEM KUS 6
58 TABULKA VÝSTR.SMALT.NA BETON.STOŽÁR VN   KUS 2
59 PŘEPRAVA MONTÁŽNÍ PLOŠINY NA STAVBU KM  40
60 PŘEPRAVA JERÁBU NA STAVBU KM  40
61 PRACOVNÍ VÝKON MONTÁŽNÍ PLOŠINY          HOD 8
62 PRACOVNÍ JERÁBU HOD 14
63 ŘETĚZEC KOTEV.JK.TŘMEN.SV.ALFE 42-110 KUS 6
64 NÁTĚR UZEMNĚNÍ NA POVRCHU (1X)           M   25
65 MONTÁŽ KONZOLY PRO UPEVNĚNÍ KABELU
66 VODIČ SVODOVÝ-LANO FEZN 50MM2 BEZ PODPĚR M   25
67 LIŠTA OCHRANNÁ DŘEVENÁ NA BETON.STOŽÁR   KUS 2
68 SVORKA K ZEMNICÍM TYČÍM ZT 1.5M/26MM     KUS 4
69 SVORKA PRO PAS A LANO SR03               KUS 5
70 UZEMNĚNÍ V ZEMI-PASKÁ FEZN 30X4MM        M   125
71 ZEMNIČ TYČOVÝ ZT 1.5M/26MM               KUS 4
72 TRUBIČKA SMRŠŤ.K IZOLACI UZEM.PÁSKY FEZN KUS  5
73 NÁTĚR ZÁKL.A ODŘEZ.OC.SOUC.VN,TS-NA ZEMI M2   1
74 NÁTĚR VRCH.OCEL.SOUČ.VN,TS- VE VYS.-SYNT M2   1
75 NÁTĚR BETONOVÉHO ZAKLADU-1X             M2   4
76 KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNĚNÍ        KUS  1
77 VYCHOZI REVIZE-PREDPOKLADANE NÁKLADY    TKC  10
78 UKONČ.ALFE6 50MM2 NA POJISTCE VN STOZ.TS  KUS  6
79 SPOJOVACÍ VEDENÍ AL TYC 42/7 MM           M    6
80 KABEL 1-CYKY 3X150+70 MM2,PEVNE ULOŽENÝ  M    24
81 UKONČENÍ PASU AL DO 50/10MM NA PŘÍSTROJI  KUS  6
82 UKONČ.KAB.CYKY 3X150+70 KONCOVKAMI, VC.OK       KUS  3
83 SPODEK POJISTKOVÝ V-LO 2245/N1D           KUS  3
84 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ HDA 24  KUS  3
85 PATRONA POJISTK.VN HH 40A  VC.MONTÁŽE     KUS  3
86 MONTÁŽ OLEJOVÉHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA    KUS  1
87 MONTÁŽ KONZOL PRO POJISTKY VN[2KS]-TSB    KUS  1
88 MONTÁŽ NOSIČE TRUBEK-K TSB 24/400         KUS  1
89 TRUBKA SVODOVÁ 76MM/3M PRO TSB  KUS  3
90 ZÁMEK VISACÍ TOKOZ 112-50                 KUS  1
91 ZÁMEK VISACÍ FAB 52-2-B                   KUS  1
92 SKŘÍŇ S ROZV. RST NA KONSTR.-MONTÁŽ    KUS  1
93 KONZOLA A ZLAB PRO SVOD NN NA BTS-J  KUS  1
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94 SVORKA UHLOVÁ TRAFO 630 KVA,VC.KRYTU  SADA 1
95 TABULKA 8213-VN ZIV.NEB.DOT.NEHAS VODOU   KUS  1
96 TABULKA SMALTOVANÁ A3 - A4 - MONTÁŽ  KUS  1
97 TABULKA SMALTOVANÁ A2 – A5 - MONTÁŽ  KUS  1
98 SUSPENSE SA IV K IZOL.NÁTĚR.UZEM.A SPOJŮ M2   0,6
99 DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO TRAFA 630kVA  KUS  2
100 DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE 22kV  630A  KUS  3
101 DEMONTÁŽ ODPÍNAČE VN 22kV  OKJ  KUS  2
102 DEMONTÁŽ VYPÍNACE VN 22kV HL – 6 - 9   KUS  2
103 DEMONTÁŽ MEŘ. TRANSF. NAPETI 22/0,1kV   KUS  6
104 DEMONTÁŽ PODPĚRNÉHO IZOLÁTORU VN 22kV  KUS  48
105 DEMONTÁŽ PŘÍPOJNICE VN – Al PAS  M    45
106 DEMONTÁŽ SVODIČE PŘEPĚTÍ VN – VNITŘNÍ  KUS  6
107 DEMONTÁŽ SVODIČE PŘEPĚTÍ VN – VENKOVNÍ  KUS  6
108 DEMONTÁŽ KONZOLY PRO VENKOVNÍ SVODIČ PŘEPĚTÍ  KUS  2
109 DEMONTÁŽ ROZVÁDEČE NN – 3 POLE  KUS  1

110 DEMONTÁŽ KABELU VN 22 kV  M    120

Montážni a demontážni práce  celkem:

Přidružené práce

111 Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1

112 Výchozí revize el. zařízení kpl 1

113 Komplexní zkoušky kpl 1

Přidružené práce celkem :

SO 4A.016 CELKEM :
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