




PŮDORYSNÝ ŘEZ II-II 1:25



PŮDORYSNÝ ŘEZ III-III 1:25



LEMOVÁNÍ PROSTUPU 570x450 A 450x450mm
VE STĚNĚ 1:25




SPÍNACÍ PROFILY	
	STĚNA TLOUŠŤKY 200 mm MNOŽSTVÍ - 4 ks/m ²
DISTANČNÍ VÝZTUŽ	
	DISTANČNÍ PRUH DISTA 80 MNOŽSTVÍ - 1,0 ks/m ²
CELKEM 3 ks	


POZNÁMKA

PRESNÝ TVAR KONSTRUKCE VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
ZÁMEČNÍKÉ A PLASTOVÉ VÝROBKÝ, PROSTUPNÍ KUSY POTRUBÍ, TĚSNICÍ PRVKY OSADIT PŘED BETONÁŽÍ DO BEDNĚNÍ.
PRACOVNÍ SPÁRY PROVÉST VODOTĚSNĚ. VODOTĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY ZAJISTIT TĚSNICÍMI PRVKY.
TYP TĚSNICÍCH PRVKŮ MOŽNO VOLIT DLE ZVÝKLOSTI DODAVATELE-TĚSNICÍ BOBTNAJÍCÍ PÁSKY, TĚSNICÍ PLECHY, INJEKTAŽNÍ HADIČKY.
DODAVATEL RUČÍ ZA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ A TĚSNOST PRACOVNÍ SPÁRY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE.
TĚSNICÍ PRVKY MUSÍ BÝT OSAZENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY (TECHNICKÝ LIST) VÝROBCE.
KARI SÍT KY86 ø8/ø8 - 150/150.
STYKOVÁNÍ SÍTI MIN 400 mm.

ŘEZ A-A 1:25



ŘEZ B-B 1:25





Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	49	10	0.90	44.10	27.17
2	7	8	0.90	6.30	2.49
3	45	10	1.60	72.00	44.35
4	80	10	1.60	128.00	78.85
5	16	10	1.45	23.20	14.29
6	44	8	0.90	39.60	15.64
7	20	8	1.00	20.00	7.90
8	9	8	1.00	9.00	3.56
9	5	10	1.90	9.50	5.85
10	24	8	0.85	20.40	8.06
11	4	10	1.00	4.00	2.46
12	16	10	1.30	20.80	12.81
13	8	8	0.60	4.80	1.90
14	40	6	0.34	13.60	3.02

Celková hmotnost [kg] : 228.35

PŮDORYSNÝ ŘEZ I-I 1:25



Sítě

Pos.	Ks	Označení sítě	Délka [m]	Šířka [m]	Hmotnost [kg]
1	2	KY 86	1.920	1.920	38.81
2	8	KY 86	1.600	1.450	97.70

Celková hmotnost [kg]: 136.51

-		-	-
Revize	-	Datum revize	Schválil
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polásek		
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Vladimír Oppelt		
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák		
Vypracoval	Ing. Martin Matuška		
Kontroloval	Ing. Bořek Čerbák		
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.		
Objednatel	OHL ŽS, a.s.		
Akce		Zákazkové číslo	
ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II.FÁZE		1323510-21-01	
Podprojekt		Stupeň	
4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		RDS	
Objekt		Datum	
SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		říjen 2014	
Podobjekt		Soubor	
-		RD_4A-017-109_0_630x420_oe	
Příloha		Tiskový soubor	
ELEKTROINSTALAČNÍ ŠACHTA EŠ5 - VÝKRES VÝZTUŽE DNA A STĚN		RD_4A-017-109_0_630x420_oe.plt	
		Formát	
		6 A4	
		Měřítko	
		1:25	
		Číslo přílohy	
		4A-017-109	
		Revize	
		0	