

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize


		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Objednatel	OHL ŽS, a.s.

Formát	11A4	Měřítko	Stupeň	DSPS	Datum	08/2015	Zakázkové číslo	1323510-26
--------	------	---------	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH		
	4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV		
Odtíl	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
Stavba	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		
SO/PS	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
Souprava			
Příloha	ROZVADĚČ RSH1	Číslo přílohy D.1.4A.17.2	Revize 0

ROZVADĚČ RSH1 – SO 4A.003 Mechanické předčistění




Oceloplechový rozváděč
Celkový rozměr VxŠxH 2200 x 800 x 400 mm
Krytí IP 40/20
Přívod zdola, vývody dolů
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN (N+PE), 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S
DOPLŇKOVÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTY

	akce Horní Pomoraví II – jih 4A Město Mohelnice–intenzifikace ČOV	příloha SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE RSH1 Rozvaděč	projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	stupeň	DSPS	list č.	3	příloha č. D.1.4A.17.2
			kreslil	Ing. Jaroslav Bedáň	soubor	DSPS_D.1.4A.17.2-8_RS.dwg	listů celkem	11	
			datum	08 / 2015	zakázka	1323510-26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



	akce	příloha SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE RSH1 Rozvaděč	projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	stupeň	DSPS	list č. 4	příloha č. D.1.4A.17.2
	Horní Pomoraví II – jih		kreslil	Ing. Jaroslav Bedáň	soubor	DSPS_D.1.4A.17.2-8_RS.dwg	listů celkem 11	
	4A Město Mohelnice-intenzifikace čov		datum	08 / 2015	zakázka	1323510-26		

