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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad navrzené stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavba se nachazi ve vétsi &asti v intravilanu obce PFistoupim. Cast chodniku ke hibitovu
je jiz za oznagnikem obce, tj. v extravilanu obce. Misto stavby je obec Pfistoupim,
chodniky jsou feSeny kolem silnici 11/108114 a [11/10815, a zalivy zastdvek BUS u silnice
1I/1131. Pfevaznou Cast Uzemi stavby je mozno brat jako rovinatou se sklonem do
3,0%. Toto se netyka useku chodniku (Usek 11-13), kde se pohybuje sklon terénu od
3,0% do 6,6%.

Navrzena stavba respektuje charakter uzemi. Vyuziti zGstane dle stavajiciho stavu pro
provoz pésich doplnénim chodnikl, tam kde se nenachéazeji pro jejich navazani. Uzemi
je prevazné zastavéné prevazné zastavbou RD, v mensi mife komer&nimi objekty a
objekty ob&anské vybavenosti. V. mensi mife je Uzemi nezastavéné a v misté prfevazné
¢asti chodniku ke hibitovu kolem silnice I1I/10814 a v misté novych zaliva zastavek BUS
€. 3 ac. 4 usilnice II/1131.

b) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Obec Pristoupim ma platny izemni plan se zménou Z2 s nabytim ucinnosti 16.10.2014.
Navrzena stavba je dle uzemniho planu v trasdch komunikaci Ill. tfidy a to pfevazné
v misté stavajicich tras chodnikd a zastavek BUS. V &asti na konci obce je trasa
chodniku vedena v zelném pasu kolem komunikace 111/3285, ktery je dle Uzemniho planu
zahrnut do trasy komunikaci lll. tfidy.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerosti a podzemnich vod

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika neni stanovena
s ohledem na absenci téchto prizkumu. V misté stavby se nenachazi zdroje podzemni
vody a nerostu.

d) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a méreni (geotechnicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni prazkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist’, stavebné historicky priazkum apod.)

Pro danou stavbu nebyl zpracovan hydrogeologicky ani geotechnicky prizkum.

e ) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
Nefesi se.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

g ) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit negativni dopad na okolni Uzemi a neni nutno feSit zddna dodate¢na
opatfeni. Odtokové poméry na silnicich [11/10814, [11/10815 a 111/1131 nebudou naruseny.
V misté téchto silnic budou zachovany stavajici vpusti (pouze se vyméni) a dopini se
nové uliéni vpusti. Vpusti se napoji do stavajici deStové kanalizace a do Jalového
potoka.

Vramci stavby budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti nachazejicich se
v dané lokalité, jedna se o:
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* Ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN 35kV - 7m od krajniho vodi¢e na
kazdou stranu

» ochranné pasmo kabekd NN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
» ochranné pasmo nadzemniho vedeni NN - 1m od krajniho vodi¢e na kazdou stranu
e ochranné pasmo kabelll CETIN - 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu
e ochranné pasmo STL plynovodu — 1m na kazdou stranu od lice potrubi
* ochranné pasmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi

- nad DN 500 mm 2,5 m na kazdou stranu od lice

potrubi

Inzenyrské sité jsou v dokumentaci zakresleny orientacné dle podkladl spravcu
jednotlivych inZzenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci je investor (stavebnik)
povinen zajistit vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté, ktera by
mohla byt provadénim stavby dotCena, a vyznadit jejich pribéh v terénu za ucasti jejich
majiteld a spravcl, to se tyka i podzemnich vedeni v ramci arealu ve vlastnictvi
investora. Podzemni vedeni jsou orientacné zakreslena do vykresul situace stavby podle
podkladl jednotlivych spravch siti. Vzdy prfed zahajenim zemnich praci musi byt
provedeno pfesné vytyCeni a vyznaceni podzemnich vedeni pfimo v terénu. Pokud
vzniknou pochybnosti o jejich skuteéné poloze, pak musi byt poloha vedeni v blizkosti
projektovanych vykopu zjisténa ruéné kopanymi sondami. VSeobecné plati, Ze zhotovitel
je povinen ucinit takova opatfeni, aby nemohlo dojit zadnym zplsobem k ohroZeni nebo
poskozeni podzemnich vedeni stavebni €innosti ani neumysiné treti osobou z neznalosti.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V rdmci stavby neni poZadavek na kaceni dfevin. Z diivodu rozSifeni Sifky nastupisté u
stavajici zastavky BUS smér Suchdol bude provedena demolice ¢asti zdéného oploceni
tl. 300mm v delce 16,9m kolem sportovniho arealu SK Becvary a odstranéni zdéného
pristteSku (bude posunut). Dale bude odstranéna Cast oploceni ZS a MS z draténych
ramU a to s betonovou podezdivkou tl. 250mm v dl. 23,3m.

Dale dojde k odstranéni stavajicich asfaltovych a z betonové dlazby 100/200mm to i
véetné betonovych obrubnikd. V misté vedeni chodnikl kolem silnice /2 a mistni
komunikace budou jednak odstranény betonové obrubniky a dale se provedena silnice
I/2 a mistni komunikaci frézovani asfaltu v tl. 50mm v pasu Sirky 0,5m.

i) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dojde k dot&eni pozemkl s ochranou ZPF v k.u. Pfistoupim. Jedna se o parc. €.
57/2 v ploSe 6m? druh pozemku zahrada BPEJ 25800, parc. ¢ 58 v ploSe 3m? druh
pozemku zahrada BPEJ 25800, parc. ¢ 113/3 v plose 3m? druh pozemku trvaly travni
porost BPEJ 25800, parc. ¢ 113/4 v plose 56m? druh pozemku trvaly travni porost BPEJ
25800, parc. ¢ 514/5 v plose 166m? druh pozemku trvaly travni porost BPEJ 25800,
Celkova plocha k vynéti ze ZPF je 234m?2. V ramci feSeni je predpoklad sejmuti vrstvy
ornice na dotéenych plochéach v tl. 150mm, tj. 35,1m3. Veskera sejmuta ornice bude
upotifebena v rdmci stavby na Upravu okolnich zelenych ploch po vystavbé chodniku.
Nedojde k zaboru pozemku k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)
Dopravné jsou vesSkeré stavby napojeny na silnici 111/10814, 11//10815 a I1I/1131 a k tomu
priléhajici mistni a ucelové komunikace.

Veskeré napojeni chodniki na silnice, mistni a 0celové komunikace (mista pro
prechazeni, pfechod pro chodce a zastavky BUS) je feSeno v souladu s vyhl. 398/2009
Sb. a CSN 73 611 se zmé&nou Z1.
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k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici
investice

Jako souvisejici stavba je demolice stavajiciho objektu u pramenisté neoznaceného toku
ve vlastnictvi obce Pfistoupim.

I) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba a umist'uje
a provadi

Katastralni uzemi Pfistoupim (okres Kolin); 736279, s tim ze ¢ast zalivu zastavky BUS
&. 4 se nachazi v katastrainim Gzemi Cesky Brod (okres Kolin); 622737. Seznam parcel
dotéenych stavbou je v pfiloze €. 1 této zpravy.

m ) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Nejsou pozadavky.

n) Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Nejsou pozZzadavky.

o) Moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni chodnikd s vjezdy, zastavek BUS a parkovacich stani je na stavajici silnice
[11/10814, 111/10815 a 11l/1131 a na pfilehlé stavajici mistni a u€elové komunikace.

Pro nové verejné osvétleni budou feSeny nové rozvody napojené na stavajici systém
verejného osvétleni obce Pristoupim.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby. U zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, prip. stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

V sou€asném stavu se v misté vedeni tras chodnikll pfevazné nachazi dlazdéné a
asfaltové chodniky, ktera svym technickym stavem a Sifkovymi parametry nevyhovuiji
pozadavkim na bezproblémovy provoz chodcu.

Jedna se z vétsi ¢asti o zménu dokoncené stavby, tj. feSeni opravy stavajicich chodnikd
se zachovanim jejich tras a umisténi stavajicich zastavek BUS do zaliva (zastavka BUS
€. 1, . 3 ac. 4). Déle je feSeno doplnéni chybéjicich usekl chodnikl jako novéa stavba a
to na konec obce PFistoupim ve sméru na Kostelec nad Cernymi Lesy (Usek chodniku ¢&.
1, 2 a 3) a doplnéni chodniku ke hibitovu (Usek chodniku 10, 11, 12 a 13). Dale bude
jako nova stavba doplnéno parkovaci stani u Skoly.

b) Uéel uzivani stavby

Chodniky budou slouzit jen pro provoz péSich, stim Zze v mistech vjezdl k objektliim
bude mozny provoz motorovych vozidel. Zastavky BUS budou slouzit po Upravach
pavodnimu stavu pro zastaveni autobusovych linek. Parkovaci stani u Skoly budou
slouzit pro kratkodobé odstaveni vozidel, a to zejména rodi¢l vezouci déti do Skoly.
Verejné osvétleni bude slouZit k nasvétleni feSeného Useku a k doplnéni nasvétleni
prechodu pro chodce.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych

pozadavku na stavby a technickych pozadavka zabezpecujici bezbariérové uzivani

stavby

Vyjimky jsou feSeny v ramci zpracovani projektové dokumentace. Po jejich vydani budou
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uvedeny v projektové dokumentaci.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
V pfipadé pozadavku budou zapracovany do projektové dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce reSeni stavby vé. zakladnich parametri stavby
(navrhovy rychlost, provozni stanic¢eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zarizeni, nova ochranna pasma, chranéna uzemi, apod.)

Vlastni feSeni zahrnuje opravu stavajicich chodnik a doplnéni novych chodnikd,
zejména smérem k mistnimu hfbitovu, a to kolem silnic 111/10814 a 111/10815 v obci
Pristoupim. S timto feSenim i Uprava stavajici zastavky BUS €. 2 a umisténi stavajici
zastavky BUS ¢&. 1 do nového zalivu BUS s Sifkou 2,75m.

Dale je feSena Uprava stavajiciho mostu pres bezejmeny tok (lavka Il) na silnici 111/10814
pro umisténi chodniku a mista pro pfechazeni. Dale je feSena nova lavka | u mistniho
pramenisté.

Soucasti feSeni je i Uprava stavajiciho pfechodu pro chodce u Skoly pfes silnici I1I/10814
jeho zkracenim na délku 6,50m a doplnénim chodniku v navaznosti na tento prechod pro
chodce a chodnik ke Skole. V ramci Upravy pfechodu pro chodce bude je doplnéni 5
podélnych parkovacich stani Sitky 2,0m.

Vlastni rekonstrukce a doplnéni chodnikd je rozdéleno do 13 samostatnych Useki
oddélenych mezi sebou misty pro pfechazeni. Jedna se o Useky:

. Usek 1 —dl. 95,87m

« Usek2 —dI. 21,52m

« Usek3 —dl. 22,08m

«  Usek4 —dl. 167,88m

«  Usek5 —dl. 110,40m

«  Usek6 —dI. 147,70m

« Usek7 —dl. 27,66m

« Usek8 —dl. 115,17m

«  Usek9 —dl.239,41m

«  Usek10—dl. 81,31m

«  Usek11—dl. 103,08m

«  Useki2-dI. 134,06m

«  Usek13—dl. 87,77m

Kolem silnice I1I/1131 se feSi umisténi dvou stavajicich zastavek BUS ¢.2 a €. 3 do
novych zalivd u silnice 11/1131, s tim Ze umisténi zastavky BUS ve sméru od Ceského
Brodu k napojeni na silnici 1/12 bude posunuto smérem k Ceskému Brodu. Sougasti
feSeni budou i nutné pfistupové chodniky Sitky 1,5m (Usek 14 dl. 138,45m) a 2,0m,
feSeni nastupisté Sirky 2,20m a upravy vjezda. Dale je na silnici I1I/1131 vytvofeno nové
misto pro prfechazeni. Pro zajisténi odvodnéni bude upravena stavajici pfikopa mezi
chodnikem (Usek 14) a silnici [11/1131.

Dale je feSeno doplnéni verfejného osvétleni u prechodu pro chodce a nové verejné
osvétleni u nového chodniku ke hibitovu (10. — 13. Usek chodniku). Dale je feSeno nové
vefejné osvétleni u nového chodniku (14. Gsek) u Uprav zastavek BUS €. 3. a 4.

Pocet stozarl vefejného osvétleni 22 ks

g ) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.
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h) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov, apod.)

Chodniky pro svuj provoz nepotfebuje média ani hmoty. Pro provoz verejného osvétleni
bude potfeba 1.069W.

i) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)

Zahdjeni stavby: 06/2021

Ukonc&eni stavby: 10/2021

V rdmci stavby je mozné provadét tuto po jednotlivych samostatnych Usecich chodniku
1-13, nebo ji fesit jako celek. Samostatné jako celek budou feSeny zastavky BUS €.3 a
€.4 atois pristupovymi chodniky a chodnikem usek 14.

j) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zjednodusenému provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a
uzivani stavby (idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Do uzivani bude stavba pfedana cela bez pozadavkl na pred¢asné uzivani.

k) Orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby ¢ini cca. 16,5 mil. tisic K& bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - Gizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vedeni chodnikl je navrzeno v puvodnich trasach, nebo logickych trasach tak, aby byl
zajistén provoz chodct v ramci obce Pristoupim kolem silnici 111/10814 a 111/10815
v navaznosti na stavajici zastavéné lokality a nové i ke hibitovu. V ramci silnice 111/10815
budou zachovany stavajici zastavky BUS. Zastavka BUS &. 1 bude nové umisténa do
zalivu.

Zastavky BUS ¢€.3 a ¢&. 4 kolem silnice 111/1131 budou nové umistény do zalivu a to i
s nutnym vybudovanim chodnika.

b ) Architektonické feseni — kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné
reseni

Povrch navrzenych chodnikl, vjezdd a parkovacich stani je zbetonové dlazby
100/200mm v barvé pfirodni. Pfipadné prvky na chodniku pro bezbariérové upravy
budou ze slepecké dlazby 100/200mm nebo betonové dlazbé 100/200mm v barvé
Cervené. Povrch Uprav novych zaliva zastavek BUS bude z cementobetonového krytu.
Obrubniky budou provedeny jako betonové monolitické v barvé pfirodni.

B.2.3. Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektd nebo
jednotlivych objektech vE. udaju o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je
navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni

SO 101 Chodniky a upravy zastavek BUS

Chodnik — usek 1

Tento Usek chodniku délky 95,87m fesi novy chodnik kolem silnice 111/10814 v Sifce
2,0m. Usek chodniku je feSen od posledniho viezdu k RD na konci obce Pfistoupim
(vyjezd na Kostelec nad Cernymi Lesy) az po napojeni stavajici mistni komunikace pro
obsluhu stavajicich RD. Tento Usek navazuje na Usek 2 s mistem pro pfechazeni v dl.
7,45m. V misté feSeného chodniku se nachazi dva nezpevnéné vjezdy a jeden vjezd
zpevnény zamkovou dlazbou do gardze u nemovitosti s €.p. 59.
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Novy chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu
stl. 80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u vjezdd tl. 370mm.
Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet,2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s pfevySenim 60mm, tvofici vodici linii. V misté pficného sklonu od silnice 111/10814 do
zelené bude u obrubniku po 2,0m provedeno jeho zapusténi na dl. 200mm pro zajisténi
odvadéni destovych vod. Kolem silnice 111/10814 bude proveden novy betonovy obrubnik
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté vjezdd a u mista pro prechazeni se
provede ndjezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné
pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubniki kolem silnice 11I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. U mistnich komunikaci bude
provedeno vyfrézovani asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m. Po osazeni obrubnik( bude
v misté frézovani provedena nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO
11 v tl. 50mm na podklad oSetieny asfaltovym spojovacim postiikem 0,6kg/m?2. Dilataéni
spara mezi novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim
asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 2

Tento Usek chodniku délky 21,52m feSi umisténi nového chodniku kolem silnice
[11/10814 v Sifce 2,0m. Tento Usek chodniku zacina mistem pro pfechazeni dl. 7,45m u
uCelové komunikace (navazuje na usek 1) a kon&i mistem pro pfechazeni pfes silnici
[11/10814 dI. 6,00m v navaznosti na usek 3. Vramci tohoto Useku chodniku bude
provedena uUprava napojeni stavajici mistni komunikace na silnici 111/10814 z davodu
zkraceni stavajici délky prechazeni. V ramci tohoto Useku nejsou feSeny vjezdy.

V ramci tohoto chodniku dojde nejprve k odstranéni stavajicich betonovych obrubniku
kolem silnice 111/10814 a vpusti, které se ve stejnych mistech nahradi novymi
obrubnikovymi vpustmi.

Novy chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, v barvé pfirodni
a snovou konstrukci tl. 270mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je
navrzen Edet2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s pfevySenim 60mm, tvofici vodici linii. Kolem silnice 111/10814 bude proveden novy
betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim 120mm. V misté pro prechazeni se
provede najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné
pravostranného a levostranného pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
Ulozeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

Uprava napojeni stavajici mistni komunikace na silnici 11/10814 se provede s novym
napojovacim obloukem o poloméru 6,0m.

V misté osazeni novych obrubnikld kolem silnice I[1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. U mistnich komunikaci bude
provedeno vyfrézovani asfaltu tl. 50mm v pasu Sifky 0,5m. Po osazeni obrubnikd bude
v misté frézovani provedena nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO
11 v tl. 50mm na podklad oSetieny asfaltovym spojovacim postiikem 0,6kg/m2. Dilata¢ni
spara mezi novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim
asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 3

Tento Usek chodniku délky 22,08m feSi umisténi nového chodniku kolem silnice
[11/10814 v Sifce 2,0m. Tento Usek chodniku zacina mistem pro pfechazeni dl. 6,00m
pres silnici 111/10814 (navaznost na Usek 2) a kon&i mistem pro pfechazeni pres ucelovou
komunikaci pro 3 RD vdl. 3,91m v navaznosti na Usek 4. Napojeni této ucelové
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komunikace Sitky 2,4m na silnici Ill/10814 bude vramci feSeni tohoto Useku 3
upraveno, v dl. 9,0m. V ramci tohoto Useku nejsou feSeny vjezdy.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, v barvé pfirodni
a snovou konstrukci tl. 270mm. Pozadovany modul prfetvarnosti na zemni plani je
navrZzen Eder2 30MPa.

Uprava stavajici nezpevnéné UucCelové komunikace bude feSena novou konstrukci
tl. 440mm s asfaltovym povrchem. PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je
navrzen Eder2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s pfevySenim 60mm, tvofici vodici linii. Kolem silnice 111/10814 a Upravy napojeni ucelové
komunikace bude proveden novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim
120mm. U dpravy napojeni Ucelové komunikace bude za mistem pro prechazeni
proveden obrubnik bez prfevySeni. V misté pro prechazeni se provede najezdovy
obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, véetné pravostranného a levostranného
prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. UlozZeni vSech obrubniki bude do
betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikid kolem silnice I[1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 4

Tento Usek chodniku délky 168,77m FeSi z vétdi €asti opravu stavajiciho chodniku
z betonoveé dlazby 500/500mm, a v malé Casti doplnéni nového chodniku od napojeni na
usek 3 kolem silnice 111/10814. Sitka chodniku je bud 2,0m s vedenim pfimo kolem
silnice 111/10814, nebo 1,5m s oddélenim od silnice 111/10814 zelenym pasem. Tento Usek
chodniku zacina mistem pro pfechazeni pres ucelovou komunikaci dl. 3,91m (navazuje
na usek 3) a konci mistem pro prfechazeni pres ucelovou komunikaci vdl. 7,18m
v navaznosti na usek 5. V ramci tohoto Useku 4 je Fedena i Uprava nevhodné napojeni
ucelové komunikace na silnici 111/10814 i v navaznosti na dalSi napojenou ucelovou
komunikaci z davodu zkraceni délky pfechazeni (ptvodni délka 17,7m). V rdmci tohoto
jsou feSeny i Ctyfi samostatné vjezdy.

Pfed vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno rozebrat stavajici prabéh
chodniku z betonové dlazby 500/500mm. Spolu s rozebranim dlazby budou odstranény i
stavajici betonové obrubniky kolem chodniku a silnice [11/10814.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu s
tl. 80mm, vbarvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdd tl. 370mm.
PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet.2 30MPa.

Uprava stavajici nezpevnéné UucCelové komunikace bude feSena novou konstrukci
tl. 440mm s asfaltovym povrchem. PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je
navrzen Eder2 30MPa.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s prevySenim 60mm, tvofici vodici linii. U zelené kolem silnice 111/10814 bude obrubnik
bez prevySeni. Kolem silnice 111/10814 a Upravy napojeni ucelové komunikace bude
proveden novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim 120mm. U dpravy
napojeni ucelové komunikace bude za mistem pro pfechazeni proveden obrubnik bez
prevySeni. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede najezdovy obrubnik
150/150/1000mm s prevySenim 20mm, vcetné pravostranného a levostranného
prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. UlozZeni vSech obrubniki bude do
betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikld kolem silnice I[1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.
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Chodnik — usek 5

Tento Usek chodniku délky 110,40m FeSi opravu stavajiciho chodniku z betonové dlazby
500/500mm kolem silnice 111/10814 v Sifce 2,0m, s lokalnim zuzenim na 1,5m u RD ¢&.p.
26 s ohledem na stavajici stav zdéného plotu a prabéh silnice 111/10814. Tento Usek
chodniku zac¢ina od mista pro prechazeni pres ucelovou komunikaci dl. 7,18m (navazuje
na usek 4) a kon&i mistem pro prfechazeni pres mistni komunikaci vdl. 7,28m
v navaznosti na usek 6. V ramci tohoto Useku 4 je FeSena i Uprava nevhodné napojeni
mistni komunikace na silnici 11I/10814 z ddvodu zkraceni délky pfechazeni (pavodni
délka 15,8m). V ramci tohoto jsou FfeSeny i Ctyfi samostatné vjezdy.

Pred vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno rozebrat stavajici prabéh
chodniku z betonové dlazby 500/500mm. Spolu s rozebranim dlazby budou odstranény i
stavajici betonové obrubniky kolem chodniku a silnice [11/10814.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu s
tl. 80mm, vbarvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdd tl. 370mm.
PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet2 30MPa.

Uprava napojeni stavajici mistni komunikace s betonovym povrchem je navrzena
odfiznutim stavajiciho betonového krytu a jeho odbourani v tl. cca. 150mm. Po osazeni
obrubnikd v misté Upravy napojeni bude kolem obrubnikd v pasu Sitky 0,5m provedeno
doplnéni betonového krytu vil. 150mm z cementobetonového krytu CB Il dle
CSN 73 6123-1.

Lemovani chodniku je navrzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s pfevySenim 60mm, tvofici vodici linii. Kolem silnice 111/10814 a Upravy napojeni mistni
komunikace bude proveden novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim
120mm. U Upravy napojeni mistni komunikace bude za mistem pro pfechazeni proveden
obrubnik s pfevySenim 50mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdu se provede najezdovy
obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, véetné pravostranného a levostranného
prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Ulozeni vSech obrubniki bude do
betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikld kolem silnice I[1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 6

Tento Usek chodniku délky 147,70m feSi opravu a Upravu stavajiciho asfaltového
chodniku kolem silnice 111/10814 v Sifce 2,0m, s lokalnim zUzenim na 1,7m od zacéatku
useku az po prechod mostu pfes Jalovy potok. Tento Usek chodniku za€ind od mista pro
prechazeni prfes mistni komunikace v dl. 7,28m (navazuje na Usek 5) a kon¢i mistem pro
prechazeni pfes mistni komunikaci v délce 6,53m v navaznosti na usek 7. V ramci tohoto
useku bude provedena ¢aste¢na Uprava napojeni mistni komunikace na silnici 111/10814
s opravou stavajiciho asfaltového povrchu. V ramci tohoto jsou feSeny i tfi samostatné
vjezdy a jeden dvojvjezd.

Pfed vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno odstranit stavajici asfaltovy
povrch chodniku. Spolu s odstranénim povrchu budou odstranény i stavajici betonové
obrubniky kolem chodniku a silnice 111/10814.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu s
tl. 80mm, vbarvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdd tl. 370mm.
PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet.2 30MPa.

Uprava napojeni stavajici mistni komunikace bude FeSeno provedenim odfrézovani
stavajiciho asfaltu na tl. 40mm na celou Upravu napojeni a nasledné po provedeni
betonovych obrubnikd se provede novy asfaltovy betonu pro obrusnou vrstvu ACO 11 v
tl. 40mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim postiikem 0,6kg/m?.

Dale je soucasti FeSeni tohoto Useku chodniku i Uprava stavajici prechodu pro chodce u
Skoly s jeho zkracenim na délku 6,5m a doplnénim chodniku Sifky 2,0m v navaznosti na
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tento pfechod pro chodce a chodnik ke Skole. Déale bude v ramci Upravy prechodu
pro chodce v misté nevhodného rozsSifeni silnice 111/10814 provedeno 5 novych
podélnych parkovacich stani Sitky 2,0m se zajiténi min. Sifky silnice 111/10814 6,5m.
Vramci doplnéni parkovacich stani bude provedena i Uprava napojeni stavajici
jednosmérné objizdné mistni komunikace kolem $koly na novou hranu silnice 111/10814.
Nova parkovaci stani jsou navrzena s povrchem z betonové dlazby 100/200/80mm
v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 440mm. PoZadovany modul pretvarnosti na
zemni plani je navrzen Eget,2 30MPa.

Uprava napojeni stavajici mostni komunikace bude u vjezdu s provedenim nové
konstrukce tl. 440mm s asfaltovym povrchem a pozadovanym modulem pretvarnosti na
zemni plani je navrzen Eder2 30MPa. U vyjezdu bude v misté osazeni obrubnikd odfiznut
a odbouran stavajici betonovy kryt vil. cca. 150mm Po osazeni obrubnikd v misté
Upravy napojeni bude kolem obrubnikli v pasu Sifky 0,5m provedeno doplnéni
betonového krytu v tl. 150mm z cementobetonového krytu CB Il dle CSN 73 6123-1.
Lemovani chodniku je navrzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s prevySenim 60mm, tvofici vodici linii. Kolem silnice 111/10814, parkovacich stani a
Upravy napojeni mistni komunikace bude proveden novy betonovy obrubnik
150/250/1000mm s prevy$enim 120mm, u parkovacich stani s prevySenim 80mm. U
Upravy napojeni mistni komunikace bude obrubnik postupné zapustén v délce 3,0m.
V misté pro pfechazeni, pfechodu pro chodce, parkovacich stani kolem silnice 111/10814
a u vjezdu se provede najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm,
véetné pravostranného a levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm.
UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubniki kolem silnice 1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Vramci realizace parkovacich stani je navrzena prelozka stavajiciho kabelu
elektronickych komunikaci (spravce CETIN) v dl. 32,95m. Tato pfelozka je navrzena do
pasu zelené za parkovaci stani. Vlastni ulozeni prelozky bude do ryhy Sitky 500mm
s krytim 600mm dle CSN 73 6005. Kabel se ulozi do piskového loZe tl. 100mm a obsype
piskem v tl. 150mm. Zbyla &ast ryhy se zasype zeminou. Nad kabelem se ulozi vystrazna
folie Sitky 300mm. Realiza¢ni dokumentaci na prelozku kabelu elektronickych
komunikaci bude feSit spravce kabelu CETIN.

Chodnik — usek 7

Tento Usek chodniku délky 27,66m feSi opravu stavajiciho asfaltového chodniku kolem
silnice 111/10814 v Sifce 2,0m. Tento Usek chodniku zacina od mista pro prechazeni pres
mistni komunikaci dl. 6,53m (navazuje na usek 6) a kon&i mistem pro prechazeni pfres
mistni komunikaci v délce 7,27m v navaznosti na Usek 8. V ramci tohoto Useku nejsou
feSeny vjezdy.

Pred vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno odstranit stavajici asfaltovy
povrch chodniku. Spolu s odstranénim povrchu budou odstranény i stavajici betonové
obrubniky kolem chodniku a silnice 111/10814.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu s
tl. 80mm, vbarvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdd tl. 370mm.
PoZadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet2 30MPa.

Uprava napojeni stavajici mistni komunikace bude FeSeno provedenim odfrézovani
stavajiciho asfaltu na tl. 40mm na celou Upravu napojeni a nasledné po provedeni
betonovych obrubnikl( se provede novy asfaltovy betonu pro obrusnou vrstvu ACO 11 v
tl. 40mm na podklad oSetieny asfaltovym spojovacim postiikem 0,6kg/m?2.

Lemovani chodniku je navrZzeno novym betonovym obrubnikem 100/250/1000mm
s pfevySenim 60mm, tvofici vodici linii. Kolem silnice 111/10814 a upravy napojeni mistni
komunikace bude proveden novy betonovy obrubnik 150/250/1000mm s pfevySenim
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120mm. U dpravy napojeni mistni komunikace bude obrubnik postupné
zapustén v délce 2,0m. V misté pro pfechazeni se provede najezdovy obrubnik
150/150/1000mm s prevySenim 20mm, vcetné pravostranného a levostranného
prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Ulozeni vSech obrubniki bude do
betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubniki kolem silnice 11I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Dale je u tohoto Useku dbat na ochranu stavajicich tfi listnatych stroml (lipy) a to
ochranou jejich kmene a kofenu pfi stavebnich pracich. Tato ochrana bude zahrnovat, Zze
pfi vykopovych pracich je nutno v okoli stromu postupovat velmi opatrné s ohledem na
kofenovy systém. Vykopy budou provadény v téchto mistech ruéné a v pfipadé vyskytu
kofenovych systémud o pruméru kofene 50mm a vice nesmi byt tyto kofeny mechanicky
poskozeny. Pokud bude stavba probihat béhem vegetace, zhotovitel musi zajistit, aby po
dobu vykopu byly obnazené kofeny chranény vihéenou jutou nebo pytlovinou. Kmeny
stromd je nutno po dobu vystavby chranit dfevénym bednénim kolem téchto kmen
provedenych na netkané geotextilii 800g/m?. Bednéni bude provedeno do vysky 1,8m.

Chodnik — usek 8

Tento usek chodniku délky 115,17m FeSi opravu stavajiciho asfaltového chodniku
¢asteéné kolem silnice 111/10814 a ve vétsSi mife kolem silnice I11/10815 v Sifce min. 2,0m.
V ramci tohoto chodniku dojde klokalnimu zuzeni na Sitku 1,5m v navaznosti na
oploceni kolem RD €.p. 16 a pribéh stavajici silnice. Tento Usek chodniku zac¢ina od
mista pro prechazeni pfes mistni komunikaci dl. 7,27m (navazuje na usek 7) a konci
mistem pro prechazeni pres silnici 111/10815 dl. 6,80m v navaznosti na Usek 9. V ramci
tohoto Useku jsou FeSeny tfi samostatné vjezdy.

Soucasti feSeni tohoto Useku chodniku je i nové misto pro prfechazeni dl. 6,02m
navazujici na usek 10, misto pro pfechazeni k novému zalivu zastavky BUS ¢&. 1 dl.
7,35m. Tento zaliv zastavky BUS ¢&. 1 (Uprava stavajici zastavky BUS) s posunutim od
kiizovatky Sifky 3,0m je soucéasti tohoto feSeni a to i s pfistupovym chodnikem,
nastupistém a Upravou stavajiciho draténého oploceni parcely & 99. Dale je feSena i
Uprava stavajici zastavky BUS €. 2 s feSenim zastaveni autobusut na silnici 111/10815 a to
Upravou nastupni hrany v dl. 12,0m.

Pfed vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno odstranit stavajici asfaltovy
povrch chodniku. Spolu s odstranénim povrchu budou odstranény i stavajici betonové
obrubniky kolem silnice [11/10814 a 11//10815.

Novy chodnik a nastupisté zastavky BUS €. 2 je navrzen s povrchem z betonové dlazby
100/200/60mm, u vjezda s tl. 80mm, v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u
vjezdd tl. 370mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet2
30MPa. Lemovani chodniku kolem silnice 111/10815 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Ulozeni v§ech obrubnikd
bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

Uprava zastavky BUS ¢&. 2 je navrzena provedenim nového betonového bezbariérového
zastavkového obrubniku 400/330/1000mm s pfevySenim 200mm a to i s pfechodovymi
obrubniky v navaznosti na betonovy obrubnik 150/250/1000mm. Tento obrubnik se uloZi
do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

Novy zaliv zastavky BUS ¢&. 1 v misté stavajici zastavky je navrzen Sifky 3,0m dle
CSN 73 6425-1 s délkou nastupni hrany 12,0m. Délka vyfazovaciho pruhu je 15,0m a
délka zafazovaciho pruhu je 10,0m.. Soucasti feSeni zalivu zastavky BUS €. 1 je i
pristupovy chodnik Sifky 2,0m, nastupisté Sifky 2,2m a dprava stavajiciho draténého
oploceni parcely €. 66. Novy zaliv zastavky BUS €. 1 je navrZzen s cementobetonovym
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krytem a novou konstrukci tl. 560mm. PoZadovany modul pretvarnosti na zemni
plani je navrzen Edet2 45MPa. Pristupovy chodnik a nastupisté zastavky BUS ¢&. 1 je
navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdu s tl. 80mm, v barvé
pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdu tl. 370mm. PoZadovany modul
pretvarnosti na zemni plani je navrzen Eder2 30MPa. Lemovani nastupni hrany zastavky
zalivu BUS €. 1 bude provedenim nového betonového bezbariérového zastavkového
obrubniku 400/330/1000mm s pfevySenim 200mm u nastupni hrany i s pfechodovymi
obrubniky. Dale bude proveden kolem zalivu betonovy obrubnik 150/250/1000mm
s prevySenim 120mm, u vjezdu a misté pro prechazeni se provede najezdovy obrubnik
150/150/1000mm s pfevySenim 20mm. V misté zelené bude pfistupovy chodnik lemovan
betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim 60mm (vodici linie). UlozZeni
vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté zalivu zastavky BUS &. 1 a osazeni novych obrubnikd kolem silnice 111/10814 a
[11/10815 bude provedena nova konstrukce této silnice v pasu Sitky 0,5m tl. 460mm. U
napojeni betonového povrchu zalivu zastavky BUS €. 1 bude na celou délku provedeno
frézovani asfaltu tl. 50mm v pasu Sitky 0,5m. Nasledné se provede v misté frézovani
nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu vil. 50mm ACO 11 na podklad
osetfeny postiikem spojovacim asfaltovym 0,6kg/m?. Dilatani spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 9

Tento Usek chodniku délky 239,41m fe8i opravu stavajiciho dlazdéného chodniku
z rtznych velikosti kolem silnice 111/10815 v Sifce prevazné 2,0m. Lokalné bude chodnik
zuzena na Sifku 1,60m s ohledem na stavajici zastavbu a prabéh silnice 111/10815. U RD
C.p. 82 vdélce useku 7,10m bude nutno Sitku chodniku fesit 1,35m. Tato Sitka
nevyhovuje CSN 73 6110 se zménou Z1. Upravit §itku chodniku nelze s ohledem na
osazeni stavajiciho RD ¢€.p 82 a trasu silnice 111/10815. Pfipadna uUprava trasy silnice
[11/10815 by narusila plynuly prabéh této silnice a ohrozila bezpe€ny provoz motorovych
vozidel po této silnici. Na tuto $itku chodniku bude fe$ena vyjimka dle CSN 73 6110 &l.
10.1.2.2.

Tento Usek chodniku zagina od mista pro pfechazeni pres silnici 111/10815 dl. 6,80m
(navazuje na usek 8) a kon¢i napojenim na stavajici viezd k RD &.p. 140, kde se bude
schazet na stavajici slepou mistni komunikaci se smisenym provozem chodclu a
motorovych vozidel. V ramci tohoto Useku je feSeno Sest samostatnych vjezdl a dva
dvojvjezdy. V ramci dvojvjezdu jsou jejich délky 8,40m a 10,50m (délka neprekraduje
povolenou délku 12,0m). Tyto délky nelze zkréatit s ohledem na jejich situovani, kdy tyto
dva vjezdy bezprostfedné na sebe navazuji a pfipadna Uprava by castecné omezila
vjezd a vyjezd vozidel. JelikoZ vjezd prekracujici povolenou délku prerudeni vodici linie
dle  vyhl. 398/2009 Sb. (max. pferuSeni 8,0m) bude nutno zajistit vodici linii uméle. U
vjezdu délky 8,4m je tato zajist€na stavajicim oplocenim, u vjezdu Sifky 10,5m bude
provedena uméla vodici linie Siftky 400mm z betonové zlabkové dlazby 200/200/80mm
v barvé pfirodni.

Pred vlastni provedenim chodniku nejprve bude nutno odstranit stavajici dlazdény
povrch stavajiciho chodniku. Spolu s odstranénim povrchu budou odstranény i stavajici
betonové obrubniky kolem silnice 111/10815.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm, u vjezdl s
tl. 80mm, vbarvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm u vjezdd tl. 370mm.
Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet,2 30MPa.

Lemovani chodniku kolem silnice [l1I/10815 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Kolem zelené bude
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chodnik lemovan betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim  60mm
(vodici linie). Ulozeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.
V misté osazeni novych obrubnikld kolem silnice I[1I/10815 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 10

Tento Usek chodniku délky 81,31m fedi novy Usek chodniku, zejména ke hrbitovu
(feSeno useky 10, 11, 12 a 13), kolem silnice 111/10814 v Sifce 2,0m. Zacatek Useku
chodniku je od stavajiciho vjezdu k nemovitosti €.p. 3 a navazujicim mistem pro
prechazeni pres silnici 111/10814 dl. 6,02m (navazuje na usek 8) a kon¢i mistem pro
prechazeni pres silnici 111/10814 v délce 6,50m v navaznosti na usek 11. V ramci tohoto
useku nejsou feseny vjezdy.

V ramci tohoto Useku chodniku je fe$ena jednak lavka | délky 10,3m pfes pramenisté
bezejmenného toku a lavka Il fesi prodlouzeni stavajiciho mostu pfes bezejmeny potok
na silnici 111/10814 a to pro umisténi chodniku Sifky 2,0m s mistem pro pfechazeni.

Dale je soucasti tohoto Useku chodniku i doplnéni nové gabionové opérné zdi v ramci
koryta bezejmenného toku v délce 33,5m.

Pred vlastnim provedenim chodniku bude provedeno odstranéni stavajiciho betonového
obrubniku kolem silnice 111/10814.

Novy chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé pfirodni
a s novou konstrukci tl. 270mm. PozZadovany modul pretvarnosti na zemni plani je
navrzen Eder2 30MPa.

Lemovani chodniku kolem silnice 111/10814 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Kolem zelené bude
chodnik lemovan betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim 60mm (vodici
linie). UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

Lavka | fesici kiizeni nové navrhovaného chodniku se stavajicim pramenistém. Toto
kiizeni je feSeno ZB deskou tloustky 300mm a rozpétim 9,60m, ulozenou pfes ozub na
betonové prahy. Konstrukce bude chranénda pfimo pochuzi izolaci. ZaloZzeni lavky je na
mikropilotach v dostate¢né vzdalenosti od stény stavajici nadrze. Poloha lavky respektuje
ochranné pasmo stavajiciho plynového potrubi. Prostor pod lavkou mezi jejimi opé&rami a
sténou stavajiciho pramenisté je vyplnén volné sypanym Stérkopiskem, aby se pod
lavkou nevytvarel ,hluchy® prostor. Volna Sitka lavky je 1,90m. Celkova Sifka lavky je
2,12m.

Lavka Il Fe8i misto kfiZzeni stavajici silnice 111/10814 s nepojmenovanou vodotedi.
Pfevedeni nového chodniku je feSeno prodlouzenim stavajiciho mostniho profilu v délce
cca 3,40m se stavajici svétlosti mostniho otvoru 2,03m. Konstrukce bude pfespana
vhodnym nasypovym materidlem. Na vytvorfeny nasyp se umisti nové budovany chodnik
v §ifce 2,0m, ktery bude od vozovky oddélen obrubnikem a na vnéjSi strané bude
osazeno zabradli vySky 1,10m do betonovych patek. RozSifeni stavajiciho mostu je
provedeno na natokové strané. Natokové ¢elo bude opevnéno kamenem do betonu.

V misté zasahu chodniku do stavajiciho koryta toku se provede nova opérna sténa
dl. 33,5m. Tato opérna sténa se provede jako Zelezobetonova monoliticka uhlova.
Koruna zdi je nad urovni potoka cca 1,8m. Sitka v koruné €ini 0,3m. Zakladova spara
stény €ini cca min 0.25m pode dnem potoka ale od svahu - Sikméa vzdalenost - €ini cca
min. 0,6m . Vné&jSi sklon stény je navrzen z estetickych duvodd 10:1. Pfi realizaci
opérné stény bude provedena kamenna rovnanina dna a svaha.

Pro ochranu chodct bude po celé dilce vedeni chodniku kolem bezejmenného toku
provedeno ochranné zabradli dle CSN 74 3305 a to i na opé&rné sténé a bude navazovat
na zabradli obou lavek. Zabradli je navrzeno vySky 1,0m. Sloupky zabradli budou
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provedeny cca. po 1,5m. Vlastni zabradli bude provedeno z ocelovych bezeSvych
pozinkovanych trubek @51/3,2mm. Sloupky zabradli budou kotveny do betonovych patek
250/250/500mm nebo do opérné stény.

V misté osazeni novych obrubniki kolem silnice I1I/10815 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 11

Tento Usek chodniku délky 103,08m feSi novy Usek chodniku kolem silnice 111/10814
v §ifce 2,0m. Zacatek useku chodniku je od mista pro pfechazeni pres silnici I11/10815
dl. 6,50m (navazuje na usek 10) a kon¢i mistem pro prechazeni pfes mistni komunikaci
v délce 6,07m v navaznosti na usek 12. V ramci tohoto Useku bude provedena ¢astecna
Uprava napojeni mistni komunikace na silnici 111/10814. V ramci tohoto Useku nejsou
fesSeny vjezdy.

Novy chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé pfirodni
a s novou konstrukci tl. 270mm. PozZadovany modul pretvarnosti na zemni plani je
navrzen Eder2 30MPa.

Lemovani chodniku kolem silnice 111/10814 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného prechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Kolem zelené bude
chodnik lemovan betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim 60mm (vodici
linie). UloZeni vSech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté osazeni novych obrubnikld kolem silnice I[1I/10814 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. U mistnich komunikaci bude
provedeno vyfrézovani asfaltu tl. 50mm v pasu Sitky 0,5m. Po osazeni obrubnikd bude
v misté frézovani provedena nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO
11 v tl. 50mm na podklad oSetieny asfaltovym spojovacim postiikem 0,6kg/m2. Dilata¢ni
spara mezi novym a stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim
asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 12

Tento Usek chodniku délky 134,06m feSi novy Usek chodniku kolem silnice 111/10814
v Sifce 2,0m. ZacCatek useku chodniku je od mista pro pfechazeni pfes mistni komunikaci
dl. 6,07m (navazuje na usek 11) a konéi mistem pro pFfechazeni pres ucelovou
komunikaci v délce 7,50m v navaznosti na uUsek 13. Vramci tohoto Useku bude
provedena Uprava napojeni Ucelové komunikace na silnici 111/10814 s novou konstrukci a
asfaltovym povrchem. V rdmci tohoto Useku je feSen jeden samostatny vjezd k regulaéni
stanici plynu.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem zbetonové dlazby 100/200/60mm, v vjezdu
tl. 80mm v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u vjezdu tl. 370mm.
Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet,2 30MPa.

Lemovani chodniku kolem silnice [1I/10814 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného pFechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Kolem zelené bude
chodnik lemovan betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim 60mm (vodici
linie). UloZeni v8ech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté napojeni na svah bude kolem tohoto svahu chodnik lemovan opérnou zdi
z betonovych palisad z prostého vibrolisovaného betonu180/120mm s jejich vySkou max.
1200mm. Betonové palisady budou kotveny na min. 1/3 jejich vySky do betonového loze
C20/25mm XF3 s tl. 200mm. Proti vodé budou palisady chranény od svazu hydroizolaci
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z z nopové folie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE) v barvé c&erné s
vyskou nopd 8mm, tl. 0,6mm, pevnost 400kN/m? a ploSnou hmotnosti 500g/m>.

V misté osazeni novych obrubnikid kolem silnice I[1I/10815 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Chodnik — usek 13

Tento usek chodniku délky 87,77m feSi novy usek chodniku kolem silnice 111/10814
v §ifce 2,0m. Zacatek uUseku chodniku je od mista pro prechazeni pres ucelovou
komunikaci  dl. 7,50m (navazuje na usek 12) a kon¢i napojenim na stavajici parkovisté
u hibitova. V ramci tohoto Useku je feSen jeden samostatny vjezd na hrbitov.

Novy chodnik je navrZzen s povrchem zbetonové dlazby 100/200/60mm, v vjezdu
tl. 80mm v barvé pfirodni a s novou konstrukci tl. 270mm, u vjezdu tl. 370mm.
Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je navrzen Edet,2 30MPa.

Lemovani chodniku kolem silnice [l1I/10814 je navrzeno betonovym obrubnikem
150/250/1000mm s prevySenim 120mm. V misté pro pfechazeni a u vjezdl se provede
najezdovy obrubnik 150/150/1000mm s pfevySenim 20mm, vcetné pravostranného a
levostranného pFfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Kolem zelené bude
chodnik lemovan betonovym obrubnikem 100/250/1000mm s pfevySenim 60mm (vodici
linie). UloZeni v8ech obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté napojeni na svah bude kolem tohoto svahu chodnik lemovan opérnou zdi
z betonovych palisad z prostého vibrolisovaného betonu180/120mm s jejich vySkou max.
1200mm. Betonové palisady budou kotveny na min. 1/3 jejich vySky do betonového loze
C20/25mm XF3 s tl. 200mm. Proti vodé budou palisady chranény od svazu hydroizolaci
z z nopove félie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE) v barvé ¢erné s vySkou nopt
8mm, tl. 0,6mm, pevnost 400kN/m? a plognou hmotnosti 500g/m?.

V misté osazeni novych obrubniki kolem silnice I1I/10815 bude provedena nova
konstrukce této silnice v pasu Sifky 0,5m tl. 460mm. Dilatacni spara mezi novym a
stavajicim asfaltem bude potom profiznuta na tl. 25mm se =zalitim asfaltovou
modifikovanou zalivkou.

Hydroizolace kolem stavajici objektu

V misté navazani chodnikd u vSech Usekl na stavajici objekty a zdéna oploceni bude
provedena hydroizolace z nopové folie z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE) v barvé
¢erné s vyskou nopt 8mm, tl. 0,6mm, pevnost 400kN/m? a plosnou hmotnosti 500g/m?.
Nopova félie bude provedena na tloustku konstrukce chodnikl s protazenim 500mm od
objektd. Ukonceni nopové folie bude 50mm nad Urovni chodnikd a to ukoncéovaci liStou s
odvétranim z robustniho HDPE/PVC s uzkymi otvory po celé délce. Lista musi byt
tvarové a teplotné stala, tj nesmi se kroutit a vytvaret v letnich mésicich tzv. bananovy
efekt.

SO 102 Zastavky BUS u silnice 111/1131

Reseni zahrnuje umisténi dvou stavajicich zastavek BUS u silnice 11/1131 do novych
zalivi navrzenych dle CSN 73 6425-1 Jedna se o zastavku BUS &. 3 ve sméru od
napojeni na silnici 1/12 a zastavku &. 4 ve sméru od Ceského Brodu. Tyto zalivy zastavek
BUS jsou navrzeny s Sitky 3,25m a s délkou nastupisté 15,0m. Délka vyfazovaciho
useku je 25,0m a délka zarazovaciho Useku je 15,0m. Poloméry oblouk( napojeni jsou u
zafazovaciho Useku 40m a u vyfazovaciho Useku u nastupist¢ 10m a u napojeni na
silnici I1l/1131 20m. Dale je na silnici IlI/1131 vytvofeno nové misto pro prechazeni
v délce 6,22m.

Vramci zastavek BUS jsou feSeny i pfistupové chodniky v Sifce 1,5m (Usek 14
dl. 138,45m) a 2,0m, v napojeni na stavajici mistni komunikaci, a nastupisté u zastavek
BUS v 8ifce 2,2m. U zastavky BUS ve sméru od napojeni na silnici 1/12 do Ceského
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Brodu je feSena dale plocha pro pfistfeSek 1,8/3,2m. V ramci chodniku (Usek 14) jsou
feSeny i Upravy stavajicich vjezd

Z konstrukéniho hlediska jsou zastavkové zalivy BUS navrzena s cementobetonovym
krytem a s novou konstrukci tl. 560mm. Pozadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je
navrzen Edet2 45MPa. Cementobetonovy kryt zastavky bude dilatovan pfi¢nou fezanou
sparou tl. 80mm po 4,0m. VyztuZeni cementobetonového krytu bude pfi doplnim okraji
s krytim 50mm ocelovou siti KARI g6mm oka 100/100mm. Dilatace podkladni vrstvy ze
smési stmelené cementem bude pfehutnénim vrstvy v dobé tuhnuti vibraénim vélcem
v dobé od 24 hod. do 3 dnd.

Nové chodniky a nastupisté jsou navrzeny z betonové dlazby 100/200/60 v barvé
prirodni s novou konstrukci tl. 270mm a u vjezdd z betonové dlazby 100/200/80 v barvé
prirodni s novou konstrukci tl. 370mm. PoZzadovany modul pfetvarnosti na zemni plani je
navrzen Edet2 30MPa.

V ramci chodniku (Usek 14) k zalivu zastavky BUS €. 4 je mezi silnici [lI/1131 a
chodnikem provedena Uprava stavajici pfikopy s hloubkou 0,6m a s vytvofenim kolem
silnice pasu nezpevnéné krajnice Sifky 0,5m z asfaltového recyklatu tl. 100mm. U této
prikopy budou v ramci viezdu a chodniku k mistu pro pfechazeni feSeny dva propustky
P1 dl. 5,20m a P2 6,10m ze sklolaminatovych trub DN400 SN 15000N/m?2. Trouby
propustkd budou ulozeny do betonového loze C8/10 tl. 150mm s obsypany hutnénym
$térkopiskem 0/16mm. Cela propustkil jsou navrzena jako se sklonem 1:1,5. Cela budou
zpevnéna kamennym obkladem tl. 80mm ulozenym do betonového loze C16/20 XF3 tl.
150mm. V misté natoku a vytoku propustku bude dno pfikopy a svahy zpevnény
kamennou dlazbou tl. 80mm ulozenou do betonového loze C16/20 XF3 tl. 150mm.

U zalivu zastavky BUS ¢&. 4 bude v misté stavajici prikopy feSeno jeji zatrubnéni v délce
44,50m a to ze sklolaminatovych trub DN400 SN 15000N/m2. Trouby zatrubnéni budou
uloZzeny do betonového loze C8/10 tl. 150mm a obetonovany z betonu C16/20 XF3
s min. tl. 150mm. Cela zatrubnéni jsou navrzena jako se sklonem 1:1,5. Cela budou
zpevnéna kamennym obkladem tl. 80mm ulozenym do betonového loze C16/20 XF3 tl.
150mm. V misté natoku a vytoku zatrubnéni bude dno pfikopy a svahy na zpevnény
kamennou dlazbou tl. 80mm uloZenou do betonového loze C16/20 XF3 tl. 150mm.
V ramci zajisténi Cisténi zatrubnéni budou toto v poloviné opatfeno revizni monolitickou
Sachtou 1100/1100mm z betonu C20/25 XF3 s tl. stén 200mm. Sachta bude vyztuZzena
ocelovou siti g6mm, oka 100/100mm pfi vnéjSim povrchu a s krytim 40mm. Zakryti
Sachty bude litinovym uzamykatelnym poklopem s tésnénim 700/700mm D400. Osazeni
Sachty bude na podkladni beton C8/10 tl. 150mm.

Jelikoz je zastavka BUS ¢&. 3 provadéna ¢astec¢né v nasypu bude nutno pod tuto zastavku
provést nasypové téleso ze zemin vhodnych do tohoto nasypu pro dopravni stavby dle
CSN 73 6133. Tento nasyp se bude provadét po vrstvach tl. 250mm s hutnénim na
95%Ps. V aktivni z6né (0,5m pod zemni plan) bude hutnéni na 100%Ps. Zbyla Cast
nasypu muaze byt provadéna ze zemin podminec¢né vhodnych pro dopravni stavby dle
CSN 73 6133 po vrstvach tl. 250mm s hutnénim na 95%PS. Plan pod nasyp bude
hutnéna na 92Ps. Sklon svahu nasypového télesa je navrzen 1:2. Z divodu bezpecnosti
s ohledem na vysSku nasypu bude kolem chodniku a nastupisté provedeno ocelové
zédbradli dle  CSN 74 3305. Zabradli je navrzeno vysky 1,0m. Sloupky zabradli budou
provedeny cca. po 1,5m. Vlastni zabradli bude provedeno z ocelovych bezesvych
pozinkovanych trubek @51/3,2mm. Sloupky zabradli budou kotveny do betonovych patek
250/250/500mm.

Lemovani zalivd zastavek BUS bude u néastupisté bude betonovym bezbariérovym
zastavkovym obrubnikem 400/330/1000mm s pfevySenim 200mm i s pfechodovymi
obrubniky v navaznosti na betonovy obrubnik 150/300/1000mm. Zafazovaci a
vyfazovaci Usek zastavek BUS a chodniku kolem silnice Il1I/1131 budou lemovany
betonovym obrubnikem 150/300/1000mm s pfevySenim 150mm. Lemovani chodnikld a
vjezdd bude betonovym obrubnikem 100/250/1000mm bez pFevySeni a u vodici linie
s pfevySenim 60mm. V misté napojeni mista pro pfechazeni na silnici IlI/1131 a u
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napojeni chodniku na mistni komunikaci bude osazen najezdovy obrubnik
150/150/1000mm s pfevySenim 20mm vcéetné pravostranného a levostranného
pfechodového obrubniku 150/150-250/1000mm. Ulozeni v8ech betonovych
obrubnikd bude do betonového loze C16/20 XF3 s opérkou.

V misté napojeni zalivu zastavky BUS €.3 na silnici [1I/1131 a osazeni obrubnikd kolem
této silnice bude na silnici vyfrézovan pas asfaltu v tl. 50mm. Po provedeni zastavek BUS
a osazeni obrubnikl bude v misté frézovani provedena nova vrstva asfaltového betonu
pro obrusnou vrstvu ACO 11 vil. 50mm na podklad oSetfeny asfaltovym spojovacim
postiikem 0,6kg/m?. Dilata¢ni spara bude potom profiznuta na tl. 25mm se zalitim
asfaltovou modifikovanou zalivkou. V misté napojeni zastavky BUS ¢€.4 na silnici [111131
bude provedeno osazeni zapusténého Zulového obrubniku 150/250mm s uloZzenim do
betonového loZze C16/20 FX3 s opérkou. Tento obrubnik je osazen z divodu zajisténi
min. podélného sklonu 0,4% pro svedeni vod do novych uli¢nich vpusti.

Upravy zelenych ploch

Nutné Upravy zelenych ploch za obrubniky, svahd nasypu a v misté novych zelenych
ploch budou tyto opatfeny vrstvou humusu v tl. 100mmm a osety parkovou travni smeési
v mnozstvi 30g/m?. Travniky budou zakladany po ukonceni veskerych stavebnich praci.
Vlastni zaloZeni travniku bude probihat die CSN DIN 18915 a CSN DIN 18917,
dokon&ovaci péée bude poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pfed zaloZenim travnikd
bude zemina pohnojena startovaci smeési granulovaného kombinovaného hnojiva
v mnozstvi 35g/m? a fadné odplevelena.

SO 401 Verejné osvétleni chodniku

Jedna se o kabelové vedeni do 1 kV s uloZzenim kabelu dle CSN 34 1050. Kabely jsou
feSeny CYKY-J 4x10 pro rozvod VO a CYKY-J 3x1,5 pro napojeni lampy. Ochrana proti
nebezpecnému dotyku V soustavé NN TN-C a TN-C-S

V celé délce rozvodu VO bude polozen drat FeZn d=10mm?, ktery bude pfipojen vzdy ke
stozaru VO. Vodi¢ PEN v siti TN-C se musi uzemnit bud samostatnym zemni¢em nebo
spojit s uzemnovaci soustavou, kromé uzlu zdroje (nebo pracovné uzemnéného mista
zdroje) jesté v téchto mistech:

Ochrana stozar( VO pred Uderem blesku bude provedena podle CSN 34 1390, ¢&l.185.
Driky stozard budou slouzit jako ndhodné jimace a nahodné svody. Budou propojeny s
uzemnovacim vodi¢em.

Stozary budou umistény jednostranné ve vzdalenosti cca 5m od obrubniku komunikace.
Vysky sloupl (vySka svitidla nad osvétlenou plochou) jsou 7m (1ks) a 8m (5ks),
maximalni rozteCe svitidel je 35 - 40m. V pfipadé zatacek a kfizovatek jsou vzdalenosti
pfiméfené kraceny. Jedna se o dvoustupriové bezpaticové ocelové stozary. Stozary jsou

Vv s

EN ISO 1461, ktera zaruCuje pozinkovani materidlu rovhomérnou vrstvou zinku 0,07 -
0,087 mm.

Na sloupu vySky 7m bude verze 45,5W, rozmisténi dle vykresu, na 100% vykonu .
Svitidlo je zde v horizontalni poloze. Na sloupech vysSky 8m bude verze 58W, rozmisténi
dle vykresu, ve vSech pfipadech na 100% vykonu. Svitidla jsou zde v horizontalni
poloze.

Napéti

« 400/230 V, 50 Hz dle CSN IEC 38 — kabelovy rozvod VO

. 230 V, 50 Hz dle CSN IEC 38 — instalace stozar( a svitidel VO

Proudova soustava
» 3+ PEN, 50 Hz TN-C dle CSN 33 2000-4-41 ed.2— kabelovy rozvod VO
1+ N+ PE, 50 Hz TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.2— instalace stozart a svitidel VO

SO 402 Verejné osvétleni zastavek BUS u silnice 111/1131
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Jednd se o kabelové vedeni do 1 kV s uloZenim kabelu dle CSN 34 1050. Kabely
jsou feSeny CYKY-J 4x10 pro rozvod VO a CYKY-J 3x1,5 pro napojeni lampy. Ochrana
proti nebezpecnému dotyku V soustavé NN TN-C a TN-C-S

V celé délce rozvodu VO bude polozen drat FeZn d=10mm?, ktery bude pfipojen vzdy ke
stozaru VO. Vodi¢ PEN v siti TN-C se musi uzemnit bud samostatnym zemni¢em nebo
spojit s uzemnovaci soustavou, kromé uzlu zdroje (nebo pracovné uzemnéného mista
zdroje) jesté v téchto mistech:

Ochrana stozar( VO pred Uderem blesku bude provedena podle CSN 34 1390, ¢&l.185.
Driky stozard budou slouzit jako ndhodné jimace a nahodné svody. Budou propojeny s
uzemnovacim vodi¢em.

Stozary budou umistény jednostranné ve vzdalenosti cca 5m od obrubniku komunikace
Vysky sloupl (vySka svitidla nad osvétlenou plochou) jsou 7m (1ks) a 8m (5ks),
maximalni rozte€e svitidel je 35 - 40m. V pfipadé zatacek a kfizovatek jsou vzdalenosti
prfimérené kraceny. Jedna se o dvoustupriové bezpaticové ocelové stozary. Stozary jsou
CSN EN ISO 1461, ktera zaruduje pozinkovani materidlu rovnomérnou vrstvou zinku
0,07 - 0,087mm.

Na sloupu vySky 7m bude verze 45,5W, rozmisténi dle vykresu, na 100% vykonu .
Svitidlo je zde v horizontalni poloze. Na sloupech vySky 8m bude verze 58W, rozmisténi
dle vykresu, ve vSech pfipadech na 100% vykonu. Svitidla jsou zde v horizontalni
poloze.

Napéti

« 400/230 V, 50 Hz dle CSN IEC 38 — kabelovy rozvod VO

. 230 V, 50 Hz dle CSN IEC 38 — instalace stozar( a svitidel VO

Proudova soustava
» 3+ PEN, 50 Hz TN-C dle CSN 33 2000-4-41 ed.2— kabelovy rozvod VO
1+ N+ PE, 50 Hz TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.2— instalace stozart a svitidel VO

b) Celkova bilance narokd vSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni
technického maxima)

Pro provoz vefejného osvétleni bude potfeba 1.069W.

¢ ) Celkova potreba vody
Nefesi se.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpusob nakladani
s vyziskanym materialem
Stavba nebude produkovat Zadné odpady a emise.

e ) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité
Nefesi se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Pfi navrhu stavby je nutno respektovat vyhlasku 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se
zménou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebude trasa chodnikl omezovat jejich
pohyb. Podélny sklon u vétSiny Usekd chodnikd je do cca. 3,0% (sklonovniky jsou
vyznaceny v situacich). V misté usekd chodnikd 11 az. 13 je podélny sklon od 3% do
6,6%. V Usecich podélnych sklont nad 5% nejsou zfizovana odpocivadla dle vyhl.
398/2009 Sb., pfiloha 2, jelikoz tyto useky s podélnym sklonem nad 5% nepfekracuji
useky svou délkou 200mm. Vlastni Useky se sklonem na 5% jsou u chodniku Usek 11 se

Stranka 21 z 45



sklonem 5,5% a délkou Useku 45,77m. Déle se jedna o usek chodniku 13, kde
podélny sklon je od 6,0% do 6,6% a délkou Useku 74,57m. V misté napojovacich ramp
na prechody pro chodce a mista pro pfechazeni bude sklon max. 1:10 (10%). U rampy
od zastavky BUS €. 2 (Usek 8) k mistu pro pfechazeni pres silnici 111/10815 v navaznosti
na usek 9, je navrzen jeji sklon 7,8% v dl. 3,63m. U mist pro pfechazeni a u pfechodu
pro chodce bude provedeno osazeni najezdovych obrubnikl s prevySenim max. 20mm.

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude u mist pro pfechazeni a pfechodu pro

chodce u snizeného obrubniku proveden varovny pas Sitky 400mm s vytazenim az do

prevySeni obrubniku 80mm. Dé&la bude u mist pro pfechazeni proveden signalni pas

Sitky 800mm odsazeny od varovného pasu o 300mm a u pfechodu pro chodce signalni

pas napojen na varovny pas. Signalni pasy musi dale navazovat na vodici linie

chodnikll feSenych jednak z obrubniki s pfevySenim 60mm a jednak ze stavajicich
objektd a zdénych oploceni. U stavajicich vjezdd bude proveden kolem snizenych
obrubnikd a to do prevySeni do 80mm. nebo na Sifku vjezdu nenavazujici na napojeni na
silnice 111/10814 a I11/10815 varovny Sifky 400mm. Vodici linie je tvofena jednak pomoci
stavajicich objektld nebo podezdivek oploceni. U chodniku vedenych mimo tyto objekty
bude vodici linie tvofena pomoci betonového obrubniku s pfevySenim 60mm. V pfipadé
odvodnéni chodniku do zelené pfes tuto vodici linii bude v ramci obrubniku po 2,0m
provedeno jeho zapusténi na délku 200mm pro odvadéni destovych vod. V uUseku
chodniku 9 bude v misté dvojvjezdu s délkou 10,5m provedena uméla vodici linie

z Zlabkové betonové dlazby 200/200/80mm v Sifce 400mm v navaznosti na vodici linii

z betonovych obrubnikl s pfevySenim 60mm (dle vyhl. 398/2009 je max. délka preruseni

vodici linie 8,0m). U dvojvjezdu s délkou 8,4m neni tfeba provadét umélou vodici linii,

jelikoz je tato tvofena stavajicim oplocenim.

V rdmci navrzené Upravy stavajici zastavky BUS €.2 a nového zélivu zastavky BUS €. 1

jsou navrzeny Upravy spliujici vyhl. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se zmé&nou Z1. Jedna

se o provedeni specialnich bezbariérovych obrubniki 400/330/1000mm s prevySenim
200mm (dle CSN 73 64258-1 &l. 6.2.2.5). Kolem nastupni hrany (specialni bezbariérovy
obrubnik) na celou jeji délku bude potom provedena Uprava pomoci kontrastniho pasu

Sitky 400mm z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé ¢ervené (barva nastupni hrany je

v barvé pfirodni) zajitujici min. bezpeénostni odstup 500mm spolu se specialnim

bezbariérovym obrubnikem Sitky na hornim lici 200mm. V misté oznacniku s odsazenim

o 800mm bude proveden mezi vodici linii a kontrastnim pasem signalni pas Sifky

800mm.

Varovné a signalni pasy u pfechodu pro chodce, mist pro pfechazeni a zastavek BUS

jsou navrzeny z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl. 60mm u chodniku a 80mm u

vijezdd s reliéfnim povrchem, ktera bude upozorfiovat nevidomé a slabozrake

spoluob&any na vstup do komunika¢niho prostoru. Specialné upraveny povrch dlazby s

vystupky je jednoznacné a nezameénitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a

naslapem. Barva slepecké dlazby je navrzena v barevném kontrastnim rozliSeni a to v

barvé Cervené oproti dlazbé chodnikd, nastupist a vjezdd, ktera je navrzena v barvé

prirodni. Veskeré materialy pro slepeckou dlazbu (signalni a varovné pasy) a zlabkovou
dlazbu (uméla vodici linie) musi spliovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06.

Navrzenda mista pro prechazeni a prechody pro chodce jsou feSena v mistech jiz

fedenych chodnikl (zmény staveb) s max. délkou 7,0m dle CSN 73 6110 ¢&l. 10.1.3.3.2.

Toto se netyka mist pro pfechazeni propojeni Useku chodnikl 1, 2, 3 a 4, isekem 8 a 9,

kde v Casti mista pro pfechazeni se u téchto Usekd doplfiuji nova chodniky a propojeni

Usekll chodniki 8, 10, 11, 12 a 13, kde je max. délka 6,5m dle CSN 73 6110

¢l. 10.1.3.3.2 (buduje se novy chodnik). Jednotliva mista pro pfechazeni jsou feSena:

* Mezi Usekem 1 a Usekem 2 pies mistni komunikaci v délce 7,45m (nova stavba). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 7,5m, coz
je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2
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* Mezi Usekem 2 a Usekem 2 pres silnici [11/10814 v délce 6,00m (nova stavba).
Tato délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 73 6110 &l.
10.1.3.3.2.

* Mezi usekem 3 a Usekem 4 pres ucelovou komunikaci v délce 3,91m (nova stavba).
Tato délka spliiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 73 6110
¢l. 10.1.3.3.2.

* Mezi usekem 4 a usekem 5 pfes mistni komunikaci v délce 7,18m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navy$eni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 pfilohy
¢. 2

* Mezi usekem 5 a Usekem 6 pres mistni komunikaci v délce 7,28m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2

» Pfechod pro chodce pres silnici 111/10814 u Skoly z Useku 6 na chodnik ke Skole
s délkou 6,50m (zména stavby). Tato délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni
7,0mdle CSN 736110 ¢&l.10.1.3.3.2.

* Mezi Usekem 6 a Usekem 7 pfes mistni komunikaci v délce 6,53m (zména stavby).
Tato délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni 7,0m dle CSN 73 6110 &l.
10.1.3.3.2.

* Mezi usekem 7 a Usekem 8 pres mistni komunikaci v délce 7,27m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navys$eni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2

* Mezi usekem 8 a pfistupovym chodnikem k zalivu zastavky BUS €. 1 v délce 7,35m
pres silnici 111/10815 (zména stavby). Na tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz
délka neprekracuje hodnotu 8,0m, coz je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m
dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 pfilohy €. 2

* Mezi usekem 8 a usekem 9 pres pfes silnici I1I/10815 v délce 6,80m (novy chodnik).
Na tento Usek nebude nutno FeSit vyjimku, jelikoz délka neprekracuje hodnotu 7,5m,
coz je v toleranci hodnoty navySeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3
pfilohy ¢&.2

* Mezi usekem 8 a usekem 10 pres silnici 111/10814 v délce 6,02m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro pfechazeni 6,5m dle CSN 736110 &l. 10.1.3.3.2.

* Mezi usekem 10 a usekem 11 pfes silnici 111/10814 v délce 6,50m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 736110 ¢&l. 10.1.3.3.2.

* Mezi usekem 11 a usekem 12 pres silnici 111/10814 v délce 6,07m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro pfechazeni 6,5m dle CSN 736110 &l. 10.1.3.3.2.

» Mezi usekem 12 a usekem 13 pres Ucelovou komunikaci v délce 7,50m (nova stavba).
Na tento Usek nebude nutno FeSit vyjimku, jelikoZz délka neprekracuje hodnotu 7,5m,
coz je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3
pFilohy €. 2

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Navrzené feSeni zaruCuje bezpecné uzivani stavby pro provoz pésich a klidovou
dopravu pro osobni automobily. Vlastni navrh nebude omezovat stavajici automobilovou
dopravu na silnicich I11/10814, 111/10815 a I1I/1131 ani na pfilehlych mistnich a uc¢elovych
komunikacich.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) Popis soucasného stavu

V soucasném stavu se v misté feSenych chodnikl mimo useku €. 1. a 10. - 14. nachazi
stavajici technicky nevyhovujici dlazdéné a asfaltové chodniky s lemovanim
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poskozenymi betonovymi obrubniky s nevyhovujicim  pfevySenim u  silnic
[11/10814 a 1/10815 a nevhodnou Gpravou mist pro pfechazeni bez dodrzeni CSN 73
6110 a vyhl. 398/2009 Sb. V misté novych chodnikd se nachazi zelené plochy.

Stavajici zastavky BUS (€. 1. a 2) u silnice 111/10815 jsou tyto feSeny s nevyhovujici
nastupni hranou a nastupistém dle vyh. 398/2009 Sb. Stavajici zastavky BUS (€. 3. a 4.)
u silnici 111/1131 se nachazi na této silnici (horSi bezpecnost dopravy) s nevyhovujici
nastupni hranou a nastupistém dle vyh. 398/2009 Sb. a bez pfistupového chodniku.

b ) Popis navrzeného reseni

1. Pozemni komunikace

Stavba Ffesi pouze chodniky pro p&si fazené dle CSN 73 6110 do funkéni skupiny D2
s vylou¢enim motorové dopravy. Pouze je umoznén prejezd motorovych vozidel do
jednotlivych nemovitosti v misté vjezda.

2. Mostni objekty a zdi

Vramci 10. Useku chodniku je FeSena jednak lavka | délky 10,3m pres pramenisté
bezejmenného toku a lavka Il Fedi prodlouzeni stavajiciho mostu pfes bezejmeny potok
na silnici 111/10814

Lavka | fesici kfizeni nové navrhovaného chodniku se stavajicim pramenistém. Toto
kiizeni je feSeno ZB deskou tloustky 300mm a rozpétim 9,60m, ulozenou pfes ozub na
betonové prahy. Konstrukce bude chranénda pfimo pochuzi izolaci. ZaloZzeni lavky je na
mikropilotach v dostate¢né vzdalenosti od stény stavajici nadrze. Poloha lavky respektuje
ochranné pasmo stavajiciho plynového potrubi. Prostor pod lavkou mezi jejimi opé&rami a
sténou stavajiciho pramenisté je vyplnén volné sypanym Stérkopiskem, aby se pod
lavkou nevytvarel ,hluchy® prostor. Volna Sitka lavky je 1,90m. Celkova Sitka lavky je
2,12m.

Lavka Il Fe8i misto kfiZzeni stavajici silnice 111/10814 s nepojmenovanou vodotedi.
Pfevedeni nového chodniku je feSeno prodlouzenim stavajiciho mostniho profilu v délce
cca 3,40m se stavajici svétlosti mostniho otvoru 2,03m. Konstrukce bude pfespana
vhodnym nasypovym materidlem. Na vytvoreny nasyp se umisti nové budovany chodnik
v §ifce 2,0m, ktery bude od vozovky oddélen obrubnikem a na vnéjSi strané bude
osazeno zabradli vySky 1,10m do betonovych patek. RozSifeni stavajiciho mostu je
provedeno na natokové strané. Natokové Celo bude opevnéno kamenem do betonu.
V misté zasahu chodniku do stavajiciho koryta toku se provede nova opérna sténa
dl. 33,5m. Tato opérna sténa se provede jako Zelezobetonova monoliticka uhlova.
Koruna zdi je nad urovni potoka cca 1,8m. Sitka v koruné €ini 0,3m. Zakladova spara
stény €ini cca min 0.25m pode dnem potoka ale od svahu - Sikméa vzdalenost - €ini cca
min. 0,6m . Vné&jSi sklon stény je navrzen z estetickych duvodd 10:1. Pfi realizaci
opérné stény bude provedena kamenna rovnanina dna a svaha.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Chodnik — Usek 1

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem 1,5% - 2,0% Castecné do zelené
(obrubnik tvofici vodici linii bude po 2,0m zapustén na dl. 200mm pro zajisténi odvadéni
destovych vod) a ¢aste¢né na silnici 11/10814. Pro odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou
navrzeny dvé obrubnikové vpusti V1 a V2 s napojenim pfipojkami z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranZzové do stavajici betonové destové kanalizace.

V misté vjezdi svedenych od silnici 111/10814 jsou navrZzeny nové liniové
polymerbetonové zlaby Z1 dl. 4,45m, Z2 dl. 3,05m a Z3 dl. 7,60m. Tyto Zlaby jsou
navrzeny 185/210mm s litinovym rostem C250 (25t). U vstupl jsou potom navrzeny noveé
liniové polymerbetonové Zlaby Z4 dl. 1,40m a Z5 dl. 1,30m. Tyto Zlaby jsou navrzeny
135/210mm s litinovou mfizi A15 (1,5t). Zlaby budou zaulstény pfipojkou z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici betonové destové
kanalizace.

Stranka 24 z 45



Chodnik — Usek 2

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice I11/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V3 a V4 v misté
stavajicich rusenych vpusti. Tyto vpusti se potom prepoji pfipojkami z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové na stavajici pfipojky od ruSenych vpusti.

Chodnik — usek 3

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 11I/10814 je navrZzena jedna obrubnikova vpust V5 s napojenim
pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici
betonové destové kanalizace.

Chodnik — Usek 4

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% &aste¢né do zelené a
¢astecné na silnici 111/10814. Pro odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé
obrubnikové vpusti V6 — V8 s napojenim pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150
Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici betonové destové kanalizace.

Chodnik — usek 5

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V9 a V10 v misté
stavajicich ruSené vpusti a jako nova. V misté stavajici ruSené vpusti bude nova vpust
napojena pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové na
stavaijici pripojku od rusené vpusti. U nové vpusti se napoji pfipojkou z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici betonové destové kanalizace.

V misté vjezdu svedeného od silnici 111/10814 je navrzen novy liniovy polymerbetonové
Zlab Z6 dl. 3,61m. Tento Zlab je navrzen 185/210mm s litinovym roStem C250 (25t). Zlab
bude zaustény pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové
do stavajici betonové destové kanalizace.

Chodnik — usek 6

Povrch chodniku je odvodnén pfiénym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrZzeny dvé obrubnikové vpusti V11 a V12
v misté stavajicich rusené vpusti a jako nova. V misté stavajici rusené vpusti bude nova
vpust napojena pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? na stavajici
pripojku od rusené vpusti. U nové vpusti V12se bude tato napojena pfipojkou
z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? s piepojenim na pfipojku od vpusti V11.

Chodnik — usek 7

Povrch chodniku je odvodnén pfFicnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice I1I/10814 je navrZzena jedna obrubnikova vpust V13 s napojenim
pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do stavajici vodotece Jalovy potok.
V misté napojeni bude potrubi vyusténo do Jalového potoka pomoci sefiznuti potrubi a
obloZeni zausteni a dna potoka kamennym obkladem tl. 150mm v Sifce do betonového
loze C16/20 tl. 150mm. Spary mezi kameny budou vyplnény betonem C16/20.

Chodnik — usek 8

Povrch chodniku je odvodnén pfiénym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814 a
[11/10815. Pro odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny tfi obrubnikové vpusti
V14 — V16 a V24 - V25 u zalivu zastavky BUS €. 1. Tyto vpusti mimo vpusti V14 se
napoji  pripojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do
stavajici betonové destové kanalizace. Vpust V14 bude napojena pfipojkou z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do stavajici vodotece Jalovy potok. V misté napojeni
bude potrubi vyusténo do Jalového potoka pomoci sefiznuti potrubi a oblozeni zadsteni
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a dna potoka kamennym obkladem tl. 150mm v Sifce 2,0m do betonového loZe
C16/20 tl. 150mm. Spary mezi kameny budou vyplnény betonem C16/20.

Chodnik — usek 9

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10815. Pro
odvedeni vod ze silnice 11I/10815 je navrzeno pét obrubnikovych vpusti V17 - V21
v misté stavajicich ruSenych vpusti i j jako nové. V misté stavajicich rusenych vpusti
budou nové vpusti napojeny pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m?
v barvé oranzové na stavajici pfipojky od rusenych vpusti. U novych vpusti se napoji
pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici
betonové destové kanalizace.

V misté vjezdu svedeného od silnici 11/10815 je navrzen nové liniovy polymerbetonove
Zlab Z7 dI. 5,27mm. Tento zlab je navrzen 185/210mm s litinovym rostem C250 (25t).
Zlab bude zalstény pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé
oranzové do stavajici betonové destoveé kanalizace.

Chodnik — usek 10

Povrch chodniku je odvodnén pfFicnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou v ramci chodniku navrZzeny tfi prato¢né liniové
polymerbetonové Zlaby 350/120mm se zakrytim litinovou mfizi A15 (1,5t). Zlaby budou
napojena na stavajici nepojmenovanou vodote¢ a to jednak pres betonové Zlabovky
330/590/158mm svedenych az. po zpevnéni toku, nebo s protazenim pres opérnou zed.

Chodnik — Usek 11

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V22 a V23.
Obrubnikovéa vpust V23 se prepoji pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m?
do pripojky od vpusti V22. Obrubnikova vpust V22 se napoji pomoci pfipojky z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do mistniho pramenisté s vylUsténim na stavajiciho
hladinou protazen im potrubi pfes vyvrtany otvor u pramenisté g200mm.

Chodnik — usek 12 a 13

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814.
Vody ze silnice 111/10814 budou svedeny kolem obrubniku az do dvou obrubnikovych
vpusti feSenych v ramci Useku 11.

Napojeni vpusti a liniovych zlabu

VesSkeré obrubnikové vpusti a liniové Zlaby napojené do stavajici betonové destové
kanalizace budou se zausténim pfipojek pfes navrtavku o g200mm. V misté navrtavky
se potom vlozi dodate¢na prichodka PVC DN150 s integrovanym kulovym kloubem 0°-
13°.

V misté vedeni pfipojek u silnicich 111/10814 a 111/10815 bude nutno provést po zasypu
pripojek hutnénym Stérkopiskem 0/16mm na 100% Ps. novou konstrukci komunikace
tl. 460mm.

Odvodnéni chodniku Usek 14 a zastavek BUS €. 3a €. 4

Odvodnéni chodniku (Usek 14) se zalivem zastavky BUS €. 4 a pasu silnice 111/1131 bude
do upravené stavajici prikopy hl. min. 0,5m kolem této silnice. V ramci této pfikopy jsou
v mistech vjezdl feSeny dva nové propustky DN400 (popis v bodé e) této zpravy).

V misté zastavky BUS €. 4 bude prikopa zatrubnéni potrubim DN400 (popis v bodé e)
této zpravy). Odvodnéni této zastavky je navrzeno do dvou uli€nich vpusti UV2 a UV3.
Uliéni vpust je navrzena z vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4 se zakrytim litinovou
mfizi 500/500/50mm s ramem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro
zachyceni splavenin budou vpusti vybaveny kalovym ocelovym Zarové zinkovanym
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koSem 9385mm a vySky 250mm dle DIN 4052. Obé& vpusti budou osazeny na
betonovém loZi ze zavlhlé betonové smési tl. 100mm z betonu C12/16 a obsypany
Stérkopiskem 0/16mm. Svedeni vod z ulinich vpusti bude pfipojkou PVC DN150 Sn
8kN/m?2 | napojenou na zatrubnéni piikopy pomoci navrtadvky @162mm s vloZzenou
plastovou dodatec¢nou odbocku DN150 s kulovym kloubem 0°-11°.

V rdmci tohoto odvodnéni bude nutno Fesit odfrézovani jizdniho pruhu Sitky 3,3m na
délku zastavky vtl. 60mm pro zajisténi prolamani asfaltu k vpustim s min. podélnym
sklonem 0,4%. Po provedeni osazeni uli¢nich vpusti a provedeni zastavky bude v misté
frézovani poloZzena nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO 11 vl
60mm na podklad oSetfeny spojovacim postfikem 0,6kg/m? s profiznutim dilataéni spary
tl. 25mm se zalitim asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Odvodnéni chodniku s nastupistém spolu se zalivem zastavky BUS €. 3 a pfilehlé ¢asti
silnice 111/1131 bude do nové uliéni vpusti UV1. Uliéni vpust je navrzena z
vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4se zakrytim litinovou mfizi 500/500/50mm s ramem
BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin budou
vpusti vybaveny kalovym ocelovym zaroveé zinkovanym koSem @385mm a vysky 250mm
dle DIN 4052. Obé vpusti budou osazeny na betonovém loZi ze zavlhlé betonové smési
tl. 100mm z betonu C12/16 a obsypany stérkopiskem 0/16mm. Svedeni vod z uliéni
vpusti bude pripojkou PVC DN150 Sn 8kN/m? do vsakovaciho objektu Tento objekt bude
vytvofen z dvou betonovych kanaliza¢nich skruzi DN1000 (1000/1000/90mm). VypInéni
skruzi bude drcenym Stérkem 32/125mm s jejich uloZzenim na podklad z drceného $térku
32/125mm

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nefesi se.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Doprava v klidu je fe$ena zfizenim 5 novych podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m pro
kratkodobé odstaveni osobnich vozidel zejména rodi€l vezouci déti do a ze Skoly mimo
prujezdny profil silnice I1I/10814 a tim odstranéni koliznich mist mimo tuto silnici.

6. Vybaveni pozemni komunikace

SO 101 Chodniky a zastavky BUS

Navrh svislé a vodorovné dopravniho znaceni je navrzeno v souladu s TP 65 Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni
znaceni. Vyznaceni umisténi stavajicich, premisténych, rusenych a novych svislych
dopravnich znacek a vodorovnych dopravnich znacek je na vykresech -D1.1/10 Situace
dopravniho znaceni — 1. ¢ast, -D1.1/11 Situace dopravniho znaceni — 2. ¢ast a -D1.1/12
Situace dopravniho znaceni — 3. ¢ast,

Navrzené nové svislé dopravni znaceni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jeho
umistovani. Svislé dopravni znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do
vymezené casti dopravniho prostoru. NejmenSi bocni odstup bliz§iho okraje svislé
dopravni znaCky od vozovky je 0,5m, nejvétsi vzdalenost je 2,0m. Spodni okraj nejnize
umisténych dopravnich znacek je u zna¢ek umisténych na chodniku nejméné 2,0m nad
jeho urovni a u znacek umisténych mimo chodniky je spodni okraj nejnize osazené
znaCky nejméné 1,2m nad Urovni vozovky.

V misté ruSeného a upravovaného pfechodu pro chodce vyznalenych vodorovnou
dopravni znackou V7 bude provedeno jejich odfrézovani a vyznacenim u upraveného
prechodu pro chodce pomoci vodorovné dopravni znacky V7 v kombinaci s vodorovnou
dopravni znackou Via (0,125) v délce 30m. V misté napojeni na stavajici mistni
komunikaci kolem Skoly bude provedena vodorovna dopravni znacka V2b (1,5/1,5/0,125)
vdl. 12,5m.

Vyznaceni zastavek BUS bude pomoci vodorovné dopravni znacky V11a v barvé bilé a
svislého oznacniku 1J4b.
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SO 102 Zastavky BUS u silnice I11/1131

Navrh svislé a vodorovné dopravniho znaceni je navrzeno v souladu s TP 65 Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni
znaceni.

Vyznaceni zastavkovych zalivll je navrzeno svislou dopravni znackou IJ4b a vodorovnou
dopravni znackou V11a. Dale bude v ramci stavajiciho vodorovného dopravniho znaceni
u zafazovaciho a vyfazovacich Useku nahrazena vodorovna dopravni znacka Via
(0,125) za vodorovnou dopravni zna¢ku V2b (1,5/1,5/0,125).

Déle bude u napojeni stavajici mistni komunikace a G&elové komunikace (pfijezd k COV)
doplnéna na silnici Ill/1131 svisla dopravni znacka P2. Ostatni stavajici svislé a
vodorovné dopravni znaceni bude beze zmény a je znadzornéno na vykrese -D1.2/05
Situace zastavek BUS - dopravni znaceni.

7. Objekty ostatnich skupin objektu
Neresi se

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nefesi se.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nevyZzaduje samostatné pozarné bezpecnostni feSeni. Jedna se o liniovou
stavbu, kterou neni tfeba chranit proti pozaru. Vlastni stavba nebude svym charakterem
omezovat ani znesnadnovat pfijezd a zasah pozarni techniky na okolnich objektech a
rodinnych domech.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Nefesi se.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pred pronikanim radonu s podlozi
Nefesi se.

b ) Ochrana pred bludnymi proudy
Neresi se.

¢ ) Ochrana pred technickou seizmicitou
Nefesi se.

d ) Ochrana pired hlukem
Nefesi se.

e ) Protipovodnova opatreni
Neresi se.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nefesi se.
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B.3. PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pro nové verejné osvétleni budou feSeny nové rozvody napojené na stavajici systém
vefejného osvétleni obce Pristoupim.

b ) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pocet stozard VO — 22 ks
Celkova spotieba — 1.069W

B.4. Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feseni, vé. bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Vlastni feSeni zahrnuje opravu stavajicich chodnikd a doplnéni novych chodnikd,
zejména smérem k mistnimu hrbitovu, a to kolem silnic 11I/10814 a 111/10815 v obci
PFistoupim. S timto feSenim i Uprava stavajici zastavky BUS €. 2 a umisténi stavajici
zastavky BUS ¢&. 1 do nového zalivu BUS s Sifkou 2,75m.

Dale je feSena Uprava stavajiciho mostu pfes bezejmeny tok (lavka Il) na silnici 111/10814
pro umisténi chodniku a mista pro prechazeni. Dale je feSena nova lavka | u mistniho
pramenisteé.

Soucasti feSeni je i Uprava stavajiciho pfechodu pro chodce u Skoly pres silnici I1I/10814
jeho zkracenim na délku 6,50m a doplnénim chodniku v navaznosti na tento pfechod pro
chodce a chodnik ke Skole. V ramci Upravy pfechodu pro chodce bude je doplnéni 5
podélnych parkovacich stani Sifky 2,0m.

Vlastni rekonstrukce a doplnéni chodnik( je rozdéleno do 13 samostatnych Usek
oddélenych mezi sebou misty pro pfechazeni. Jedna se o Useky:

« Usek1 —dl. 9587m

« Usek2 —dl. 21,52m

«  Usek3 —dl. 22,08m

. Usek 4 —dlI. 167,88m

. Usek 5 —dl. 110,40m

«  Usek6 —dI. 147,70m

« Usek7 —dl. 27,66m

«  Usek8 —dl. 115,17m

«  Usek9 —dl.239,41m

. Usek10 —dl. 81,31Tm

. Usek11 —dl. 103,08m

«  Usek12—dl. 134,06m

«  Usek13—dl. 87,77m

Kolem silnice I1I/1131 se feSi umisténi dvou stavajicich zastavek BUS ¢.2 a €. 3 do
novych zalivd u silnice 11/1131, s tim Ze umisténi zastavky BUS ve sméru od Ceského
Brodu k napojeni na silnici 1/12 bude posunuto smérem k Ceskému Brodu. Sougasti
feSeni budou i nutné pfistupové chodniky Sitky 1,5m (Usek 14 dl. 138,45m) a 2,0m,
feSeni nastupisté Sirky 2,20m a upravy vjezda. Dale je na silnici I1I/1131 vytvofeno nové
misto pro prfechazeni. Pro zajisténi odvodnéni bude upravena stavajici pfikopa mezi
chodnikem (Usek 14) a silnici [11/1131.

PFi navrhu stavby je nutno respektovat vyhlasku 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se
zmeénou Z1.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebude trasa chodnikl omezovat jejich
pohyb. Podélny sklon u vétSiny usekd chodnikd je do cca. 3,0% (sklonovniky jsou
vyznaceny v situacich). V misté usekd chodnikd 11 az. 13 je podélny sklon od 3% do
6,6%. V Usecich podélnych sklond nad 5% nejsou zfizovana odpocivadla dle vyhl.
398/2009 Sb., pfiloha 2, jelikoz tyto useky s podélnym sklonem nad 5% nepfekracuji
svou délkou nad 200mm. Vlastni Useky se sklonem na 5% jsou u chodniku Usek 11 se
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sklonem 5,5% a délkou Useku 45,77m. Déle se jedna o uUsek chodniku 13, kde
podélny sklon je od 6,0% do 6,6% a délkou Useku 74,57m. V misté napojovacich ramp
na prechody pro chodce a mista pro pfechazeni bude sklon max. 1:10 (10%). U rampy
od zastavky BUS €. 2 (Usek 8) k mistu pro pfechazeni pres silnici 111/10815 v navaznosti
na usek 9, je navrzen jeji sklon 7,8% v dl. 3,63m. U mist pro pfechazeni a u pfechodu
pro chodce bude provedeno osazeni najezdovych obrubnikl s prevySenim max. 20mm.

Pro osoby s omezenou schopnosti orientace bude u mist pro pfechazeni a pfechodu pro

chodce u snizeného obrubniku proveden varovny pas Sitky 400mm s vytazenim az do

prevySeni obrubniku 80mm. Dé&la bude u mist pro pfechazeni proveden signalni pas

Sitky 800mm odsazeny od varovného pasu o 300mm a u pfechodu pro chodce signalni

pas napojen na varovny pas. Signalni pasy musi dale navazovat na vodici linie

chodnikll feSenych jednak z obrubniki s pfevySenim 60mm a jednak ze stavajicich
objektd a zdénych oploceni. U stavajicich vjezdd bude proveden kolem snizenych
obrubnikd a to do prevySeni do 80mm. nebo na Sifku vjezdu nenavazujici na napojeni na
silnice 111/10814 a I11/10815 varovny Sifky 400mm. Vodici linie je tvofena jednak pomoci
stavajicich objektld nebo podezdivek oploceni. U chodniku vedenych mimo tyto objekty
bude vodici linie tvofena pomoci betonového obrubniku s pfevySenim 60mm. V pfipadé
odvodnéni chodniku do zelené pfes tuto vodici linii bude v ramci obrubniku po 2,0m
provedeno jeho zapusténi na délku 200mm pro odvadéni destovych vod. V uUseku
chodniku 9 bude v misté dvojvjezdu s délkou 10,5m provedena uméla vodici linie

z Zlabkové betonové dlazby 200/200/80mm v Sifce 400mm v navaznosti na vodici linii

z betonovych obrubnikl s pfevySenim 60mm (dle vyhl. 398/2009 je max. délka preruseni

vodici linie 8,0m). U dvojvjezdu s délkou 8,4m neni tfeba provadét umélou vodici linii,

jelikoz je tato tvofena stavajicim oplocenim.

V rdmci navrzené Upravy stavajici zastavky BUS ¢€.2 a nového zalivu zastavky BUS €. 1,

&. 3 a ¢&. 4 jsou navrzeny Upravy splujici vyhl. 398/2009 Sb. a CSN 73 6110 se zmé&nou

Z1. Jednd se o provedeni specialnich bezbariérovych obrubnikd 400/330/1000mm

s prevy$enim 200mm (dle CSN 73 64258-1 &l. 6.2.2.5). Kolem nastupni hrany (specialni

bezbariérovy obrubnik) na celou jeji délku bude potom provedena Uprava pomoci

kontrastniho pasu Sitky 400mm z betonové dlazby 100/200/60mm v barvé c&ervené

(barva nastupni hrany je v barvé pfirodni) zajistujici min. bezpecnostni odstup 500mm

spolu se specialnim bezbariérovym obrubnikem Sifky na hornim lici 200mm. V misté

oznacniku s odsazenim o 800mm bude proveden mezi vodici linii a kontrastnim pasem
signalni pas Sirky 800mm.

Varovné a signalni pasy u pfechodu pro chodce, mist pro pfechazeni a zastavek BUS

jsou navrzeny z betonové slepecké dlazby 100/200mm tl. 60mm u chodniku a 80mm u

vijezdd s reliéfnim povrchem, ktera bude upozorfiovat nevidomé a slabozrake

spoluob&any na vstup do komunika¢niho prostoru. Specialné upraveny povrch dlazby s

vystupky je jednoznacné a nezameénitelné zjistitelny hmatové dlouhou bilou holi a

naslapem. Barva slepecké dlazby je navrzena v barevném kontrastnim rozliSeni a to v

barvé Cervené oproti dlazbé chodnikd, nastupist a vjezdd, ktera je navrzena v barvé

prirodni. Veskeré materialy pro slepeckou dlazbu (signalni a varovné pasy) a zlabkovou
dlazbu (uméla vodici linie) musi spliovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06.

Navrzenda mista pro prechazeni a prechody pro chodce jsou feSena v mistech jiz

fedenych chodnikl (zmény staveb) s max. délkou 7,0m dle CSN 73 6110 ¢&l. 10.1.3.3.2.

Toto se netyka mist pro pfechazeni propojeni Useku chodnikl 1, 2, 3 a 4, isekem 8 a 9,

kde v Casti mista pro pfechazeni se u téchto Usekd doplfiuji nova chodniky a propojeni

Usekll chodniki 8, 10, 11, 12 a 13, kde je max. délka 6,5m dle CSN 73 6110

¢l. 10.1.3.3.2 (buduje se novy chodnik). Jednotliva mista pro pfechazeni jsou feSena:

* Mezi Usekem 1 a Usekem 2 pies mistni komunikaci v délce 7,45m (nova stavba). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 7,5m, coz
je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2
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Mezi Usekem 2 a Usekem 2 pres silnici [11/10814 v délce 6,00m (nova stavba).
Tato délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 73 6110 &l.
10.1.3.3.2.

Mezi usekem 3 a Usekem 4 pFes Ucelovou komunikaci v délce 3,91m (nova stavba).
Tato délka spliiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 73 6110
¢l. 10.1.3.3.2.

Mezi usekem 4 a usekem 5 pfes mistni komunikaci v délce 7,18m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navy$eni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 pfilohy
¢. 2

Mezi usekem 5 a Usekem 6 pres mistni komunikaci v délce 7,28m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2

Pfechod pro chodce pres silnici 11/10814 u Skoly z useku 6 na chodnik ke Skole
s délkou 6,50m (zména stavby). Tato délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni
7,0mdle CSN 736110 ¢&l.10.1.3.3.2.

Mezi Usekem 6 a Usekem 7 pfes mistni komunikaci v délce 6,53m (zména stavby).
Tato délka spliiuje max. délku mista pro prechazeni 7,0m dle CSN 73 6110
¢l. 10.1.3.3.2.

Mezi Usekem 7 a Usekem 8 pres mistni komunikaci v délce 7,27m (zména stavby). Na
tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz délka nepfekracuje hodnotu 8,0m, coz
je v toleranci hodnoty navys$eni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 prilohy
¢. 2

Mezi usekem 8 a pfistupovym chodnikem k zélivu zastavky BUS €. 1 v délce 7,35m
pres silnici 111/10815 (zména stavby). Na tento Usek nebude nutno fesit vyjimku, jelikoz
délka neprekracuje hodnotu 8,0m, coz je v toleranci hodnoty navysSeni o vice jak 1,0m
dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3 pfilohy €. 2

Mezi usekem 8 a Usekem 9 pfes pfes silnici I1I/10815 v délce 6,80m (novy chodnik).
Na tento Usek nebude nutno FeSit vyjimku, jelikoz délka neprekracuje hodnotu 7,5m,
coz je v toleranci hodnoty navySeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3
pfilohy €. 2

Mezi Usekem 8 a usekem 10 pres silnici 111/10814 v délce 6,02m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro pfechazeni 6,5m dle CSN 736110 &l. 10.1.3.3.2.
Mezi usekem 10 a Usekem 11 pres silnici 111/10814 v délce 6,50m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro prechazeni 6,5m dle CSN 736110 ¢&l. 10.1.3.3.2.
Mezi usekem 11 a Usekem 12 pres silnici 111/10814 v délce 6,07m (nova stavba). Tato
délka splfiuje max. délku mista pro pfechazeni 6,5m dle CSN 736110 &l. 10.1.3.3.2.
Mezi Usekem 12 a Usekem 13 pres Ucelovou komunikaci v délce 7,50m (nova stavba).
Na tento Usek nebude nutno FeSit vyjimku, jelikoZz délka neprekracuje hodnotu 7,5m,
coz je v toleranci hodnoty navySeni o vice jak 1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢l. 2.0.3
pFilohy €. 2

b ) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni chodnikd s vjezdy, zastavek BUS a parkovacich stani je na stavajici silnice
[11/10814, 111/10815 a 11l/1131 a na pfilehlé stavajici mistni a u€elové komunikace..

c ) Doprava v klidu

Doprava v klidu je feSena zfizenim 5 novych podélnych parkovacich stani 2,0/5,75m pro
kratkodobé odstaveni osobnich vozidel zejména rodi€l vezouci déti do a ze Skoly mimo
prujezdny profil silnice I1I/10814 a tim odstranéni koliznich mist mimo tuto silnici.
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d) Pési a cyklistické stezky

Pési stezky zahrnuji feSené chodniky kolem silnic 111/10814, 111/10815 a 1ll/1131. V ramci
téchto chodnikd jsou FfeSeny i stavajici vjezdy pro osobni automobily k jednotlivym
nemovitostem a pfistupové chodniky k novym zalivim zastavek BUS €. 1, &. 3 a €. 4..
Chodniky jsou feSeny jako ucelena ¢ast bez preruseni. Cyklistické stezky nejsou feSeny.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy

Terénni Upravy zahrnuji srovnani terénu kolem novych obrubnikld a mezi chodniky a
stavajicimi komunikacemi a provedenim novych Uprav stavajicich zelenych ploch.

b ) Pouzité vegetacni prvky

Nutné Upravy zelenych ploch za obrubniky a v misté novych zelenych ploch budou
opatfeny vrstvou humusu vitl. 100mmm a osety parkovou travni smési v mnozstvi
30g/m?. Travniky budou zakladany po ukonéeni veskerych stavebnich praci. Vlastni
zaloZeni travniku bude probihat dle CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci
péée bude poté probihat dle CSN DIN 18 919. Pfed zaloZenim travnikG bude zemina
pohnojena startovaci smési granulovaného kombinovaného hnojiva v mnozstvi 35g/m? a
fadné odplevelena.

c ) Biotechnicka opatreni
Nefesi se.

B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Pfi posouzeni vlivu UCinka stavby a jejiho provozu z hlediska hluénosti k nejbliz§imu
chranénému venkovnimu prostoru staveb a chranénému venkovnimu prostoru je nutno
postupovat v souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona &. 258/2000 Sb, ve spojeni s
§11 odst. 4 nafizeni vlady &. 148/2006 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky
hluku a vibraci®.
PFfi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni Cinnosti pfi vystavbé je nutno postupovat v
souladu s ustanovenim §30 a §34 zakona ¢. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nafizeni vlady
€. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavebni €innosti se stanovuji dle odst. 4
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., kdy se k zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku
pripoCte korekce prihlizejici k posuzované dobé dle pfilohy €. 3 tohoto nafizeni. Pro
vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé od 7-mi hodin do
17-ti hodin.
V rdmci vystavby je nutno dodrzovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhladky 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjsSich zmén.
Z hlediska ochrany ovzdu$i je nutno zajistit dle zakona &. 201/2012 Sb., ve znéni
pozdé&jSich pfedpist zajistit , aby v ramci provadéni stavby byly zajistény tyto podminky:
» Aplikace ucinnych opatfeni k minimalizaci pradnosti (napf. kropeni)
» P¥i znecisténi stavajici silnic 111/10814, 111/10815 a 111/1131 bude zajisténo neprodlené
jejich cisténi
P¥i likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zdkon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech a
nékterych daldich zakond“. PFi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle vyhl.
93/2016 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze stavebnich
praci neni bran jako nebezpecny.
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Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:
150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotnd surovina — uloZzeni do ktomu
uréenych kontejneru
150102 - Plastové obaly - recyklace— uloZeni do k tomu uréenych kontejnert
170101 - Beton - recyklace— nejblizsi recyklaéni dvur
170302 - Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 170301 — recyklace — nejblizsi
recyklacni dvar
170405 - Zelezo a ocel — recyklace — sbérné suroviny
170504 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 1705083 — vyuziti na stavbé, skladka
Plavodce odpadu, tj. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) v&. subdodavatell
jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle
platnych pfedpist. Se véemi odpady bude nakladano ve smyslu zdkona &. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén a predpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismu s tim, ze pokud dojde k Uniku ropnych ¢&i jinych Skodlivych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejnerl) a nasledné zlikvidovat schvalenymi postupy. Je vhodné, aby
generalni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé pfipadné
poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost pro
sebe &i své subdodavatele nakladat s odpady vznikajicimi pfi jejich Cinnosti tak, jak je
vySe uvedeno. Pro kolaudacni Fizeni stavby predlozi zhotovitel stavby doklady o
nakladani a zpusobu likvidace odpadu.
Veskeré druhy odpadl je povinnost pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst. (3) zakona €.185/2001 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zpasobl nakladani s
odpady podle § 9a z. &. 185/2001 Sb.
Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich
prevzeti podle § 12 odst.3 zadkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. predpisu
o odpadech opravnéna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zvefejiiovan na stradnkéch krajskych ufadu.
Stavbou dojde k dot&eni pozemkl s ochranou ZPF v k.U. Pfistoupim. Jedna se o parc. €.
57/2 v ploSe 6m? druh pozemku zahrada BPEJ 25800, parc. ¢ 58 v ploSe 3m? druh
pozemku zahrada BPEJ 25800, parc. ¢ 113/3 v ploSe 3m? druh pozemku trvaly travni
porost BPEJ 25800, parc. ¢ 113/4 v plose 56m? druh pozemku trvaly travni porost BPEJ
25800, parc. ¢ 514/5 v plose 166m? druh pozemku trvaly travni porost BPEJ 25800,
Celkova plocha k vynéti ze ZPF je 234m?2. V ramci feSeni je predpoklad sejmuti vrstvy
ornice na dotéenych plochach v tl. 150mm, tj. 35,1m3. Veskera sejmuta ornice bude
upotifebena v rdmci stavby na Upravu okolnich zelenych ploch po vystavbé chodniku.

b ) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, pamatnych stromii, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Stavba nenarusi ekologické funkce a vazby v krajiné. V rdmci tfi listnatych stromu (lipy u
useku chodniku 7) je v ramci stavby feSit jejich ochranu. Tato ochrana bude zahrnovat
ochranou jejich kmene a kofenu pfi stavebnich pracich.

Pro ochranu kofenl je nutno pfi vykopovych pracich v okoli stroml postupovat velmi
opatrné s ohledem na tento kofenovy systém. Vykopy budou provadény v téchto mistech
ruéné a v pripadé vyskytu kofenovych systémd o priméru kofene 50mm a vice nesmi
byt tyto kofeny mechanicky poskozeny. Pokud bude stavba probihat béhem vegetace,
zhotovitel musi zajistit, aby po dobu vykopu byly obnazené kofeny chranény vihéenou
jutou nebo pytlovinou. Kmeny stromd je nutno po dobu vystavby chranit dievénym
bednénim kolem téchto kmenu provedenych na netkané geotextilii 800g/m2. Bednéni
bude provedeno do vysky 1,8m.

¢ ) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nefesi se.
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d) Zpuasob zohlednéni podminek zavazného posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, bylo-li vydano
Nefesi se.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusoba naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nefesi se.

f) Navrhované ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Neresi se.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V ramci stavby je pfedpoklad dovazeni smési vyZadujici mokry proces jiz v hotovém
stavu na stavbu a jejich zabudovani do konstrukci. Pfipadné dalSi potfeby technologické
vody budou feSeny z pfistavenych cisteren. Jako zdroj el. energie je mozno pouzit
dieselagregat. Pro telekomunikace budou vyuzivany bezdratové technologie jednotlivych
operatoru.

b ) Odvodnéni stavenisté
Pro staveniSté nebude reSeno samostatné odvodnéni. Odvodnéni stavenis$té bude do
stavajicich nebo novych uli¢nich vpusti.

¢ ) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude dopravné napojeno na silnice 111/10814, 111/10815 a I1I/1131.

d ) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

K omezeni dopadu stavby na okolni objekty bude pfed zahdjenim praci provedena
pasportizace stavebné technického stavu vSech okolnich objektd. Objednatelem
pasportizace bude investor, za spravnost provedeni a objektivnost bude odpovidat
opravnéna osoba zhotovitele. Cilem pasportizace je zachyceni existujiciho stavu objekt(
a konstrukci, pfipadnych poruch a poskozeni, kvantitativni definovani Sirky trhlin. Béhem
stavby pfi pfipadnych poruchach je posléze mozno stanovit jednoznaénou pfic¢inu jejich
vzniku a ¢asovou vazbu mezi vznikem trhliny a moznym podnétem.

U kazdého objektu v misté stavby bude provedeno nasledujici:

» Fotodokumentace vSech fasad

» Fotodokumentace existujicich poruch a trhlin

» Zakresy existujicich poruch a trhlin s vyzna€enim Sirky trhlin

» Popis objektu

» Popis nosnych konstrukci a vodorovného ztuzeni objektu

Vzhledem ke skute€nosti, Zze vystavba bude probihat v zastavéné &asti, drobné statické
poruchy na a uvedeni do pavodniho stavu musi zhotovitel zahrnout do svych nakladu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a
kaceni drevin

Stavenidté musi byt fadné ohranieno a opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi
vstup na stavenisté neopravnénym osobam.
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HNEPOVOLANY M
VSTUP ZAKAZAN

Stavebnik je povinen ob&any véas upozornit na stavbu v dané lokalité s ohledem na
jejich bezpecnost. Jelikoz se v feSené lokalité nenachazi zadné objekty neni tfeba fesit
bezbariérovy pfistup ani obchozi trasy. Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje
vykopU se nesméji zatézovat.

Pfed stavbou musi byt provedena demolice stavajiciho objektu u pramenisté
neoznaceného toku ve vlastnictvi obce Pfistoupim. Jedna se o stavbu souvisejici. Stavba
nevyzaduje kaceni drevin.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisté a objekty zafizeni stavenisté bude umistény jen na pozemcich dotenych
stavbou a nebudou vyZzadovat dalsi pozemky.

g ) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro osoby s omezenim pohybu bude zhotovitel zajiStovat vedeni tras v ramci provadéné
stavby bez bariérnich prekazek s stupni pfevySenymi max. 20mm a za podminek
stanovené vyhlaskou 398/2009 Sb.. Tyto opatfeni budou zahrnovat jednak provizorni
Upravy prichodl pres stavenisté a pfipadné zajiSténi pristupu imobilnich ob&anl ke
svym nemovitostem v ramci staveni$té. Tato opatieni bude zhotovitel provadét dle
postupu vystavby. Pfipadné trasy zajistujici provoz imobilnich ob&anl po vefejnych
zpevnénych plochach budou zhotovitelem taktéZz upravovany dle postupu vystavby s
jejich vyznaCeni a upozornénim na pfipadné provizorni chodniky vedené mimo
stavenisté.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi likvidaci odpadu je nutno dodrzet zejména zdkon 185/2001 Sb. ,Zakon o odpadech a
nékterych dalSich zakonU“. Pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat dle
vyhl. 93/2016 Sb. odpady fazené do skupiny 15 a 17. Vlastni odpad vznikajici ze
stavebnich praci neni bran jako nebezpecny.

Dle zafazeni do kategorie odpadu je predpokladany vznik odpadu:

150101 - Papirové a lepenkové obaly — druhotna surovina — uloZzeni do ktomu
uréenych kontejnerud

150102 - Plastové obaly - recyklace— uloZeni do k tomu uréenych kontejneru

170101 - Beton - recyklace— nejbliz8i recyklaéni dvar

170302 - Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 — recyklace — nejblizsi
recyklacni dvar

170405 - Zelezo a ocel — recyklace — sbérné suroviny

170504 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 — vyuziti na stavbé, skladka

Pdvodce odpadu, tj. generalni dodavatel (zhotovitel stavby) v&. subdodavatell

jednotlivych stavebnich a technologickych praci, zajisti manipulaci s timto odpadem dle

platnych pfedpisu. Se véemi odpady bude nakladdano ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb.

ve znéni pozdéjSich zmén a predpist. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby

stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych ¢&i jinych Skodlivych latek

do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné

nadoby (kontejnert) a nasledné zlikvidovat schvélenymi postupy. Je vhodné, aby
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generdlni zhotovitel stavby, ktery bude vybran, pfi uzavirani smluv na jednotlivé
pfipadné poddodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil
povinnost pro sebe &i své subdodavatele naklddat s odpady vznikajicimi pfi jejich Einnosti
tak, jak je vy$e uvedeno. Pro kolaudaéni fizeni stavby predlozi zhotovitel stavby doklady
o nakladani a zpusobu likvidace odpadu.

Veskeré druhy odpadl je povinnost predavat do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12
odst. (3) zakona €.185/2001 Sb. a postupovat v souladu s hiearchii zpisobl nakladani s
odpady podle § 9a z. &. 185/2001 Sb.

Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich
prevzeti podle § 12 odst.3 zédkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. predpisu
o odpadech opravnéna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad predan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zvefejiiovan na stradnkéch krajskych ufadu.

Prvotni puvodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich
prevzeti podle § 12 odst.3 zakona ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd. predpisl
o odpadech opravnéna. V pfipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad pfedan. Seznam povolenych zafizeni k nakladani s odpady opravnénych osob je
povinné zvefejiiovan na strankach krajskych uradu.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou zahrnovat nutné vykopy pro nové konstrukce chodnikl s vjezdy,
zaliva zastavek BUS, parkovacich stani, odvodnovaci prvky a doplnéni konstrukce pro
mistni a 0Celové komunikace. Vlastni prfedpokladané mnozstvi zemnich praci pro tyto
prace bude cca. 1305,4m3. Zemina z vykopl bude ihned po vytéZeni odvezena na
skladku bez pozadavku na deponie.

Stavbou dojde k dotéeni pozemku s ochranou ZPF s celkovou plochou 234m?2. V ramci
feseni je predpoklad sejmuti vrstvy ornice na dotéenych plochach v tl. 150mm, tj. 35,1ms3.
VesSkera sejmuta ornice bude upotifebena v ramci stavby na Upravu okolnich zelenych
ploch po vystavbé chodniku.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

PFi hodnoceni vlivu hluku ze stavebni &innosti pfi vystavbé je nutno postupovat v

souladu s ustanovenim §30 a §34 zdkona €. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nafizeni vlady

¢. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti se stanovuiji dle odst. 4

nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., kdy se k zakladni ekvivalentni hladiné akustického tlaku

pripo¢te korekce prihlizejici k posuzované dobé dle prilohy €. 3 tohoto nafizeni. Pro

vlastni vystavbu je stanoveno, aby stavebni prace probihaly v dobé od 7-mi hodin do

17-ti hodin.

V ramci vystavby je nutno dodrzovat zejména zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny ve znéni pozdéjSich zmén a vyhlasky 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera

ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve

znéni pozdéjsSich zmén.

Z hlediska ochrany ovzduSi je nutno zajistit dle zakona &. 201/2012 Sb., ve znéni

pozdéjSich predpist zajistit , aby v ramci provadéni stavby byly zajistény tyto podminky:

» Aplikace ucinnych opatfeni k minimalizaci pradnosti (napf. kropeni)

» P¥i znecisténi stavajici silnic 111/10814, 111/10815 a 111/1131 bude zajist€éno neprodlené
jejich cisténi

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany vesSkeré platné bezpecnostni predpisy,
vztahujici se k BOZP a PO a na charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasté upozormuiji
na bezpecénost pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v
soubéhu s vefejnym provozem.
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Béhem provadéni stavebnich praci je nutné dodrZzovat obCansky zakonik, zakonik

prace, zakon o pozarni ochrané, zakon ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o

zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo

pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi

pfi praci), 591/2006 Sb. nafizeni vlady o blizS§ich minimalnich pozadavcich na

bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb, a dalSi platné predpisy a vyhlasky. Bude dodrzovana vyhlaska ¢.178/2001 Sb. o

ochrané zdravi pfi praci. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo

aspon zauceni v daném provozu. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt

proSkoleni v ramci bezpec€nosti prace a pravidelné doskolovani ve smyslu s nafizenim

vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich

ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdisticich a dezinfekénich prostiedku.

Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomulckami pro své zameéstnance zajisti jednotlivy

zhotovitelé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyZaduji

klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych

telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasigi, plynarna, vodarna, policie CR). Pracovnici

stavby musi projit poucenim a proskolenim o chovani na stavbé a musi byt seznameni s

umisténim pomuicek a s umisténim telefonnich Cisel prvni pomoci, apod. V pfipadé

bézného Urazu bude lékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.

Pro tyto u€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale

v nejbliz8§im zdravotnickém zafizeni.

Stavenisté bude Fadné oploceno a opatfeno vystraznymi tabulkami pro zabezpeceni

zakazu vstupu nepovolanym osobam (pfiklad nize).

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz to vyzaduji klimatické

podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich

stanic (Iékafska sluzba, hasigi, plynarna, vodarna, policie CR). Zhotovitel se muze

pohybovat jen na pozemcich v majetku investora nebo na pfedem predjednanych

pozemcich.

V prabéhu vystavby musi byt na okolni ploSe vymezeni zén pohybu chodcu a vozidel,

omezeni pro uzivatele objektd dotéenych stavbou.

Bezpecnostni pfedpisy

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich

predpisl ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

« Zakon C. 262/2006 Sb., zakonik prace

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

Zakon C. 266/2006 Sb., o Grazovém pojisténi zaméstnanci

Nafizeni vlady €. 108/1 994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi

zakony, ve znéni nafizeni vlady ¢. 461/2000 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb.,

- Vyhl. CUBP C, 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

» Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

» Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP pfi c¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

» NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

« NV 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobilosti

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy$ky nebo do hloubky.
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Vyhla8ka ministerstva stavebnictvi &. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroja, ve
znéni pozdéjsich vynosu ministerstva stavebnictvi

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

Nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec€im vybuchu;

Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedka, mycich, disticich a
dezinfek&nich prostredku;

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci,

Nafizeni vlady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky;

Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti
technickych predpisu, technickych dokumentd a technickych norem ve znéni ¢.
178/2004 Sb.;

Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

Zakon €. 379/2005 Sb., o opatfenich k ochrané pfed Skodami pisobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich zakonu

Vyhlagka 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravku
Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G&inky hluku a
vibraci

Vyhlaska min. zdravotnictvi ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste,
které jsou zakazany t&€hotnym Zendm, kojicim Zzendm, matkam do konce devéatého
meésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjimecné tyto
prace konat z davodu pfipravy na povolani;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpis(
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeclny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroja a naradi

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu - Uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;

NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpist

Z&kon 377/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist a
nékteré dali zakony

Vyhlagka MZd. C. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti
hladeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Narfizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalu, ve znéni nat. vl. C. 405/2004Sb.;

CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky (11.95)
Vyhlagka MV €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobéch;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve
znéni vyhlasky ¢. 98/1 982 Sb.;

Vyhlaska CUBP ¢&. 85/1 978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych
zafizeni, ve znéni nafr. vl. ¢. 352/2000 Sb.;
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Vyhlagka CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhlasky ¢.
97/1982 Sb., vyhlasky &. 551/1990 Sb., naf. vl. C. 352/2000 Sb., vyhlasky MPSV &.
118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;

Vyhlagka CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky €. 552/1990
Sb., a zmény uvedené v nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 20/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena elektricka zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni vyhlasky Cc.
553/1990 Sb., naf. vl. €. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV C. 159/2002 Sb.;

Vyhlagka CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti, ve znéni vyhlasky €. 554/1990
Sb. a zmény uvedené v nafizeni viady C. 352/2000 Sb., vyhl. &. 395/2003 Sb.;
Nafizeni viady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy
Vyhladka CBU ¢&. 74/2002 Sb. Vyhlaska CBU & 74/2002 Sb., o vyhrazenych
elektrickych zafizenich

Vyhlagka CUBP &. 91/1 993 Sb. k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach
Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urCenych technickych
zafizeni) ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlagka €. 392/2003 Sb., o bezpecnosti provozu technickych zafizeni a o
pozadavcich na vyhrazena technicka zafizeni tlakova, zdvihaci a plynova pfi hornické
¢innosti a Cinnosti provadéné hornickym zpusobem

Vyhl. 199/2006, kterou se méni vyhlaska CBU &. 72/1988 Sb. o pouzivani vybusnin,
ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhl. CBU &. 99/1995 Sb., o skladovani vybusnin (ve znéni vyhl. & 342/2001 Sb.,
200/2006 Sb.);

Vyhlagka CBU - &. 52/1997 Sb., kterou se stanovi pozadavky k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi likvidaci hlavnich dulnich dél ve
znéni vyhl. CBU &. 32/2000 Sb.; Zakon &. 251/2005 Sb., o Ceské inspekci prace
Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim zadkona
0 inspekci prace

Z&kon 338/2005 Sb. - Uplné znéni zakona &, 178/1968 Sb., o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace

Z&kon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. pfedpist (Uplné znéni zak. ¢.
67/2001 Sb.);

Vyhlagka &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

vyhlaska o pozarni prevenci

Vyhlaska MV €. 111/1981 Sb., o &isténi kominu;

Vyhlaska MV ¢&. 456/2006 Sb., kterou se méni vyhlaSska MV ¢&. 255/1999 Sb. o
technickych podminkéach vécnych prostfedkl poZzarni ochrany ve znéni NV C.
352/2000 Sb.

Vyhlaska 297/2005 Sb., kterou se méni vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni zakona &. 238/2000 Sb., o0 HZS CR a o zméné nékterych zéakona
ve znéni pozdéjSich predpist

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pro osoby s omezenim pohybu bude zhotovitel zajiStovat vedeni tras v ramci provadéné
stavby bez bariérnich prfekazek s stupni prevySenymi max. 2cm a za podminek
stanovené vyhlaskou 398/2009 Sb.. Tyto opatfeni budou zahrnovat jednak provizorni
Upravy prichodl pres stavenisté a pfipadné zajisténi pristupu imobilnich ob&anl ke
svym nemovitostem v ramci staveni$té. Tato opatfeni bude zhotovitel provadét dle
postupu vystavby. Pfipadné trasy zajiStujici provoz imobilnich ob&anl po vefejnych
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zpevnénych plochach budou zhotovitelem taktéz upravovany dle postupu vystavby s
jejich vyznaCeni a upozornénim na pfipadné provizorni chodniky vedené mimo
stavenisté.

m ) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Vramci provadéni stavby je predpoklad v misté budovani chodnikl s vjezdy,
parkovacich stani a zastadvky BUS kolem silnic 111/10814, 111/10815 111/1131 feSeni
v misté provadéni stavby opatfeni na pfipadné omezeni dopravy provedeni PDZ pro
omezeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu Sifky min. 3,0m, pfipadné v dostacujicich
stavajicich Sitkovych pomérech se svedenim dopravy do dvou jizdnich pruhd s min.
Sitkou 5,5m. V ramci svedeni dopravy do jednoho pruhu bude opatfeni fe$eno dle TP66
podle schématu B/2 s délkou Upravy do 30m. V pfipadé feSeni dopravy ve dvou jizdnich
pruzich . bude opatfeni feSeno dle TP66 podle schématu B/4.

V rdmci budovani zalivu zastavky BUS €. 1 bude nutno feSit zruSeni stavajici zastavky.
Po dobu vystavby se provede provizorni zastavka BUS na silnici I1I/10815 s provedeni
provizorniho nastupisté z betonovych panelt tl. 150mm na podklad ze Stérkopisku
0/15mm tl. 150mm i s provizornim oznaénikem. Sifka provizorniho nastupisté je
navrzena 2,0m.

V rdmci vystavby je pfedpoklad budovani zalivl zastavek BUS €. 3 a €. 4 na etapy. V
|. etapé se vybuduje zaliv zastavky BUS &. 4 i s chodnikem ve sméru od Ceského
Brodu. Vramci této etapy bude ponechana v provozu po dobu vystavby stavajici
zastavka BUS. Po jeji realizaci bude nova zastavka BUS uvedena do prfedcasného
provozu a stavajici zastavka BUS bude zruSena. V ramci Il. etapy bude budovan zaliv
zastavky BUS ¢&. 3 ve sméru od napojeni na silnici 1/12. Stavajici zastavka BUS bude
zru8ena s provizorné premisténa pred objekt s &.p. 146 (parc. €. 158). Bude oznacena
provizorné oznacnikem IJ4b. Nasledné bude vybudovan novy zdliv zastavky BUS i
s nutnymi chodniky, provedenim mista pro prechazeni a terénnimi Upravami. Po
zprovozneéni této zastavky BUS bude provizorni zastavka BUS zru$ena.

Vlastni stanoveni PDZ a s vyznacenim objizdnych tras bude zaji§téno zhotovitelem
stavby pred zahdjenim stavby po schvaleni policii CR-DI v Koling& dopravnim
inspektoratem a méstskym Gfadem v Ceském Brodé.

n ) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — reseni dopravy béhem
vystavby, napr. prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizdky, vyluky; opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé
apod.

Vramci provadéni stavby je predpoklad v misté budovani chodnikl s vjezdy,
parkovacich stani a zastavky BUS kolem silnic [11/10814, 11I/10815 11I/1131 feSeni
v misté provadéni stavby opatfeni na pfipadné omezeni dopravy provedeni PDZ pro
omezeni dopravy do jednoho jizdniho pruhu Sifky min. 3,0m, pfipadné v dostacujicich
stavajicich Sifkovych pomérech se svedenim dopravy do dvou jizdnich pruhd s min.
Sitkou 5,5m. V ramci svedeni dopravy do jednoho pruhu bude opatfeni feSeno dle TP66
podle schématu B/2 s délkou Upravy do 30m. V pfipadé feSeni dopravy ve dvou jizdnich
pruzich . bude opatreni feSeno dle TP66 podle schématu B/4.

V ramci budovani zalivu zastavky BUS €. 1 bude nutno feSit zruSeni stavajici zastavky.
Po dobu vystavby se provede provizorni zastavka BUS na silnici I1I/10815 s provedeni
provizorniho nastupisté z betonovych paneld tl. 150mm na podklad ze S$térkopisku
0/15mm tl. 150mm i s provizornim oznacénikem. Siftka provizorniho nastupisté je
navrzena 2,0m.

V ramci vystavby je predpoklad budovani zalivi zastavek BUS €. 3 a €. 4 na etapy. V
|. etapé se vybuduje zaliv zastavky BUS &. 4 i s chodnikem ve sméru od Ceského
Brodu. Vramci této etapy bude ponechana v provozu po dobu vystavby stavajici
zastavka BUS. Po jeji realizaci bude nova zastavka BUS uvedena do pfed&asného
provozu a stavajici zastavka BUS bude zruSena. V ramci Il. etapy bude budovan zaliv
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zastavky BUS €. 3 ve sméru od napojeni na silnici I/12. Stavajici zastavka BUS bude
zruSena s provizorné premisténa pred objekt s €.p. 146 (parc. ¢. 158). Bude oznacena
provizorné oznacnikem 1J4b. Nasledné bude vybudovan novy zaliv zastdvky BUS i
s nutnymi chodniky, provedenim mista pro prechazeni a terénnimi Upravami. Po
zprovoznéni této zastavky BUS bude provizorni zastavka BUS zruSena.

Vlastni stanoveni PDZ a s vyznacenim objizdnych tras bude zajisténo zhotovitelem
stavby pred zahajenim stavby po schvaleni policii CR-DI v Koling dopravnim
inspektoratem a méstskym ufadem v Ceském Brodé.

0 ) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Stavenisté bude fasné vyznaceno a vykopU oploceno proti vniknuti nepovolanych osob.
Z hlediska umisténi pfipadnych bunék (kancelare, pfiru¢ni sklady, mobilni WC) budou
tyto na pozemcich dotéenych stavbou s jejich pfemisténim dle postupu vystavby. Pro
zafizeni stavenisté muze byt vyuzivan objekt obecniho Ufadu obce Dolni Morava pro
kancelar stavbyvedouciho

U komponentld pro stavbu je predpoklad jejich plynulého dopravovani ze skladu
zhotovitele, popf. vyrobcu a jejich zapracovani do stavby. V misté stavby je pfedpoklad
jen docasného ulozeni drobnych komponentl.. Tyto drobné komponenty mohou byt
skladovany v omezené mife v prostoru stavenisté. Vznikla stavebni sut a vytéZena
zemina nebude na stavenisti ukladana, bude pribézné odvazena na skladku vybranou
zhotovitelem stavby, ¢ast pro nasypy bude ulozena na deponii uréené investorem stavby.

p) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Predpoklad je vystavba chodniki s vjezdy po jednotlivych samostatnych Usecich, s tim
Zze vramci vystavby chodnikd budou zajistény provizorni opatfeni pro bezbariérové
pristupy k jednotlivym nemovitostem.

V rdmci budovani zalivu zastavky BUS €. 1 bude nutno feSit zruSeni stavajici zastavky.
Po dobu vystavby se provede provizorni zastavka BUS na silnici I1I/10815 s provedeni
provizorniho nastupisté z betonovych paneld tl. 150mm na podklad ze S$térkopisku
0/15mm tl. 150mm i s provizornim oznacénikem. Siftka provizorniho nastupisté je
navrzena 2,0m.

V ramci vystavby je predpoklad budovani zalivli zastavek BUS €. 3 a €. 4 na etapy. V
|. etapé se vybuduije zaliv zastavky BUS &. 4 i s chodnikem ve sméru od Ceského Brodu.
V ramci této etapy bude ponechana v provozu po dobu vystavby stavajici zastavka BUS.
Po jeji realizaci bude nova zastavka BUS uvedena do prfed€asného provozu a stavajici
zastavka BUS bude zruSena. V ramci Il. etapy bude budovan zaliv zastavky BUS €. 3 ve
smeéru od napojeni na silnici 1/12. Stavajici zastdvka BUS bude zruSena s provizorné
premisténa pred objekt s €.p. 146 (parc. €. 158). Bude oznadena provizorné oznacnikem
I[J4b. Nésledné bude vybudovan novy zaliv zastdvky BUS i s nutnymi chodniky,
provedenim mista pro pfechazeni a terénnimi Upravami. Po zprovoznéni této zastavky
BUS bude provizorni zastavka BUS zrusena.

Vlastni postup vystavby po jednotlivych Usecich chodniki bude zahrnovat nejprve
rozebrani stavajicich povrchd chodnikl i s obrubniky a s nutnym frézovanim asfaltu na
dot&enych silnicich 111/10814, 111/10815 a I1I/1131 a zpevnénych plochach. Nasledné se
provedou vlastni vykopy pro vlastni konstrukce chodniku s vjezdy, pfipadné parkovaci
stani a zalivd BUS a osazeni obrubnikd kolem silnic 111/3285 a 111/3223 a odvodnovaci
prvky. Nasledné bude provedeno nutné osazeni betonovych obrubnikl a odvodriovacich
prvka i s jejich napojenim do stavajici jednotné kanalizace a vybudovani propustkd u
useku chodniku 14 . Potom bude provadéna vlastni konstrukce chodnikd s vjezdy (bez
dlazdénych povrchl), zaliva zastavek BUS (bez cementobetonového krytu) a
parkovacich stani (bez dlazdénych povrchll) a provedeni Uprav v misté frézovani asfaltu
na dotéenych silnicich a zpevnénych plochach. Dokon&eni chodnikd, vjezdu, zaliva
zastavek BUS a parkovacich stani bude provedeni dlazdénych povrchu s vysparovanim
a cementobetonového krytu a kone€né Upravy zelenych ploch. Potom se provede
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doplnéni asfaltu v misté frézovani na silnicich 111/10814, 111/10815 a Ill/1131. Po

téchto Upravach budou osazeny svislé dopravni znacka a provedeno vodorovné dopravni

znaceni.

Zahajeni stavby: 06/2021

Ukonc&eni stavby: 10/2021

V ramci stavby jsou navrzeny kontrolni prohlidky:

* Prvni kontrolni prohlidka bude zahrnovat kontrolu osazeni betonovych obrubnikd
s ohledem na bezbariérové osazeni betonovych obrubnikd u pfechodu, mist pro
prechazeni a vjezdl

» Druha kontrolni prohlidka bude zahrnovat kontrolu provedeni konstrukci chodnikd
s vjezdy, zalivi zastavek BUS a parkovacich stani s ohledem na rovinatost pred
provedenim dlazdénych povrchl a cementobetonového krytu

B.8.2. Vykresy
Pro stanoveni rozsahu stavenisté a umisténi dopravniho znaéeni po dobu vystavby neni
feSen samostatny vykres.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby bude stanoven zhotovitelem stavby a to na zakladé vybérového
fizeni feSeného obci Pristoupim po dohodé s investorem stavby investorem stavby obci
PFistoupim.

B.8.4. Schéma stavebnich postupu

Schéma stavebnich postupu bude stanoveno zhotovitelem stavby a to na zakladé
vybérového Fizeni feSeného obci Pristoupim po dohodé s investorem stavby investorem
stavby obci Pfistoupim.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Zemni prace budou zahrnovat nutné vykopy pro nové konstrukce chodnikl s vjezdy,
zaliva zastavek BUS, parkovacich stani, odvodnovaci prvky a doplnéni konstrukce pro
mistni a Ucelové komunikace. Vlastni prfedpokladané mnozstvi zemnich praci pro tyto
prace bude cca. 1305,4m3. Zemina z vykopu bude ihned po vytéZeni odvezena na
skladku bez pozadavku na deponie.

Stavbou dojde k dotéeni pozemkl s ochranou ZPF s celkovou plochou 234m?2. V ramci
feseni je predpoklad sejmuti vrstvy ornice na dotéenych plochach v tl. 150mm, tj. 35,1m3.
Veskera sejmuta ornice bude upotifebena v rdmci stavby na Upravu okolnich zelenych
ploch po vystavbé chodniku.

B.9. Celkové vodohospodaiskeé reseni

Chodnik — Usek 1

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem 1,5% - 2,0% Castecné do zelené
(obrubnik tvofici vodici linii bude po 2,0m zapustén na dl. 200mm pro zajisténi odvadéni
destovych vod) a ¢aste¢né na silnici 11/10814. Pro odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou
navrzeny dvé obrubnikové vpusti V1 a V2 s napojenim pfipojkami z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranZzové do stavajici betonové destové kanalizace.

V misté vjezdi svedenych od silnici 111/10814 jsou navrZzeny nové liniové
polymerbetonové Zlaby Z1 dl. 4,45m, 72 dl. 3,05m a Z3 dl. 7,60m. Tyto Zlaby jsou
navrzeny 185/210mm s litinovym rostem C250 (25t). U vstupl jsou potom navrzeny noveé
liniové polymerbetonové Zlaby Z4 dI. 1,40m a Z5 dI. 1,30m. Tyto Zlaby jsou navrzeny
135/210mm s litinovou mfizi A15 (1,5t). Zlaby budou zaudstény pfipojkou z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici betonové destové
kanalizace.
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Chodnik — usek 2

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V3 a V4 v misté
stavajicich rusenych vpusti. Tyto vpusti se potom prepoji pfipojkami z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranZové na stavajici pfipojky od ruSenych vpusti.

Chodnik — usek 3

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 11I/10814 je navrzena jedna obrubnikova vpust V5 s napojenim
pFipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranZové do stavajici
betonové destové kanalizace.

Chodnik — usek 4

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% Castec¢né do zelené a
¢astecné na silnici 111/10814. Pro odvedeni vod ze silnice I1I/10814 jsou navrzeny dvé
obrubnikové vpusti V6 — V8 s napojenim pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150
Sn 8kN/m? v barvé oranZzové do stavajici betonové destové kanalizace.

Chodnik — usek 5

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V9 a V10 v misté
stavajicich ruSené vpusti a jako nova. V misté stavajici ruSené vpusti bude nova vpust
napojena pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové na
stavaijici pripojku od rusené vpusti. U nové vpusti se napoji pfipojkou z hladkého potrubi
PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici betonové destové kanalizace.

V misté vjezdu svedeného od silnici 111/10814 je navrzen novy liniovy polymerbetonové
Zlab Z6 dl. 3,61m. Tento Zlab je navrzen 185/210mm s litinovym roStem C250 (25t). Zlab
bude zaustény pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové
do stavajici betonové destové kanalizace.

Chodnik — usek 6

Povrch chodniku je odvodnén pfiénym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrZzeny dvé obrubnikové vpusti V11 a V12
v misté stavajicich rusené vpusti a jako nova. V misté stavajici rusené vpusti bude nova
vpust napojena pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? na stavajici
pripojku od rusené vpusti. U nové vpusti V12se bude tato napojena pfipojkou
z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? s piepojenim na pfipojku od vpusti V11.

Chodnik — usek 7

Povrch chodniku je odvodnén pfFicnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice I1I/10814 je navrZzena jedna obrubnikova vpust V13 s napojenim
pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do stavajici vodotece Jalovy potok.
V misté napojeni bude potrubi vyusténo do Jalového potoka pomoci sefiznuti potrubi a
obloZeni zausteni a dna potoka kamennym obkladem tl. 150mm v Sifce do betonového
loze C16/20 tl. 150mm. Spary mezi kameny budou vyplnény betonem C16/20.

Chodnik — usek 8

Povrch chodniku je odvodnén pfiénym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814 a
[11/10815. Pro odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny tfi obrubnikové vpusti
V14 — V16 a V24 - V25 u zalivu zastavky BUS €. 1. Tyto vpusti mimo vpusti V14 se
napoji  pripojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do
stavajici betonové destové kanalizace. Vpust V14 bude napojena pfipojkou z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do stavajici vodotece Jalovy potok. V misté napojeni
bude potrubi vyusténo do Jalového potoka pomoci sefiznuti potrubi a oblozeni zadsteni
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a dna potoka kamennym obkladem tl. 150mm v Sifce 2,0m do betonového loZe
C16/20 tl. 150mm. Spary mezi kameny budou vyplnény betonem C16/20.

Chodnik — usek 9

Povrch chodniku je odvodnén pfi¢nym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10815. Pro
odvedeni vod ze silnice 11I/10815 je navrzeno pét obrubnikovych vpusti V17 - V21
v misté stavajicich ruSenych vpusti i j jako nové. V misté stavajicich rusenych vpusti
budou nové vpusti napojeny pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m?
v barvé oranzové na stavajici pfipojky od rusenych vpusti. U novych vpusti se napoji
pfipojkami z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé oranzové do stavajici
betonové destové kanalizace.

V misté vjezdu svedeného od silnici 11/10815 je navrzen nové liniovy polymerbetonove
Zlab Z7 dI. 5,27mm. Tento zlab je navrzen 185/210mm s litinovym rostem C250 (25t).
Zlab bude zalstény pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? v barvé
oranzové do stavajici betonové destoveé kanalizace.

Chodnik — usek 10

Povrch chodniku je odvodnén pfFicnym sklonem cca. 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou v ramci chodniku navrZzeny tfi prato¢né liniové
polymerbetonové Zlaby 350/120mm se zakrytim litinovou mfizi A15 (1,5t). Zlaby budou
napojena na stavajici nepojmenovanou vodote¢ a to jednak pres betonové Zlabovky
330/590/158mm svedenych az. po zpevnéni toku, nebo s protazenim pres opérnou zed.

Chodnik — Usek 11

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814. Pro
odvedeni vod ze silnice 111/10814 jsou navrzeny dvé obrubnikové vpusti V22 a V23.
Obrubnikovéa vpust V23 se prepoji pfipojkou z hladkého potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m?
do pripojky od vpusti V22. Obrubnikova vpust V22 se napoji pomoci pfipojky z hladkého
potrubi PVC DN150 Sn 8kN/m? do mistniho pramenisté s vyUsténim na stavajiciho
hladinou protazen im potrubi pfes vyvrtany otvor u pramenisté g200mm.

Chodnik — usek 12 a 13

Povrch chodniku je odvodnén pficnym sklonem cca. 1,5% - 2,0% na silnici 111/10814.
Vody ze silnice 111/10814 budou svedeny kolem obrubniku az do dvou obrubnikovych
vpusti feSenych v ramci Useku 11.

Napojeni vpusti a liniovych zlabu

VesSkeré obrubnikové vpusti a liniové Zlaby napojené do stavajici betonové destové
kanalizace budou se zausténim pfipojek pfes navrtavku o g200mm. V misté navrtavky
se potom vlozi dodate¢na prichodka PVC DN150 s integrovanym kulovym kloubem 0°-
13°.

V misté vedeni pfipojek u silnicich 111/10814 a 111/10815 bude nutno provést po zasypu
pripojek hutnénym Stérkopiskem 0/16mm na 100% Ps. novou konstrukci komunikace
tl. 460mm.

Odvodnéni chodniku Usek 14 a zastavek BUS €. 3a €. 4

Odvodnéni chodniku (Usek 14) se zalivem zastavky BUS €. 4 a pasu silnice 111/1131 bude
do upravené stavajici prikopy hl. min. 0,5m kolem této silnice. V ramci této pfikopy jsou
v mistech vjezdl feSeny dva nové propustky DN400 (popis v bodé e) této zpravy).

V misté zastavky BUS €. 4 bude prikopa zatrubnéni potrubim DN400 (popis v bodé e)
této zpravy). Odvodnéni této zastavky je navrzeno do dvou uli€nich vpusti UV2 a UV3.
Uliéni vpust je navrzena z vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4 se zakrytim litinovou
mfizi 500/500/50mm s ramem BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro
zachyceni splavenin budou vpusti vybaveny kalovym ocelovym Zarové zinkovanym
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koSem 9385mm a vySky 250mm dle DIN 4052. Obé& vpusti budou osazeny na
betonovém loZi ze zavlhlé betonové smési tl. 100mm z betonu C12/16 a obsypany
Stérkopiskem 0/16mm. Svedeni vod z ulinich vpusti bude pfipojkou PVC DN150 Sn
8kN/m?2 | napojenou na zatrubnéni piikopy pomoci navrtadvky @162mm s vloZzenou
plastovou dodatec¢nou odbocku DN150 s kulovym kloubem 0°-11°.

V ramci tohoto odvodnéni bude nutno Fesit odfrézovani jizdniho pruhu Sitky 3,3m na
délku zastavky vtl. 60mm pro zajisténi prolamani asfaltu k vpustim s min. podélnym
sklonem 0,4%. Po provedeni osazeni uli¢nich vpusti a provedeni zastavky bude v misté
frézovani poloZzena nova vrstva asfaltového betonu pro obrusnou vrstvu ACO 11 vl
60mm na podklad oSetfeny spojovacim postfikem 0,6kg/m? s profiznutim dilataéni spary
tl. 25mm se zalitim asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Odvodnéni chodniku s nastupistém spolu se zalivem zastavky BUS €. 3 a pfilehlé Casti
silnice I1I/1131 bude do nové uliéni vpusti UV1. Uliéni vpust je navrZena z
vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4se zakrytim litinovou mfizi 500/500/50mm s ramem
BEGU v pevnostni tfidé D400 (40t) dle CSN EN 124. Pro zachyceni splavenin budou
vpusti vybaveny kalovym ocelovym zarové zinkovanym koSem @385mm a vySky 250mm
dle DIN 4052. Obé vpusti budou osazeny na betonovém loZi ze zavlhlé betonové smési
tl. 100mm z betonu C12/16 a obsypany Stérkopiskem 0/16mm. Svedeni vod z uliéni
vpusti bude pfipojkou PVC DN150 Sn 8kN/m? do vsakovaciho objektu Tento objekt bude
vytvofen z dvou betonovych kanaliza¢nich skruzi DN1000 (1000/1000/90mm). VypInéni
skruzi bude drcenym &térkem 32/125mm s jejich uloZzenim na podklad z drceného $térku
32/125mm tl. 500mm. Vykop pro osazeni skruzi bude 1,5/1,5/2,5m a bude okolo skruzi
zasypan drcenym Stérkem 8/32mm. Napojeni pfipojky na betonovou skruz bude pomoci
navrtavky o g200mm s vlozenim dodate¢né odbocky PVC DN150 s kruhovym kloubem
0° - 13°.
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Parcely dotcené stavbou - k.u. Pfistoupim (okres Kolin); 736279

Parc €. Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik pozemku Pravo hospodafit s majetkem Plocha d°‘°§"' Plocha k Vyr;e“ Vym:era
parcely m ze ZPF m m
st.13/2 zastavéna plocha a nadvori budova ob&anské vybavenosti Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pristoupim X X X 22
st.20 zastavéna plocha a nadvori budova na parcele €.p. 16 Ladislav Vagner, Pfistoupim ¢€.p.16, 28201 Pfistoupim X 49 X 893
39/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pristoupim X X X 262
st.46 zastavéna plocha a nadvori budova na parcele ¢.p. 37 Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 529
57/2 zahrada ochrana ZPF BPEJ 25800 Josef Dvorak, Pfistoupim €.p.15, 28201 Pristoupim X 6 6 458
58 zahrada ochrana ZPF BPEJ 25800 Jaroslav Muzik, Pfistoupim €.p.13, 28201 Pfistoupim X 3 3 123
. . - Ing. Petr Novotny, Arménska 1369/4, 10100 Praha 10,
95/ ostatni plocha manipulaéni plocha Ing. Dominika Kopfiv)(l)vé U smaltovny 1382/28, 17000 Praha 7. X 28 X 2182
. . - Ing. Petr Novotny, Arménska 1369/4, 10100 Praha 10,

9 ostatni plocha manipulaéni plocha Ing. Dominika Kopfiv)(l)vé U smaltovny 1382/28, 17000 Praha 7. X 80 X 5492
113/3 trvaly travni porost ochrana ZPF BPEJ 20100 Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X 3 560
113/4 trvaly travni porost ochrana ZPF BPEJ 20100 Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X 56 312
152/10 ostatni plocha manipulaéni plocha Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 57
514/1 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 857
514/3 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pristoupim X X X 373
514/4 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 6 227
514/5 trvaly travni porost ochrana ZPF BPEJ 20810 Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X 166 166
514/6 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim €.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 177
514/9 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 327
514/10 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim €.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 403
514/11 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 698
514/17 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 68
514/19 ostatni plocha jina plocha Ing.Karel Pryl, Bychory ¢.p. 69, 28002 Bychory X 15 X 348
514/20 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 308
514/21 ostatni plocha jina plocha Ing. Karel Pryl, Bychory ¢€.p. 69, 28002 Bychory X 12 X 232
514/22 ostatni plocha jina plocha Ing. Karel Pryl, Bychory ¢€.p.69, 28002 Bychory X 8 X 140
515/1 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 1089
515/3 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim €.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 520

. PR i . Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.,
526/2 ostatni plocha neplodna pada StredocCesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 ! Zb?)rovské 81/11, Smichov. 15000 Praha SJ p X X 228
527/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 3754
. - L Lo . Krajské spréva a udrzba silnic Stfedo¢eského kraje, p.o.,
529/1 ostatni plocha silnice Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 . szrovské 81/11. Smichov. 15000 Prahaé p X X 9 358
529/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 74
520/3 ostatnf plocha neplodna pada Kolegitni kap”ﬂ%ﬁ?ﬁg;a;g 1??&;@9 Karlstejng, X 59 X 269
. - S . Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.,
550/2 ostatni plocha silnice StfedocCesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 ! Zb?)rovské 81/11, Smichov. 15000 Praha SJ p X X 9123

551 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pristoupim X X X 2537
561/2 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 632

. - S . Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.,
561/3 ostatni plocha silnice StfedocCesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 ! Zb?)rovské 81/11, Smichov. 15000 Praha SJ p X X 1392
561/4 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pristoupim X X X 3 246
561/5 ostatni plocha silnice Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 2997
572/2 ostatni plocha silnice Geska republika Lesy Ceskeé republiky, s.p., T;’l‘;’\’;'""a 1106/19, 50008 Hradec X 20 361
587 ostatni plocha silnice Obec Pristoupim, Pfistoupim €.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 174




Parcely dotcené stavbou - k.u. Pfistoupim (okres Kolin); 736279

o . , - . Plocha dotéeni | Plocha k vynéti | Vyméra
Parc €. Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik pozemku Pravo hospodafrit s majetkem 2 yz v 2
parcely m ze ZPF m m
84/32 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 3960
84/126 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 593
493/3 ovocny sad ochrana ZPF BPEJ 25800 Kamil Vesely, Klenovice 163, 26256 MileSov X 315 315 7 211
561/9 ostatni plocha silnice Obec Pristoupim, Pfistoupim ¢.p.80, 28201 Pfistoupim X X X 259
563/1 ostatni plocha silnice Ceska republika Reditelstvi silnic a dalnic, CR, Na Pankraci 546/56, 14000 Praha 4 X X 6334
Parcely dotcené stavbou - k.u. Cesky Brod (okres Kolin); 622737
Plocha dotcéeni | Plocha k vynéti | Vyméra
Parc ¢. Druh pozemku Vyuziti pozemku Vlastnik pozemku Pravo hospodafrit s majetkem 2 yz y N
parcely m ze ZPF m m
861/9 ostatnf plocha ostatnf komunikace Stredogesky kraj, Zborovské 81/11, 150 00 Praha 5 Krajska sprava a UdrZba silnic Stredoceského kraje, p.o., Zborovska X X 2400

81/11, Smichov, 15000 Praha 5




