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Změna záměru před dokončením: 

V rámci změny stavby došlo ke změně názvu stavby z „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY – 
ORLOVNA PŘELOUČ“ na „REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, 
NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY“. 

V rámci 1.NP dojde k úpravě schodišťového prostoru. Důvodem úpravy je zajištění osazení plošiny pro 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, schodiště se rozšíří z šířky ramene 1200 na 
1500 mm a změní se směr výstupu. Tím se změní i pozice úklidu pod schodištěm a dojde k úpravám 
obrysu navazujících místností. Kancelář správce bude nově sloužit jako kancelář pro sociální 
pracovnice. 

Kancelář sociálních pracovníků neslouží jako trvalé pracoviště. Jejím účelem je administrativní 
zázemí pro provoz sociálních služeb. 

Místnosti s hygienickým zázemím nacházející se ve 2.np, budou sloužit k provozování sociálně 
aktivizačních služeb. Jedná se o kancelář sociálních pracovnic a společenskou místnost pro sociálně 
aktivizační služby s hygienickým zázemím a kuchyňkou s odpočinkovou místností. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít umožněn přístup do obou podlaží. 
K přístupu do druhého podlaží bude sloužit schodišťová plošina. Druhé podlaží bude využíváno pro 
sociálně aktivizační služby. 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Jedná se o modernizaci stávající stavby. Tato je umístěna v zastavěné části obce, poblíž centra. 
Stavební pozemek je z větší části zastavěn stávajícím objektem v majetku investora. 

Pozemek je mírně svažitý, svah navazuje na stávající zástavbu pozemku v jeho zadní části. 

Navržená modernizace svým charakterem navazuje na stávající objekt. V místě modernizace se 
nemění podlažnost. V prostoru objektu směrem do ulice se, provede odstranění šikmých střech a bude 
provedeno plnohodnotné podlaží s plochou střechou. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Navržená stavba, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Vydanou v roce 2017. 

Plochy SC – plochy smíšené obytné v centrech měst 

SC plochy smíšené obytné v centrech měst Hlavní využití: • stavby a zařízení občanského vybavení i 
služeb místního i nadmístního významu (zejm. obchodní prodej a služby, administrativa a veřejná 
správa, ubytování, veřejné stravování, vzdělávání a výchova, věda a výzkum, zdravotnictví a sociální 
péče, kultura a pro ochranu obyvatelstva). 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Pro tento záměr nebyly vydány výjimky z obecných požadavků na využití území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz samostatný dokument přiložený k vyjádřením a stanoviskům DOSS. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
V rámci přípravy projektu proběhly tyto průzkumy:  

Zaměření vnitřních částí objektu 

Geodetické zaměření z venkovní strany (výškopis a polohopis – viz část E.3) 

Zjištění základových poměrů (viz část E.6) 

Měření radonu v místě přístavby (viz část E.6) 

Stavebně technický průzkum (viz Studie) 

Statický průzkum stávajících konstrukcí 

 

Závěr ze zjišťování základových poměrů: Předložený posudek (viz E. Dokladová část – E.6) zhodnotil 
základové poměry v prostoru Orlovny v Přelouči jako jednoduché, vhodné pro plošné založení 
přístavby. Pokud bude objekt přístavby staticky náročnější, doporučuje se v prostoru zahrady provést 
nově vrtané sondy, u nenáročného objektu postačí prohlídka a převzetí základové spáry.   

 

Závěr z měření radonu: Na základě přímého měření hodnot objemové aktivity radonu v původním 
vzduchu, odborného posouzení plynopropustnosti základové půdy a geologie podloží se zařazuje, podle 
tabulky v příloze I., část stavební parcely č. 37 (st) a 225 pro přístavbu k objektu č.p. 90 v katastru 
Přelouč, obec Přelouč, okres Pardubice jako pozemek s nízkým radonovým indexem ve smyslu zákona 
č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky 499/2005 
Sb.. Podle ustanovení atomového zákona č. 18/1997 Sb. a ve znění pozdějších právních úprav paragrafu 
6 není nutno stavbu zvlášť chránit proti pronikání radonu z podloží dle ČSN 73 0601. 

Výsledky stavebně technického průzkumu a statického průzkumu jsou zapracovány v projektové 
dokumentaci stavebních úprav. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pro území není stanovena. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území se nenachází v záplavovém území řeky Labe. 

Území navrhované ke stavbě se nenachází v poddolovaném území. Pro toto území nejsou stanoveny 
omezující podmínky pro využívání území ve vztahu k poddolovanému území. 

Území navrhované ke stavbě se nenachází v oblasti zasažené sesuvy a ani v oblasti s rizikem sesuvů. 
Pro toto území nejsou stanoveny omezující podmínky pro využívání území ve vztahu k sesuvům. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nemění. 
dešťová voda odváděna do jednotné kanalizace, jako doposud. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Záměr vyžaduje demolice stávajících staveb. Realizací navrženého projektu dojde k rozšíření půdorysu 
stavby a také k výstavbě nových zpevněných ploch. Všechny stávající a nevyhovující stavby budou 
odstraněny a jejich funkce patřičně nahrazena. V zahradě dojde ke kácení ovocného stromu - jabloně. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nemá požadavky na trvalé zábory ZPF. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Stavební pozemek využívá stávající přístup z ulice Českobratrská a na základě smluvního vztahu od 
objektu Billa. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Voda 

objekt je napojen vodovodní přípojkou, nemění se. 

El. energie 

Stavební objekt využije stávající napojení, dojde k úpravě rozvaděče. 

Zemní plyn 

objekt je napojen na stávající přípojku, nemění se. 

Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 

Objekt bude napojen na stávající stokový systém v území – v ulici. 

Technologické odpadní vody 

Nebude vypouštěna technologická odpadní voda. 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou odváděny do kanalizace, technické řešení neumožňuje realizaci vsakování. 

Sdělovací vedení 

Objekt je napojen ze stávající trasy vedoucí v ulici společnosti CETIN. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením stavby je nutno nechat správce stávajících sítí v místě stavby vytyčit všechny stávající 
inženýrské sítě v jejich správě.  V místě komunikačních přejezdů je potřeba zajistit výše uvedené 
inženýrské sítě proti poškození dopravně provozním   zatížením chráničkami nebo jinými vhodnými 
technickými opatřeními. 

Při dopravě materiálů a jeho ukládání na stavbě nebo při jeho montáži je nutno dodržet ochranná 
pásma rozvodu inženýrských sítí. 

Podmíněné stavby a investice: 

- přeložka stávajícího nadzemního vedení NN ČEZ. Stávající připojení odběrů z venkovního vedení 
NN bude nahrazeno připojením na kabelové vedení. Kabelové vedení v chodníku bude 
naspojkováno a zasmyčkováno do nových kabelových skříní pro objekty čp. 373, 238, 89, 87 a na 
druhé straně ulice pro čp.13. Stávající venkovní vedení AlFe bude demontováno od čp. 373 po 
podpěrný bod č. 7, včetně přípojky pro čp. 13. Zmíněné úpravy může provést pouze provozovatel 
energetického zařízení. ČEZ a.s. zajišťuje PD a povolení přeložky. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Ochranná pásma, vyjma ochranných pásem inženýrských sítí budovaných v lokalitě nebudou vznikat. 

1851/1 – ochranné pásmo přeložky nadzemního vedení NN – samostatná investice ČEZ a.s. – 
podmiňující stavba 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se změnu stávajícího dokončeného objektu. 

Objekt je průběžně udržován a odpovídá svému stáří, doposud na něm neproběhla výraznější oprava 
nebo modernizace, druhé nadzemní podlaží je nyní nevyužívané a zanedbané. Nebyl prováděn 
podrobný stavebně technický průzkum, pouze lokální sondy. Jedním z důvodů, byl i předpoklad 
modernizace objektu s uvažovanými novými vodorovnými i svislými konstrukcemi. 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude využíván pro stávající účel, kterým jsou sportovní a sociální aktivity občanů města. 
Modernizací dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb a doplnění sociálního zařízení dle platných 
předpisů. 

Zahrada je rozdělena na tři základní sektory: street workoutové hřiště o přibližné rozloze cca 110 m2, 
volnou herní plochu o přibližné výměře 210 m2 a plochu s prolézačkami, pískovištěm, ohništěm a 
stávající pergolou se stávající zpevněnou plochou o přibližné rozloze 310 m2 nacházející se v zadní 
části pozemku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

  

SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU: 

č.p. k.ú. druh pozemku způsob využití vlastník/ci 

st. 37 Přelouč [734560] 
zastavěná plocha 
a nádvoří - 

Orel jednota Přelouč, Českobratrská 90, 
53501 Přelouč 

225 Přelouč [734560] ostatní plocha jiná plocha 

Orel jednota Přelouč, Českobratrská 90, 
53501 Přelouč 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby-
doplnit 
Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz samostatný dokument přiložený k vyjádřením a stanoviskům DOSS. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) 
Není stanovena jejich ochrana dle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Bilance ploch: 

užitná plocha objektu 1.n.p.:       591,08 m2 

užitná plocha objektu 2.n.p.:       159,04 m2 

užitná plocha objektu obou podlaží celkem:     750,12 m2 

 

počet funkčních jednotek       - 

zastavěná plocha hlavního objektu:      cca 702 m2 

obestavěný prostor hlavního objektu:      cca 5.055 m3 

 

Plochy záměru (objekty, zpevněné plochy, komunikace, zeleň, …) podrobně viz. výkres 
koordinační situace. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Náz v z říz  í   st   v  ý  ří    
Pi(kW) 

Koeficient 
soudobosti 

     bý  ří       
(kW) 

Osvětlení 4,5 0,80 3,6 

Vzduchotechnika 5,1 0,60 3,06 

VZT CHUC 1,2 1 1,2 

Ostatní spotřeba 30 0,5 15 

Celkem 40,8  22,86 
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VYTÁPĚNÍ 

TEPELNÁ BILANCE AREÁLU 

Celková tepelná ztráta objektu:     40,5 kW 

Ohřev TV:        40,0 Kw 

 

BILANCE SPOTŘEBY ENERGIE A PALIVA 

Bilance spotřeb tepla a paliva je součástí energetického hodnocení stavby PENB. 

Maximální hodinová spotřeba plynu: 8,5 m3/h 

Minimální hodinová spotřeba plynu: 0,5 m3/h 

 

STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE 

QPŘÍP = 0,7 x QTOP + QTV 

QPŘÍP = 0,7 x 40,5 + 40,0 

QPŘÍP = 68,35 kW 

 

VODA 

PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA 

Provoz I a II  

Zájmové kroužky, školní výuka, animační programy 63 5 m3/rok    t.j 16 l/d 

Tělocvična 39 20 m3/rok t.j 66 l/d 

Administrativa 11 14 m3/rok t.j 46 l/d 

Návštěvníci (diváci) 20 2 m3/rok t.j 6 l/d 

Celkem 

 

  

 

1289 m3/rok 4208 l/d 

Provoz III  

Účinkující 10 14 m3/rok t.j 46 l/d 

Návštěvníci (diváci) 189 2 m3/rok t.j 6 l/d 

Celkem 518 m3/rok 1594 l/d 

MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA 

1240 x 1,5 = 1860  /  

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK VNITŘNÍHO VODOVODU DLE ČSN 75 5455 

Qd = ∑q.√n = 3,14 l/s 
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PLYN 

Plynový spotřebič - provedení „C“: 

2x Nástěnný plynový kondenzační kotel – 4.25 m3 / h = 8.50 m3 / h 

 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Maximální odtok splaškových vod dle ČSN 12056-2   

QWW = K x ΣDU 

QWW =  4,9 l/s 

 

DEŠŤOVÝ VODA 

Maximální odtok srážkových vod dle ČSN 12056-3 – pro dimenzování odtokových potrubí  

Plocha střechy 512,7 m2  

Q = i x A x C  

Q =      15,38 l/s  

3 x stávající vnější odpadní potrubí pro srážkové vody DN100  

2 x nové vnitřní odpadní potrubí pro srážkové vody DN100 

 

DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

uvažovány dva kotle Buderus Logamax plus GB 162 - 45 

 hodnoty emisí NOx < 20 mg/kWh a CO < 15 mg/kWh a CO2 <9,2%  

 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Podrobně viz PENB. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby se předpokládá ve 2.čtvrtletí 2022. 

Předpokládaná lhůta výstavby – 12 měsíců. 

Podmiňující stavby: 

Přeložka nadzemního vedení NN ČEZ na fasádě objektu – PD a povolení zpracovává vlastník vedení – 
ČEZ a.s. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby:    30 000 000 Kč 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o přístavbu a nástavbu stávajícího objektu. Přístavba je jednopodlažní a je navržena 
v prostoru stávajícího hygienického zázemí, které rozšiřuje k hranici pozemku. Nástavba je uvažována 
v rámci druhého podlaží objektu v části směrem do ulice. Stávající šikmá střecha bude odstraněna a 
nahrazena plochou, čímž vznikne plnohodnotné druhé nadzemní podlaží. Výškově nástavba respektuje 
navazující zástavbu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Stavba svým vzhledem rozrušuje jednotvárnost zástavby. Místo sedlové střešní konstrukce je navržena 
plochá s atikou. Výškově nepřesahuje okolní zástavbu se sedlovými střechami. Materiálové řešení je 
standardní: světlá fasáda v kontrastu s tmavšími prvky. Okna jsou plastová s větším počtem dělení pro 
optimálnější odvětrání vnitřních prostor.  

Materiálově jsou objekty řešeny jako zděné konstrukce z cihelných bloků a bloků s vloženou tepelnou 
izolací. Směrem k sousedům je zdivo provedeno z tvárnic ztraceného bednění s vloženou tepelnou 
izolací pro zajištění bezúdržbovosti fasády směrem k sousednímu pozemku. 

Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy s tepelnou izolací a folií. 

Obvodový plášť je tvořen stávajícím a novým zdivem doplněným kontaktním zateplovacím systémem. 

Podrobné barevné řešení viz výkresy fasád a barevných fasád 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt. Veškeré prostory Orlovny budou v provozu pouze přes den. Noční provoz 
se nepředpokládá. Vstup na zahradu se bude na noc zamykat. Přes den musí být branka vždy DOKOŘÁN 
OTEVŘENÁ tak, aby bylo možné vjetí OZP bez další pomoci. Na tuto skutečnost bude dohlížet správce 
objektu.  

Popis jednotlivých navrhovaných provozů:  

Nízkoprahové centrum má dva způsoby využití. Primárním je provoz Jakub klubu. Toto zařízení 
poskytuje služby dětem ve věku od 6 do 15 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Skutečný 
provoz klubu: 4 dny v týdnu od 12 do 17 hodin. Jakub Klub svým uživatelům nabízí: různé volnočasové 
aktivity (sport, hudba, malování,…), doučování či pomoc při tvorbě domácích úkolů, besedy a 
preventivní programy, různé akce a výlety, … (program klubu viz.: www.prelouc.charita.cz/jakub-
klub/). Rekonstrukcí budou tyto nabízené služby zkvalitněny a také rozšířeny hlavně o výukovou 
kuchyňku patřící k Nízkoprahovému centru. Pronajímatelem těchto prostor bude Charita Přelouč.  

Druhým plánovaným využitím těchto prostor bude 1 x týdně pořádaný PC klub pro seniory.  

Klubovna pro mládež od 15. do 18. let věku. Tyto prostory budou využívány opět Charitou Přelouč pro 
scházení mládeže. Prostory budou také využívány k sešlostem organizace Orla a jejich poradám. Dále 
jako příležitostný sklad drobnějšího sportovního náčiní nebo jako prostor pro reprezentativní schůze 
všech provozů. Pozn.: Tato část je již samostatně povolena.  

Původní povolení 12.2.2022 č.j. MUPC 290/2022 

Kancelář správce neslouží jako trvalé pracoviště. Jejím účelem je administrativní zázemí pro provoz 
objektu. 

Změna stavby před dokončením: 

V rámci 1.NP dojde k úpravě schodišťového prostoru. Důvodem úpravy je zajištění osazení plošiny pro 

http://www.prelouc.charita.cz/jakub-klub/
http://www.prelouc.charita.cz/jakub-klub/


         
                        

AKCE: „REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY 
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY“ 

stupeň 

INVESTOR: Charita Přelouč DPS 

 

APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice 

DIČ CZ09110305, IČ 09110305, E: info@aprispro.cz 

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45725 
13 

 

pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, schodiště se rozšíří z šířky ramene 1200 na 1500 
mm a změní se směr výstupu. Tím se změní i pozice úklidu pod schodištěm a dojde k úpravám obrysu 
navazujících místností. Kancelář správce bude nově sloužit jako kancelář pro sociální pracovnice. 

Kancelář sociálních pracovníků neslouží jako trvalé pracoviště. Jejím účelem je administrativní 
zázemí pro provoz sociálních služeb. 

Kontaktní místnost neslouží jako trvalé pracoviště. Jedná se o prostor pro schůzky rodičů s dětmi a 
odbornými pracovníky pro výchovu. 

Prostory víceúčelové tělocvičny a jeviště budou fungovat samostatně: na jevišti budou umístěny 3 
pingpongové skládací stoly či zde budou probíhat hodiny různých cvičebních sportů zaměřených na 
posilování těla (jóga, pilátes, zumba, kalanetika,…). V prostoru hlavní tělocvičny mohou probíhat různé 
kolektivní i individuální sporty (sálový fotbal, florbal, nohejbal, badminton, volejbal, košíková). 
Cvičební provoz je předpokládán denně od 17 do 21 hod. Jakub klub bude tělocvičnu využívat 2 x týdně 
od 14 do 16 hodin. 

Původní povolení 12.2.2022 č.j. MUPC 290/2022 

Multifunkční místnosti, s hygienickým zázemím nacházející se ve 2.np, budou sloužit k nárazovému 
ubytování osob, jako podpora sociálního cestovního ruchu (skaut, junák atd.). provozovatel nebude 
zajišťovat ložní prádlo pro ubytované. 

Kuchyňka nacházející se ve 2.np, bude sloužit k nárazovému občerstvení ubytovaných osob, jako 
podpora sociálního cestovního ruchu (skaut, junák atd.). Bude se zde konzumovat pouze donesené 
jídlo. 

Změna stavby před dokončením: 

Místnosti s hygienickým zázemím nacházející se ve 2.np, budou sloužit k provozování sociálně 
aktivizačních služeb. Jedná se o kancelář sociálních pracovnic a společenskou místnost pro sociálně 
aktivizační služby s hygienickým zázemím a kuchyňkou s odpočinkovou místností. 

Dále se v objektu nacházejí pouze technické či úklidové místnosti, komunikační prostory a také sociální 
zařízení pro všechny výše uvedené provozy (WC, šatny a sprchy). 

V tělocvičném sále nebudou pořádány: 

- Taneční zábavy s hudební skupinou 

- Diskotéky a jim podobné akce 

- Sál nebude využíván jako společenský 

- Divadelní představení s hledištěm v prostoru tělocvičny 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba umožňuje bezbariérové užívání. Objekt dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb spadá do kategorie b) občanského vybavení 
v částech určených pro užívání veřejností. 

Původní povolení 12.2.2022 č.j. MUPC 290/2022 

V tomto záměru je uvažováno pro užívání veřejností a osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
pouze první podlaží. 

Druhé podlaží bude sloužit k nárazovému ubytování osob, jako podpora sociálního cestovního ruchu 
(skaut, junák atd.) Vzhledem k velikosti objektu, typu využití 2.n.p. a technickým možnostem osazení 
výtahu v prostoru nástavby, nebylo možné vyřešit bezbariérový přístup. Pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace je ve městě možné využít jiné ubytovací kapacity uzpůsobené jejich 
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potřebám. 

Změna stavby před dokončením: 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít umožněn přístup do obou podlaží. 
K přístupu do druhého podlaží bude sloužit schodišťová plošina. Druhé podlaží bude využíváno pro 
sociálně aktivizační služby. 

První podlaží je přístupné ze zadní strany objektu přes svislou zdvižnou plošinu vedle schodiště. 

Bezbariérový vstup je navržen ze zadní části objektu přístupný přes zahradu. U hlavního vstupu bude 
umístěna cedulka (rozměr min 30 x 30 cm) ve výšce 1,5 metru nad chodníkem zobrazující schéma 
bezbariérového vstupu do objektu pro OZP a kočárky. Vstup na pozemek = branka bude v případě 
otevření areálu trvale otevřena dokořán. Na tuto skutečnost bude dohlížet správce areálu.  

Vstup do objektu je přes svislou zdvihací plošinu pro imobilní osoby s hydraulickým pohonem, 
půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m. Navržené rozměry jsou v souladu s normovými hodnotami. 
Požadavky na osvětlení, zábradlí, ovládací a nouzové zařízení jsou dány ČSN EN 81-41 a musí být 
dodrženy dodavatelem stavby. Vstup bude označen piktogramem vozíčkáře a kočárku.  

dveře v zádveří (včetně prosklených ploch) budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze značek 
o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

Vstupní dveře budou opatřeny symbolem vozíčkáře. 

Vstupní dveře mají š. 1100 mm. Na straně zavírání bude osazeno madlem ve výši 800 - 900 mm přes 
celou šíři dveřního křídla a opatřeno symbolem vozíčkáře. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná 
úprava a ve výšce 1000 a 1600 mm (včetně prosklených ploch) budou opatřeny pruhem ze značek o 
průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

Čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru 
chůze nepřesáhne 15 mm. 

Kontrasty – budou dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám. 

Smykové tření – nášlapná vrstva pochozích vnějších a vnitřních ploch bude splňovat součinitel 
smykového tření min. 0,5. 

Bezbariérové užívání: 

- Kabina WC má rozměry 1700x1850 mm což je větší než požadované 1650 x 1650 mm pro 

rekonstrukce a je opatřena vstupními dveřmi otvíravými ven šířky 900 mm. Dveře budou z vnitřní 

strany ve výšce 800 až 900 mm opatřeny vodorovným madlem. Kabina bude vybavena záchodovou 

mísou, umývadlem, háčkem na oděvy a bude zde prostor na odpadkový koš. Kabina bude vybavena 

nouzovým signalizačním systém – 1x v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm nad 

podlahou a 1x v dosahu z podlahy ve výšce 150 mm. Vybavení splňuje požadavky dané přílohou č. 

3 k vyhlášce 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

- WC pro OZP a sprchy pro OZP – viz detail. Systém nouzového volání bude vyveden do prostoru 

správce – stálý výskyt pracovníků. 

Úpravy stavebních konstrukcí:  

- Zadní vstup do objektu je řešen bezbariérově, s výškovým rozdílem max. 2 cm. Čistící rohož bude 

zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze 
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nepřesáhne 15 mm. 

- Vnitřní schodiště - stupnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového 

ramena bude kontrastně odlišena. Schodiště bude oboustranně opatřeno madlem ve výšce 900 mm 

s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolu. Madla jsou odsazena od svislé 

konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření. 

- Přístupové schodiště – stupnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého schodišťového 

ramena je kontrastně odlišena. Schodiště je oboustranně opatřeno madly ve výšce 900 mm 

s přesahem 150 mm půdorysného průmětu a zabočením dolu. Madla jsou odsazena od svislé 

konstrukce 60 mm a jejich tvar umožní uchopení shora a pevné sevření.                       

- Hlavní vstupní dveře mají š. 1600 mm. Průchod min. 1000 mm + 600 mm křídlo s možným otevřením. 

Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava a ve výšce 1000 a 1600 mm (včetně prosklených 

ploch) budou opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm 

a jasně viditelných proti pozadí.  

- Dveře do šaten a sprch budou z vnitřní strany ve výšce 800 až 900 mm opatřeny vodorovným 

madlem. 

- Kontrasty – budou dodrženy kontrasty dveří a podlah vůči stěnám a obklady na sociálním zařízení 

budou v kontrastu vůči zařizovacím předmětům. 

- Vstupní dveře na WC pro osoby se níženou schopností pohybu a orientace a vstupní dveře na sociální 

zařízení, dveře na WC ženy a WC muži, dveře do prostor šaten a sprch budou ve výši 200 mm nad 

klikou označeny štítkem s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu, 

které musí mít parametry standardní ražby. 

- Madla na vnitřních dveřích budou osazena ve výši 800 - 900 mm na straně zavírání a přes celou šíři 

dveřního křídla a to v 1.NP na otvíravém křídle do prostoru hygienického zázemí, dveře do 

tělocvičny/sálu, dveře prostor klubů. 

- Vnitřní dveře jejichž prosklení bude zasahovat níže než 800 mm budou ve výšce 1000 a 1600 mm 

opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně 

viditelných proti pozadí. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava. 

- Samozavírače – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač, musí být se zpožděním (tj. musí umožnit 

projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku) 

- Vybavení  - alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 

600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm. 

- Smykové tření – nášlapná vrstva pochozích vnějších a vnitřních ploch bude splňovat součinitel 

smykového tření min. 0,5. 

Dopravní řešení 

Parkovací stání pro OZP - na parkovišti jsou vyhrazena 1x parkovacích stání pro OZP+1 x parkovací 
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stání, pro osobami doprovázejícími dítě v kočárku, se společnou manipulační plochou š. 1200 mm. 
Z parkovacích stání je zajištěn bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu přes svislou zdvihací plošinu. 

komunikace pro pěší – v rámci prostoru zahrady jsou pro možnost přístupu osob se sníženou schopností 
pohybu navrženy komunikace pro pěší se sklonem 1:12. 

Přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké tvoří záhonový obrubník s převýšením 60 mm a stěna 
budovy. 

Použité výrobky pro hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s NV 163/2002 Sb. v aktuálním znění a TN TZÚS 12.03.04, zákonem 22/1997 Sb. Zákon o 
technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 305/2011. Certifikáty, prohlášení o shodě a vlastnostech použitého materiálu musí být předány 
zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Pojížděné a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana 
před pádem. Tam, kde to není technicky možné, budou osoby vybaveny individuální ochranou před 
pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách 
(bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka apod.). 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, především vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 
zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 
vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 
odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 
obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisu o požární ochraně a dodržení podmínek daných Vyhl. č. 268/2009 Sb. 

Pro jednotlivé provozy má stavebník z předchozího umístění výroby zpracován provozní řád. Tento 
bude zpracován i pro tento provoz. 

Pro provozy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem, jsou navrženy odděleně a konstrukce 
jsou navrženy se zvýšenými požadavky na omezení prostupu hluku konstrukcemi. 

Pracovníci budou vybavení osobními ochrannými pomůckami dle provozního řádu. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Jedná se o demolice přebytečných objektů a téměř všech příček uvnitř stavby. Bourací práce se 
nedotknou vnitřního prostoru hlavní tělocvičny a jeviště. Z chodby budou do těchto prostor pouze 
zvětšeny nebo nově zhotoveny dveřní otvory. Ze zbývající stavby budou odstraněny i některé nosné zdi 
s ohledem na lepší využití navrhovaných prostor. Veškeré stropní konstrukce budou postupně 
prohlédnuty a případně odstraněny společně se všemi střešními konstrukcemi a nahrazeny novými 
únosnějšími prvky.  

Nový objekt je navržen směrem k sousednímu pozemku jako jednopodlažní a respektuje stávající 
jednopodlažní řešení hygienického zázemí. Směrem do ulice je navržen jako dvoupodlažní s plochou 
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střechou. Přední vstup bude upraven pouze o další bezpečnostní prvky a další samostatný vstup vedoucí 
do nízkoprahového centra. Zadní vstup ze zahrady je proveden jako bezbariérový pomocí vertikální 
zdvižné plošiny. Vstup na pozemek je přes stávající vjezd, ve kterém bude osazena branka a brána 
vedoucí na zpevněnou manipulační plochu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Obvodové i vnitřní stěny jsou zhotoveny z keramických děrovaných cihel. Nová stěna umístěná na 
hranici pozemku je navržena ze systémových betonových tvárnic s vloženou tepelnou izolací 
zachycující v její patě i sousední terén. Stropní konstrukce nad 1.n.p. je navržena jako ocelobetonová 
z válcovaných profilů tvaru IPE. Nad druhým nadzemním patrem bude zhotovena plochá střešní 
konstrukce opět z plechobetonu s povrchovou úpravou z folie. Schodiště je navrženo jako 
železobetonové monolitické. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Zděné konstrukce jsou v úrovni stropů ztuženy ŽB věncem probíhajícím nad všemi nosnými stěnami, 
příčné ztužení budovy zajišťuje příčná nosná stěna. Ocelové stropní nosníky budou v příčném směru 
zajištěny trapézovým plechem vyztuženým betonovou deskou. Stavba je navržena v souladu 
s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby zatížení na něho působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření 
konstrukcí. 

Podrobně řešeno ve stavebně konstrukčním řešení. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technické řešení 
Vytápění objektu a ohřev teplé užitkové vody je zjištěn dvěma plynovými kondenzačními kotly pomocí 
deskových otopných těles, v hygienickém zázemí pomocí trubkových otopných těles.  

Teplá voda je dodávána ze dvou nepřímotopných zásobníků umístěných v technické místnosti stavby. 
V celém objektu je navržen systém cirkulace teplé vody (mimo 1. etapy výstavby – viz samostatný 
projekt). 

Stavební elektroinstalace bude napájena z nového hlavního rozváděče RH a podružných rozváděčů. 
Elektroměrný rozváděč ER bude nový a bude umístěn ve fasádě nad stávající pojistkovou skříň.  

Větrání je v místnostech s okny zajištěno přirozeně. V místnostech bez oken nebo v prostorách 
vyžadující nucené odvětrání jsou navrženy ventilátory či vzduchotechnická jednotka (viz D.1.4.04 
Vzduchotechnická zařízení). 

- Pro přístup imobilních osob je navržena hydraulická plošina pro dopravu imobilních. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 
dokumentace. 

Technologická zařízení 

Vyjma plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se nevyskytují. 
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B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz D.1.3 PBŘ 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekty byly navrženy v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Doporučení pro budoucnost 
viz. průkaz energetické náročnosti budovy. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
Obecně lze konstatovat pro všechny navržené stavby, že jsou navrženy takovým způsobem, aby 
neohrožovaly hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů. 

Větrání 

Vzduchotechnika zajišťuje vnitřní mikroklimatické podmínky na pracovišti v souladu s Nařízením vlády 
č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a s Nařízením vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a Vyhláškou č.20/2012 Sb, o 
technických požadavcích na stavby. 

Přirozeným, větráním bude zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v pobytových 
místnostech posuzované budovy. 

Vytápění 

Vnitřní teploty jednotlivých prostorů byly určeny dle ČSN EN 12831 a dle Nařízení vlády č.361/2007 Sb. 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Osvětlení 

Veškerá trvalá pracoviště mají zajištěno denní osvětlení doplněné osvětlením umělým.  

Intenzita osvětlení pro jednotlivé prostory je navržena dle ČSN EN 12464-1 v rozsahu 100 - 750lx.  
Výpočet osvětlení provedla odborná firma a je uložen u projektanta. 

Zásobování vodou, kanalizace 

Stavba je připojena na veřejný vodovod stávající vodovodní přípojkou – napojení uvnitř objektu, na 
venkovní kanalizaci stávající jednotnou kanalizační přípojkou – napojení uvnitř objektu. 

Do všech sociálních zázemí objektu je zajištěn přívod studené a teplé vody. Teplá voda je připravována 
převážně centrálně. Vzdálená místa jsou řešena průtokovým či lokálním zásobníkovým ohřevem. 

Řešení odpadů 

Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy. 

Likvidace a nakládání s odpady během výstavby 

Veškerý nevyužitelný materiál bude odvážen na odpovídající skládku. Zhotovitel provede evidenci 
odpadů a likvidaci podle Vyhl. č. 541/2020 Sb., o odpadech v souladu s Vyhl. č. 8/2021 Sb., kterou se 
stanoví katalog odpadů, a vyhláškou Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 



         
                        

AKCE: „REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY 
PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY“ 

stupeň 

INVESTOR: Charita Přelouč DPS 

 

APRIS PRO s.r.o., Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice 

DIČ CZ09110305, IČ 09110305, E: info@aprispro.cz 

Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45725 
19 

 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

Směsný a tříděný odpad: 

Komunální odpad z provozu nízkoprahového centra bude tříděn a odvážen technickými službami. 

Vzhledem  k charakteru provozu se dá předpokládat, že zde budou vznikat odpady charakteru O a N. 
Odpady, které budou vznikat, budou shromažďovány manuálně  a tříděny podle svého charakteru do 
navržených kontejnerů, odkud pak budou transportovány k likvidaci ( t.j k recyklaci, zneškodnění 
případně ukládání na skládku). Předpokládá se, že zneškodňování odpadů bude provozovat firma, která 
má povolení k nakládání s odpady a provozuje jej v Přelouči. 

Odpady typu tuhého komunálního odpadu budou odkládány zvlášť do sběrových kontejnerů. 

V areálu je navrženo sběrné místo s kontejnery pro ukládání separovaného odpadu (1x sklo a 1x plasty). 
Papír bude ukládán do kontejnerů na papír pro výrobu. 

Místo pro kontejnery je navrženo uvnitř areálu a je pro technické služby přístupné z komunikace poblíž 
zahrady. Přístup v provozní době. 

Hluk 

Zdrojem hluku v provozu bude především vzduchotechnika. Vliv na okolí se nepředpokládá, jednotky 
VZT i ventilátory jsou umístěny uvnitř objektu, nad střechu jsou pouze vyústěny potrubí. 

Vibrace 

Nepředpokládá se. 

Prašnost 

Nepředpokládá se. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozemky s nízkým radonovým indexem. Navržena 
živičná hydroizolace. Objekt nemá podlahové vytápění. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není navržena. V objektech vzhledem k jejich povaze se nemohou vyskytovat. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou patrny žádné vlivy s provozem na ní spojené. Opatření proti technické seizmicitě tedy nejsou 
navržena. 

d) ochrana před hlukem 

Není navržena. Předpokládá se hluk z komunikace před objektem, která svým provozem nezatěžuje 
objekt. 

e) protipovodňová opatření 
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Území navrhované ke stavbě se nenachází v záplavovém území a ani v jeho aktivní zóně. Pro toto 
území nejsou stanoveny omezující podmínky pro využívání území ve vztahu k záplavovým územím. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nepředpokládají se. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

viz situace C.03 KOORDINAČNÍ SITUACE 

Napojení stavby na vodovodní řad 

Na vodovodní přípojku navazuje vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Stávající vodoměrná 
sestava je umístěna v hlavní chodbě a z důvodu rekonstrukce a posunu hlavního vstupu, bude stávající 
vodoměrná sestava přemístěna o cca 3 metry dále do prostoru chodby. Přemístění proběhne dle 
standardů Vak Pardubice, a.s. Na tyto rozvody budou napojeny zbylé nové rozvody vody. m 

Napojení na plynovod 

Domovní plynovod objektu bude napojen na stávající STL plynovodní přípojku zaústěnou do 
plynoměrné skříně umístěné na přední fasádě objektu vlevo od hlavního vstupu. V plynoměrné skříni 
je umístěn stávající hlavní uzávěr plynu. 

Napojení na kanalizaci 

V objektu je navržena oddílná vnitřní kanalizace. Spojení splaškové a srážkové kanalizace bude 
realizováno ve stávající přípojkové šachtě před objektem. Splaškové vody budou z objektu odváděny 
kanalizačním potrubím DN160 a dešťové potrubím DN 200 do stávající kanalizační šachty.  

Napojení na sítě elektronických komunikací 

Typ a rozsah využívaných služeb SEK bude řešen na základě konkrétních požadavků a smlouvy mezi 
uživatelem a správcem sítě (O2 ČR). 

Napojení objektu na SEK je stávající. 

Napojení na kabelové rozvody NN 

Stavební elektroinstalace bude napájena z nového hlavního rozváděče RH a podružných rozváděčů R. 
Elektroměrový rozváděč ER bude nový a bude umístěn ve fasádě vedle nové pojistkové skříně. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

viz situace C.03 KOORDINAČNÍ SITUACE 

Napojení stavby na vodovodní řad 

Přípojka-nerealizuje se, využije se stávající připojení objektu s dostatečnou kapacitou. 

Napojení na plynovod 

Přípojka-nerealizuje se, využije se stávající připojení objektu s dostatečnou kapacitou. 

Napojení na kanalizaci 

Rekonstrukce stávající přípojky. 

Napojení na sítě elektronických komunikací 
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Přípojka-nerealizuje se, využije se stávající připojení objektu s dostatečnou kapacitou. 

Napojení na kabelové rozvody NN, VN 

Přípojka-nerealizuje se, využije se stávající připojení objektu s dostatečnou kapacitou. 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Objekt je napojen na systém veřejných komunikací přes cizí pozemek. V rámci projekčních prací bylo 
zaneseno věcné břemeno do katastru nemovitostí k pozemkům s p,č. 229/1 a 2273 k.ú. Přelouč. Přes 
tyto pozemky vede bezbariérový vstup do objektu. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny 
Z1/2010.  

Parkovací stání pro OZP na parkovišti jsou vyhrazena 1+1 parkovací stání pro OZP + maminky s dětmi 
(2 x parkovací stání se společnou manipulační plochou š. 1200 mm). Z parkovacích stání je zajištěn 
bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do objektu. 

U objektu jsou umístěna tato parkovací stání pro lepší dostupnost služby. Parkovací stání pro ostatní 
návštěvníky jsou uvažována s využitím městských stání v okolí objektu. 

Pojížděné a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5. 

b) doprava v klidu 

Za objektem nově vzniknou 4 parkovací stání a v blízkosti objektu se nachází městská parkovací stání. 

c) pěší a cyklistické stezky 

V rámci projektu se nevyskytují. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci projektu není řešeno. 

b) použité vegetační prvky 

Není řešeno v rámci PD. 

c) biotechnická opatření 
Nejsou součástí projektu. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

1. Ovzduší a klima 

V navrhované stavbě bude umístěn zdroj znečištění v podobě dvou kondenzačních kotlů. 

2. Voda  

Nebude stavbou ovlivněna. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou z technických důvodů 
odvedeny do jednotné kanalizace. 

3. Hluková situace 

Posouzení hluku nebylo požadováno. 

Stacionární zdroje hluku 

Navrženými technickými opatřeními se předpokládá v posuzované lokalitě splnění hygienických limitů 
pro stávající i plánovaný chráněný venkovní prostor staveb. 

Dopravní hluk 

Z provozu objektu se nepředpokládá. 

4.  Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Terén stavby je zastavěný. 

V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní 
zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace. 

Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného charakteru. Půda 
by mohla být ovlivněna pouze v důsledku nesprávného provádění stavby, v případě, že by do ní byly 
ukládány nebezpečné odpady apod. 

V uvedeném objektu se nepředpokládá skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými 
prostředky většího rozsahu, který by mohl být zdrojem znečištění půdy. 

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny. Předmět záměru nesouvisí 
s ovlivněním půdy. 

5.  Odpady 

Při stavbě – se stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími 
předpisy vydanými na jeho základě. 

Stavební suť bude likvidována min jedenkrát týdně přistaveným kontejnerem. 

Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání se vzniklými odpady jsou stanovena v zákoně 
541/2020Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve zněni zákona č. 320/2002 Sb. 
Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle katalogu odpadů a náležitosti návrhu obecního 
úřadu obce s rozšířenou působnosti na zařazeni odpadu upravuje vyhláška 93/2016 Sb.. Prováděcími 
předpisy zákona o odpadech jsou vyhlášky MŽP ČR. Jde o vyhlášku 94/2016 Sb., vyhlášku č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášku č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. Nakládání 
s obaly upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a na něj navazující právní předpisy. Záměr vyvolá 
jednorázový vznik odpadů během výstavby. 

Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude 
vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP Č. 
383/2001 Sb. 
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S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. Většina odpadů bude průběžně předávána k využiti či zneškodňováni specializovaným 
firmám. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpadů, kterou po ukončeni stavby předloží příslušnému 
úřadu. 

Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci a následnému využití. 
Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na odpovídající 
skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S – OO, odpady kategorie 
nebezpečny odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o 
odpadech. 

Doklady o odstraněni odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání 
stavby. 

Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach se ve stavbě nevyskytuji. Jak nové 
materiály, tak i stávající použité stavební materiály neobsahují azbestové materiály. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Přímo pro zájmovou lokalitu je možné konstatovat, že zde není výskyt chráněných nebo významných 
druhů flory a fauny. 

Řešený záměr se přímo nenachází v žádném velkoplošném/maloplošném zvláště chráněném území 
(CHKO, NP, NPR, NPP,PR, PP). Vlastní zájmová lokalita se nedotýká prvků ÚSES. Zájmové území nespadá 
do NP či CHKO. Pozemek není součástí CHOPAV. 

Ochrana dřevin – při provádění přípravných prací zajistí zhotovitel ochranu stromů v zájmovém území. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V blízkém okolí se nenacházejí biosférické rezervace UNESCO, ani evropsky významné lokality NATURA 
2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Tyto stavební úpravy nepodléhají zjišťovacímu řízení. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Pro lokalitu byla zpracována dokumentace vlivu záměru na životní prostředí. Podrobnosti jsou uvedeny 
v posouzení. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nebyla stanovena. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
objekt svým charakterem a funkcí neumožňují využití pro civilní ochranu obyvatel. 

řešení zásad prevence závažných havárií – v případě havárie chemické nebo radiační bude využito 
přirozených ochranných vlastností stavby. Ochrana obyvatelstva bude probíhat dle improvizovaného 
krytí před následky chemické nebo radiační havárie 

zóny havarijního plánování – řešený objekt se nenachází v zóně havarijního plánování z hlediska 
dopravy nebezpečných látek, a to po železnici nebo po silnici. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběr vody a el. energie v době výstavby: 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí 
napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Povrchové vody v průběhu výstavby budou odtékat volně na terén. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

N.N.: 

Elektrická energie pro staveništní rozvody bude zajištěna připojením z rozvodu na stavebním 
pozemku. 

Kanalizace: 

Hygienická zařízení budou s uzavřeným blokovým cyklem – chemická. Odpady budou vyváženy na 
ČOV. 

Telefon: 

Pro potřeby stavby lze užívat mobilní telekomunikační síť. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky - dodržovat noční klid, zamezit nadměrné hlučnosti 
a prašnosti. Pro potřeby zařízení staveniště budou využity pozemky v majetku investora. Okolní 
pozemky budou využity pro výstavbu v souladu se smluvními vztahy. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Uvolnění staveniště nevyžaduje demoliční zásah. 

V rámci přípravy staveniště dojde k odstranění náletových křovin. 

V průběhu provádění zemních prací zajistí zhotovitel očištění vozidel opouštějících staveniště, 
případně úklid pozemních komunikací, dotčených výjezdem ze stavby. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci řešení výstavby dojde k výpůjčkám a záborům, které budou řešeny samostatně ve smluvních 
vztazích zhotovitele dle plánu organizace výstavby. 

Výstavba bude probíhat na jednom hlavním staveništi. Stavební práce nebudou prováděny za 
mimořádných podmínek. Výstavba bude probíhat převážně na stavebním pozemku. Dočasné zábory 
jiných pozemků budou provedeny v nejmenším možném rozsahu. 

Případné ubytování pracovníků v prostoru staveniště nelze zabezpečit. Lékařská péče bude v případě 
potřeby zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Detailní řešení zařízení staveniště včetně zajištění náležitých povolení bude řešeno vybraným 
zhotovitelem stavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební úpravy nezasahují do zpevněných ploch před objektem, nebude potřeba navrhovat 
bezbariérové obchozí trasy.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 
zákona č. 541/2020Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o 
odpadech. 

Během realizace stavby budou plněny požadavky Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Pardubického 
kraje, kterou se kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 
2016 - 2025. 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění zákon č.541/2020Sb., 
o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 
č.93/2016 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění 
všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.541/2020Sb., o 
odpadech.  

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné 
nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U 
stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. 

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 185/2001: 

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady, které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití, 
nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 
Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené 
stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-
OO). 

Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při 
jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. 
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Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
a další seznamy odpadů. 

Při nové výstavbě vzniknou stavební odpady, největší množství budou tvořit zbytky stavebních směsí a 
materiálů., dále budou tvořeny klasickými odpady podobnými komunálním odpadům a odpady 
z mobilních sociálních zařízení.  

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 
č. 93/2016 Sb.):  

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě: 

Kód odpadu Název odpadu 
Označení pro 
účely evidence 

Předpokládané 
množství 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 02 Plastové obaly O cca do 1 t AN3 

15 01 03 Dřevěné obaly O cca do 1 t AN3 

15 01 04 Kovové obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 05 Kompozitní obaly O cca do 2 t AN3 

15 01 06 Směsné obaly O cca do 2 t AN3 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 
15 02 02 

O cca do 0,5 t 

 
AN3 

17 01 01 Beton O cca do 4 t AN3 

17 01 02 Cihly O cca do 3 t AN3 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O cca do 0,5 t 

 
AN3 

17 02 01 Dřevo O cca do 2 t AN3 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

O/N cca do 0,1 t 
AN3 

17 02 02 Sklo O cca do 1 t AN3 

17 02 03 Plasty O cca do 1 t AN3 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O cca do 0,5 t AN3 

17 04 02 Hliník O cca do 0,5 t AN3 

17 04 05 Železo a ocel O cca do 3 t AN3 

17 04 07 Směsné kovy O cca do 1 t AN3 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O cca do 0,1 t AN3 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

O cca 100 t 
AN3 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 
17 06 03 

O cca do 0,1 t 
AN3 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných 
stavebních a demoličních odpadů ) 
obsahující. nebezpečné látky 

N cca do 0,1 t 
 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O cca do 1 t 

 
AN3 
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Kód odpadu Název odpadu 
Označení pro 
účely evidence 

Předpokládané 
množství 

Způsob 
nakládání s 
odpadem 

20 03 01 Směsný komunální odpad O cca do 3 t AN3 

Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady 

Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Bilanci a zhodnocení požadavků provede zhotovitel stavby v rámci detailního řešení zařízení 
staveniště. Přebytek zeminy nepoužitelné pro sadové úpravy a osetí travou, bude odvezen. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a 
vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti 
práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 
skládky k tomu určené. 

Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. 
Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 
manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění 
pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

U stavby se předpokládá objem prací a činností větší než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu. V souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V rámci přípravy projektu byl zpracován plán BOZP ve fázi přípravy, který je součástí dokladové části. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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výstavbou nejsou krom komunikací dotčeny žádné stávající stavby, u kterých by bylo nutné výše 
uvedené řešit. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze 

staveniště. 

Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení 

na dotčených komunikacích v obou směrech. 

Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s 

ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle 

zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny 

výhradně jako reflexní. 

Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných 

uzavírek, přechodného dopravního značení a zvláštního užívání 

komunikace s Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušnými obecními a městskými 

úřady, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního značení, bude zajišťovat zhotovitel 

stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
V rámci stávajícího provozu nebude stavba ovlivňovat stávající dopravní řešení v lokalitě.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby dle nového stavebního povolení – 2.Q/2025 

Předpokládaný termín zahájení stavby dle původní stavebního povolení – 11/2020 

Předpokládaný termín dokončení stavby dle nového stavebního povolení – 04/2026 

 

Postup výstavby: 

-  Demolice 

- HTÚ 

- Základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby 

- Nosné konstrukce stavby 

- Střešní plášť 

- Osazení oken a dveří v obvodovém plášti 

- Vnitřní nosné stěny + příčky 

- Rozvody technického vybavení objektu 
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- Podlahy  

- Finální povrchové úpravy, podhledy 

- Osazení koncových prvků (zařizovací předměty, světla, zásuvky, radiátory apod.) 

- Zpevněné plochy a parkoviště 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace z důvodu výškového umístění kanalizací. 

 

Vypracoval: Ing. David Vostřák 06/2024 
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