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1 VSEOBECNA CAST
1.1 Ucel objektu

Jedna se o rekonstrukci a modernizaci stavajiciho objektu, ktery technicky a kapacitné
nevyhovuje predpokladanému provozu. Primarné bude objekt upraven pro volnocCasové a
télovychovné aktivity handicapovanych lidi. Do vSech stavajicich i nové navrZenych prostor bude
vytvoren bezbariérovy pristup. Bezbariérovy vstup do budovy je navrZzen pomoci vertikalni zdvizné
plosiny ze zahrady (pristavba ke stavajicimu objektu).

Pozn.: Na cdst objektu bylo vyddno stavebni povoleni, konkrétné na stavbu ,stavebni Upravy Cdsti
objektu spojené se zménou uZivdni tanelniho sdlu na klubovnu se zdzemim (Orlovna Prelouc -
klubovna pro mladé 15-18 let)“ vedené pod ¢.j.: MUPC 20809/2017 s nabytim prdvni moci 3. 1. 2018.

1.2 Zasady architektonického, funkcniho, dispozic¢niho a vytvarného
reseni
1.2.1 Architektonické reseni:

Stavajici budova Orlovny (stavajici objekt ¢. 1 = SO1) je priblizné obdélnikového tvaru.
Vypliuje prostor mezi zastavbou okolnich budov. V ramci rekonstrukce a modernizace bude podkrovi
prestavéno a castecné rozSireno na plnohodnotné 2. nadzemni patro se zastresenim plochou
jednoplastovou stresni konstrukci. Barva fasady je navrZzena v modrobilém odstinu, ktery
koresponduje s logem organizace. Pri novém navrhu byly v prizemi zachovany proporce a rozmisténi
stavajicich oken a vhodné doplnény okny ve druhém nadzemnim podlazi.

1.2.2 Dispozicni reseni:
Navrhovana stavba je Clenéna do nékolika samostatnych dispozic:

Nizkoprahové centrum, slouzici Skolnim détem a seniorim. Je vybaveno S$atnou, samostatnou
kuchynkou a hlavni mistnosti. Toto centrum je pristupné z krytého venkovniho schodisté vedouciho
do ulice a pres kuchynku je propojené se zbyvajici Casti stavby. Tento priichod zajistuje pristup ke
spole¢nému hygienickému zazemi stavby.

Klubovna pro mladé 15-18 let - na tuto Cast bylo vydané o samostatné stavebni povoleni (viz vyse).

Télocvicna s jevistém, vyuzivanym také k volnoCasovym aktivitam, a s vlastnim hygienickym
zazemim.

Prostory nachazejici se ve 2.NP budou slouzit jako zazemi pro socialné aktivizacéni sluzby pro rodiny s
détmi. Ve spolecenské mistnosti budou pracovnice pripravovat programy pro mamy s détmi pro
posilovani jejich rodicovskych kompetenci. Tyto programy budou probihat cca 1xmésicné, kapacita
10 osob, vcetné déti.

1.3 Redeni vegetacnich Uprav okoli objektu, véetné feseni pFistupu a
uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Predni vstup do objektu zlstane zachovan, tzn. kryté venkovni schodisté bez zajisténi
bezbariérovosti.

Zadni vstup do budovy bude upraven jako bezbariérovy, vytvoreny pomoci zdvizné plosiny, ke
které je treba zhotovit prijezdovou zpevnénou cestu pro handicapované. Vedle této rampy vznikne
venkovni nekryté schodisté.
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1.4 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné
plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

uzitna plocha objektu (pivodni/nova):

1.np 528,10 m?/ 596,47 m?
2.np 139,84 m2/ 331,06 m?
zastavéna plocha (pUvodni/nova): 682,33 m?/ 710,70 m?
obestavény prostor (plvodni/novy): cca 4.765 m3/ 5.680 m?
orientace ke svétovym stranam: stavajici, viz vykres situace
osvétleni: je zajisténo okny v obvodovém plasti, popripadé umélé
oslunéni: proti oslunéni jsou vnitrni prostory chranény vnitfnimi zaluziemi

1.5 Technické a konstrukéni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve
vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Technicka zarizeni budovy:

vodovod je napojen na stavajici vodomérnou sestavu, ke které bude
zhotovena nova pripojka ze stavajiciho radu;

kanalizace splaskova vnitini nova oddilna - napojeni stavajici na verejnou sit;

kanalizace destova destové vody jsou svedeny novou vnitrni oddélenou kanalizaci
do verejné splaskové kanalizacni sité - stavajici reseni;

elektrina objekt je napojen na vefejnou sit, Uprava vnitfnich rozvod(;

plyn objekt je napojen na vefejnou sit, Uprava vnitfnich rozvod(;

vytapéni teplovodni plynové z nové kotelny.

Objekt je jiz na technickou infrastrukturu napojen. V ramci nastavby je tfeba preloZit
nadzemni vedeni NN do 1 kV, které je ve vlastnictvi CEZ Distribuce a.s.. Prelozka se bude ridit pokyny
uvedenymi ve vyjadreni vlastnika. Jedna se o zménu a c¢astecné rozsireni dokoncené stavby. Nosné
konstrukce tvori zdéné stény, na kterych je ulozena ocelobetonova stropni konstrukce. Plocha stresni
konstrukce je také tvorena ocelovymi nosniky, trapézovym plechem a betonovou deskou
s hydroizolacnim souvrstvim.

1.6  Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni
otvord

Stavajici vyplné otvord budou vyménény za nova plastova okna s izola¢nim trojsklem U < 1,1
W/m2K. Vsechny nové budované venkovni stény objektu a dotcené podlahové konstrukce na terénu
budou doplnény tepelnou izolaci.
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1.7 ZpUsob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu

V ramci rekonstrukce a modernizace objektu se nové zakladové konstrukce budou realizovat
pouze pod nové pristavovanou casti budovy. Stavajici zakladové konstrukce u nastavované casti
objektu (socialni zazemi stavby) je treba pred realizaci nastavby proveérit a posoudit, zda vyhovi na
navrhované zatizeni. Ostatni zakladové konstrukce zUstanou nezménéné.

Ve vsech castech objektu budou zakladové konstrukce pri vykopovych praci prozkoumany
(nutno zjistit tvar, rozméry a material) a vysledky prizkumu zaneseny do stavebniho deniku. Pokud
by zakladové konstrukce byly v rozporu s predpoklady PD, je nutné provést jejich nové posouzeni.

Zjisténé zakladové poméry lze povazovat za jednoduché, vhodné pro predpokladané plosné
zaloZeni objektu. Jako zakladova plida se uplatni tuhé prachovité jily CL - Cl, variantné tuhé piscité
jily CS s pripadnymi polohami jilovitych piska SC.

Podzemni voda lezi mimo dosah stavby, betony zaklad lze tedy vyrobit s pouzitim normalniho
portlandského cementu CEM I.

Nové budované zakladové konstrukce budou zhotoveny pouze pod pristavovanou ¢asti objektu
leZici v zadni asti. Dale bude v zékladové plidé osazena nova ¢astecné zarubni sténa stojici na hranici
pozemku (délka cca 22 m).

1.8 Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reseni
pripadnych negativnich Ucinku

Ucel objektu se v podstaté neméni. Objekt bude stale slouzZit k volnoc¢asovym a télovychovnym
aktivitam obcan( a handicapovanych lidi s obcasnym poradanim kulturnich akci v souladu s platnym
Pozarné bezpecnostnim resenim (viz Cast dokumentace D.1.3). Prostory budou vyuzivany pouze
v dennich hodinach s ohledem na okolni zastavbu rodinnych domkd. Rovnéz neni predpoklad no¢niho
provozu navrhovaného zarizeni. Tudiz se nepredpoklada negativni vliv na Zivotni prostredi.

1.9  Dopravni reseni

Pozemek je napojen na stavajici komunikace. Je zpfistupnén z ulice Ceskobratrska - hlavni
vstup s krytym schodistém. Vedlejsi, zadni vstup, je pristupny pres pozemek 2273 a 229/1 pronajaty
spolecnosti Billa, s.r.o.. Tento vstup bude upraven jako bezbariérovy. Pozemek, pres ktery je veden
pristup momentalné patri spolecnosti MY Market CZ 2, s.r.o., Sokolovska 394/17, Karlin, 186 00 Praha
8.

Dne 4.12.2015 bylo na vySe uvedenych pozemcich zfizeno vécné bremeno cesty a stezky pro
spolecnost Orel jednota Prelouc, Ceskobratrska 90, 535 01 Prelouc.

1.10 Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi,
protiradonova opatreni

Objekt se nachazi v fadové zastavbé domu a Skodlivé vlivy vnéjsiho prostredi nehrozi. Dle
posudku ¢. 15PR1201 z roku 2015 o hodnoceni radonového indexu plochy zastavby je pozemek
s nizkym radonovym indexem ve smyslu zakona ¢. 18/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu a
vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky 499/2005 Sb.. Okolni pida byla zarazena do kategorie se

stfedni plynopropustnosti zakladovych pld. Podle ustanoveni atomového zakona ¢. 18/97Sb. a ve
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znéni pozdejsich pravnich Uprav paragrafu 6 neni nutno stavbu zvlast chranit proti pronikani radonu
z podlozi dle CSN 73 0601.

Dle uvedeného posudku, ktery je v kopii dolozen v kapitole E Dokladova cast, neni treba novou
pristavbu ani stavajici objekt zvlast' chranit proti pronikani radonu z podlozi.

1.11 Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

V projektu byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu dle vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby, spojené s funkcnim vyuzitim tohoto typu stavby.

2 Bouraci prace

V objektu (SO01) dojde k bouracim pracim, které budou zasahovat jak do nenosnych, tak do
nosnych casti stavby. Nejprve bude zdemolovano celé stavajici podkrovi, nasledné budou odstranény
vSechny stropni konstrukce. Pokud se prokaze uUnosnost stavajicich stropld, mohou byt nékteré
ponechany, avsak vsechny tramy, zejména jejich zhlavi, budou pred rozhodnutim o jejich zachovani
peclivé prozkoumany. Dale dojde k demolici obou schodist, nékterych nosnych stén a nepotrebnych
kominovych téles.

U stavajiciho objektu nedojde k zasahim do spodni stavby. Stavajici pristavéné kridlo, které
slouzi jako socialni zazemi, vcetné chodby, bude zcela odstranéno a nasledné nové vystavéno.

Bouraci prace v prostoru télocvicny a jevisté budou minimalni. Hlavnimi Gpravami budou
zvétseni vstupnich dveri a vytvoreni novych dvernich otvor( vedoucich na jevisté. V téchto prostorach
bude vyménéno nedostatecné osvétleni a kompletné budou provedeny nové rozvody elektro.

2.1 Postup bouracich praci

Nejprve je nezbytné zajistit odborné odpojeni objektu od vsech inzenyrskych siti a médii.
Pred zahajenim bouracich praci, které budou zahrnovat odstranéni vodorovnych i svislych konstrukci,
bude provedena demontaz osvétleni, kompletni odstranéni vnitfniho vybaveni, zarizovacich
predmétl, a také demontaz dvernich a okennich vyplni, zarubni a ramda.

Po téchto pripravnych pracich, za pomoci mechanizace, dojde k odstranéni konstrukce
stfechy. Samotné bourani zdiva bude probihat ru¢né, od koruny zdiva smérem k paté. V zavérecné
fazi demolice budou vybourany a odvezeny konstrukce spodni stavby, véetné podkladnich betonl a
zakladovych pasu.

Dale bude Uplné zdemolovana stavajici kotelna SO02 véetné vsech kominovych téles, venkovni
schodisté SO04 u zadniho vstupu a mala kilnicka SO03. Demolovat se bude také hrani¢ni sténa SO05
nahrazujici oploceni podél st. parcely ¢. 38/1 (sousedé Linhartovi). Demolice stény bude probihat
rucnim postupnym rozebiranim z pozemku investora. Pozor na pristavéné stavby na pozemku soused(
Linhartovych - nutno staticky zajistit nebo sjednat odstranéni/opravu. Veskeré prace na sousednich
pozemcich je tfeba pred realizaci smluvné sjednat. V misté hranicni zdi SO05 k sousednimu pozemku
Linhartovych, bude tato zed' rozebrana vcetné zaklada. JelikozZ je v misté hrani¢ni zdi vyskovy rozdil
Urovni terénu, bude terén zajistén proti sesunuti. Pfedpoklada se zajisténi zaprenim zarezu ze strany
pozemku investora.

Vzhledem k rozsahu bouracich praci bude detailni postup provadéni bouracich praci
specifikovan dodavatelem stavebnich praci. Pri provadéni bouracich praci je nezbytné dbat na zasady
statického plsobeni, respektovat predepsané prizkumné prace a zajistit spravnou navaznost mezi
puvodnimi a novymi konstrukcemi. Postup bourani musi byt v souladu s pokyny statika.
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Vzhledem k nemoZnosti provedeni celkového stavebné technického prizkumu a plného
zjisténi vech zabudovanych prvk( a materialll stavajici stavby, bude vyssi dodavatel stavebnich praci
béhem demolice prabéiné dokumentovat jednotlivé vlastnosti bouranych konstrukci. V pripadé
potreby se dodavatel obrati na generalniho projektanta nebo odborného poradce, kteri provedou
identifikaci materiald. Tyto materialy budou nasledné zarazeny do systému pro jejich spravné tridéni
a ukladani na vybrané skladky, v souladu s platnymi normami CSN.

2.2 Konstrukéni a materialové reseni bouranych konstrukci

2.2.1 Vodorovné konstrukce

Nad mistnosti 1.05 klubovna pro mladez a 1.03 nizkoprahové centrum je drevény tramovy strop
s podhledem na rakosnicich a podlahou skladajici se z prkenného zaklopu, krocejové izolace a
lamelové podlahy. Nad prostory hygienického zazemi a chodby jsou ocelové nosniky s trapézovym
plechem zalitym betonem, na kterém je umisténa tepelna izolace, drevéna konstrukce a plechova
krytina.

Privlaky

Stavajici privlak vedouci nad chodbou bude odstranén. Nad casti nizkoprahového centra (mistnost
1.03) se nachazi stavajici pravlak prenasejici stropni konstrukci. Tento pravlak zistane zachovan a
vyuzit pro preklenuti stavajiciho prostoru novou stropni konstrukci. Pred zapocletim praci na nové
stropni konstrukci v této Cdsti bude stdvajici privlak prozkoumdn a staticky posouzen, zda vyhovi
nové navrhovanému zatiZeni.

Preklady

V prizemi jsou veskeré dverni otvory v nosnych konstrukcich nahrazeny novymi. Staré budou zazdény.
V nékterych pripadech bude nutné stavajici preklad demontovat a o kousek vedle vytvorit novy. Neni
znamo z ¢eho jsou preklady nad okny vedouci do ulice, projekt uvazuje s novymi Zelezobetonovymi
preklady, které budou soucasti vénce. V prfipadé, ze Gnosnost téchto preklad( bude dostacujici pro
budouci nastavbu druhého nadzemniho podlazi, je moZné je po konzultaci se statikem zachovat.
Velikost oken zlstala zachovana.

Krov:

Podkrovi 2.nadzemniho podlaZi se nachazi klasicky drevény krov. V obytnych prostorach je krov
zakryty zaklopem a rakosovym podhledem. Predpokladana skladba stresniho plasté: na vnitfnim
zaklopu spociva tepelna izolace, vnéjsi zaklop, latovani a keramicka stresni krytina ze strany ulice.
Ze zahrady je vnéjsi zaklop chranén ocelovou povlakovou krytinou. V ramci nastavby bude tento krov
odstranén.

Nad prostory télocvicny a jevisté je zastreseni zhotoveno z drevénych sbijenych prihradovych
vaznikd zhotovenych z foSen. Pres pri¢né vazniky jsou ulozeny podélné vaznice, pres které je
zhotoven drevény zaklop s ocelovou povlakovou krytinou. Pod vazniky je zhotoven samonosny dvojity
zaklop vytvarejici soucasné podhled. V zaklopu jsou osazena svitidla télocvicny a jevisté. Zaklop je
potazen lepenkou a zateplen volné polozenou mineralni vatou o tloustce 100 mm.

2.2.2 Svislé nosné konstrukce

Stavajici nosné zdivo objektu télocvicny je z cihel plnych palenych v Sifce 500 mm, ostatni stavajici
svislé konstrukce jsou z cihel dérovanych (CDm) Sirky 450 mm. Mezi sousedy Danihelkovymi (sousedé
vpravo) se nachazi sténa z CP o Sifce cca 300 mm.
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2.2.3 Zakladové konstrukce

Bourani zakladového zdiva dojde u casti objektu, u které je navrhovana kompletni demolice.
Jedna se o jizni kridlo s hrani¢ni zdi k sousednimu pozemku.

3 Navrzené konstruk¢éni a materialové reseni

3.1 Spodni stavba

3.1.1 Zakladové konstrukce

Vnitrni zakladové pasy jsou navrzeny jako jednostupnové, obvodové zakladové pasy v pristavbé
mohou byt provedeny jako dvoustupnové. Zakladovy pas musi byt pod zdénou sténou umistén
centricky a u obvodovych zakladovych pasu bude proveden do nezamrzné hloubky (pfedpokladame
min. 1,2 m vaci vnéjsimu upravenému terénu). U vnitrnich pasl lze pfipustit hloubku zaloZeni 700
mm. Spodni stupen dvoustupriovych pasu navrhujeme vysky cca 500 mm a s ohledem na predpokladané
zatizeni bude 500 mm Siroky. Jednostupnové zakladové pasy jsou navrzeny rovnéz sirky 500 mm a se
spodnim stupném dvoustupnovych past bude proveden z prostého betonu C16/20 - X0. Druhy stupen
zakladovych pasu je navrzen z tvarnic ztraceného bednéni tl. 300 mm a tl. 400 mm. Tvarnice budou
zality betonem tridy C20/25-XC2 a konstrukéné budou vyztuzeny vazanou vyztuzi B500 - predbézné
predpokladame vodorovné 2x@8 do kazdé spary a 2x@8 po 250 mm svisle. Nové a plivodni zakladové
pasy budou vzajemné propojeny probetonovanim.

Nad zakladové pasy je pak navrzena podkladni Zelezobetonova deska tloustky 150 mm.
Materialové bude provedena z betonu tridy C25/30-XC2 a bude vyztuzena dvéma vrstvami KARI siti
6/100-6/100 s krytim 30 mm. Podkladni beton soucasné chrani zakladovou sparu pred klimatickymi
vlivy (promrzani, rozbredani). Rozbredlou zeminu zakladové spary je treba odtézit. Pro hutnéni zemin
je treba dodrzet technologické podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrzna,
nesoudrznd). Na stavajici zakladové pasy bude podkladni ZB deska ukladana min. 100 mm, za timto
Gcelem bude pravdépodobné nutné provést drazku v paté stavajiciho zdiva.

3.2 Svislé nosné konstrukce
3.2.1 Zdivo

Stavajici nosné zdivo objektu télocvicny je z cihel plnych palenych v Sirce 500 mm, ostatni
stavajici svislé konstrukce jsou z cihel dérovanych (CDm) Sirky 450 mm. Svislé nosné konstrukce
pristavby a nastavby budou z keramickych cihel sirky 300 mm. Sténa spocivajici na hranici pozemku
bude zhotovena ze systémovych betonovych tvarnic s vloZenou tepelnou izolaci uvnitr bloku tloustky
400 mm. Pohledova c¢ast smérem do exteriéru tzn. k sousedni parcele, bude tvorena betonovou
plochou bloku bez dalsi povrchové Upravy a nutné Udrzby. Tato sténa bude castecné drzet vyse
polozeny terén sousedi Linhartovych. Sténa bude z tohoto materialu vyzdéna po celé vysce objektu
a ukoncena atikou. Veskeré ostatni pristupné svislé konstrukce budou zatepleny pomoci zateplovaciho
fasadniho systému z tepelné izolace z mineralni vaty. Sténa v 1.NP mezi sousedy Danihelkovymi
(sousedé vpravo) a Orlovnou v misté navrhovaného nizkoprahového centra bude zesilena tak, aby byly
zlepseny jeji akustické vlastnosti. Nyni se zde nachazi sténa z CP o Sifce cca 300 mm. Pro ochranu
pred hlukem byla navrzena sadrokartonova predsténa. Stitové stény ve 2.NP budou vyzdény z tvarnic
ztraceného bednéni s vlozenou tepelnou izolaci uvnitr bloku tloustky 400 mm.
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3.2.2 Opérné stény

Za novou pristavbou je navrzen dvorek s vnéjsim schodistém a na néj navazuje parkovaci stani
u severozapadniho stitu télocvicny. Tento dvorek je chranén po obvodé opérnymi sténami, stejné
jako Stitova sténa stavajici télocvicny. Opérné stény jsou navrzeny na max. rozdil terénu cca 2,2 m.
Jedna se o zelezobetonové stény navrzené z tvarnic ztraceného bednéni s délkou jednotlivych
segment( cca 4,5 - 11,8 m. Opérné stény jsou zalozeny plosné na zakladové desce tl. 250 mm. Presny
rozsah a tvar opérnych stén je patrny z vykresové casti PD.

3.3 Vodorovné nosné konstrukce
3.3.1 Stropy

Nové stropni konstrukce budou provedeny jako ocelobetonové.

Strop nad 1.NP bude proveden z velké ¢asti nové, puvodni (jiZ opravena) stropni konstrukce
zUstane zachovana pouze na jednom traktu ve dvoupodlazni ¢asti. Novou stropni konstrukci nad 1.NP
budou tvorit jednotlivé ocelové stropnice navrzené z valcovanych profilll 1160 az HEB240 v osovych
vzdalenostech do 1,1 - 1,4 m. Na nejvétsi rozpéti ve dvoupodlazni Casti jsou navrzeny stropnice z
HEB240 po 1,1m, u schodiStového jadra lze pouzit valcované profily 1220, resp. 1160 po 1,4m. Stresni
konstrukce u jednopodlazni pristavby je tvorena az do rozpéti 7,5m valcovanymi profily HEB200 -
HEB160 v kroku 1,4 m. Na vétsi rozpéti jsou navrzeny stropnice jako spojité nosniky o dvou polich z
valcovanych profilt 1160. Ulozeni stropnic bude v kapsach ve stavajicich nosnych sténach s ulozenim
min. 250 mm do betonové loZe. Na novych sténach budou stropnice ulozeny na ZB vénci. Kromé
ocelovych stropnic jsou soucasti stropni konstrukce i ocelové priivlaky z 2x1160 vynasejici nosné zdivo
ve 2.NP. Pres ocelové stropnice bude ulozen trapézovy plech TR50/260 tl. 0,75mm.

Strop nad 2.NP bude proveden nové v celém rozsahu. Stropni konstrukci nad 2.NP budou tvorit
jednotlivé ocelové stropnice navrzené z valcovanych profil(l 1120 aZ HEB220 v osovych vzdalenostech
do 1,3 m, presny navrh je zavisly na rozpéti a zatiZeni jednotlivych prvkd a je patrny z vykresové
prilohy projektové dokumentace. UloZeni stropnic bude v kapsach ve stavajicich nosnych sténach s
ulozenim min. 250 mm do betonového loze.

Detailni popis viz cast D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni.

3.3.2 Schodiste

Vnitrni hlavni schodisté je nové navrzeno jako Zelezobetonové dvouramenné s mezipodestou.
Konstrukéné se jedna o zalomenou Zelezobetonovou monolitickou desku tl. 160 mm, resp. 200 mm (u
mezipodest) s nadbetonovanymi stupni (stupné jsou betonovany soucasné s deskou). Schodistova
ramena jsou ulozena na zakladové desce, mezipodesté a stropni konstrukci. Samotna mezipodesta
bude vynasena prilehlymi sténami na které bude uloZena do kapsy hl. min. 120 mm. Materialové bude
schodisté provedeno z betonu C25/30-XC1 a bude vyztuZeno vazanou vyztuzi B500 s krytim 20 mm.
Sifka ramene je 1500 mm.

Kromé vnitrniho schodisté je nové navrzeno i vnéjsi vyrovnavaci schodisté za novou
pristavbou. Jedna se o primé jednoramenné schodisté pnuté mezi zakladovym pasem a opérnou
sténou. Konstrukcné se jedna o Zelezobetonovou monolitickou desku tl. 160 mm s nadbetonovanymi
stupni (stupné jsou betonovany soucasné s deskou). Sirku schodisté uvazujeme 2 m. Schodisté je
navrzeno z betonu C25/30-XC4-XF3 vyztuzeného vazanou vyztuzi B500.
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3.3.3 Preklady

U obvodového stavajiciho zdiva, kde zlstane pozice stavajicich otvor( zachovana budou
stavajici preklady provéfeny a v pripadé nutnosti budou nahrazeny snizenym ZB véncem, ktery bude
plnit i funkci prekladu. Pouze nad vice zatizenymi preklady je zde navrzeno zesileni ZB vénce ve zhlavi
zdiva, nebo jiz samotny ZB vénec plni funkci prekladu.

Dodatecné provadéni novych prostupl ve stavajicim zdivu se tyka tfech prostupl v obvodové
sténé télocvicny. Tyto prostupy budou provedeny klasickou metodou za pouziti ocelovych nosniki z
oceli 5235. Jako preklady jsou zde navrzeny dle zatizeni a rozpéti nosniky 4x1120 - 4xI160, jak je
patrné z vykresové casti PD D.1.2.

Ostatni vnitrni preklady v objektu jsou navrzeny jako systémové keramické dle jednotlivych
Sirek zdiva.

3.4 Nenosné konstrukce
3.4.1 Skladby konstrukci

Podrobné skladby jednotlivych konstrukci jsou popsany v priloze technické zpravy ve
skladbach konstrukci.

3.4.2 Pricky

Nové pricky budou keramické sire 80, 115 a 190 mm. V predepsanych mistech kotveni
pomocnych madel pro OZP je treba zajistit nosnost 150 kg. Predstény za WC, umyvadly a pisoary
budou ze sadrokartonovych pricek tloustky 65 mm a ve vétsiné pripadd jsou na celou vysku mistnosti,
pripadné viz koty ve stavebnich vykresech. Na predstény u WC pro invalidy budou instalovana madla.
Konstrukce predstény musi zajistit radné ukotveni pro madla s nosnosti min. 150 kg.

3.4.3 lzolace proti vodé a zemni vlhkosti

Vodorovna hydroizolace proti zemni vlhkosti bude provedena nova a bude ji tvorit souvrstvi
ze dvou asfaltovych pasl s vlozkou ze sklenéné tkaniny 2x4 mm. Spodni pas s nosnou vlozkou ze
sklenéné tkaniny bude celoplosné nataven k podkladu, ktery je opatren asfaltovou penetracni emulzi.
Vrchni pas je k podkladu bodové nataven. Konstrukce stén v 1.PP jsou navrzeny na pozadavky bilé
vany.

Pokud je v objektu stavajici hydroizolace, bude nova hydroizolace napojeny na stavajici
hydroizolaci objektu. V tomto Uzemi neni predpoklad tlakové vody. V misté soklu bude hydroizolace
vyvedena minimalné 300 mm nad prilehly terén.

Prostupy hydroizolaci budou provedeny systémové proskolenou firmou.

Podklad naslapnych vrstev podlah v mistnostech se zvySenou vlhkosti (sprchy, WC) se opatri
hydroizolacnim natérem. Veskeré prechody a dilatace budou opatreny tésnicimi paskami. Natér bude
vytazen min. 150 mm, v misté sprchového koutu bude vytazen na celou vysku stény s bocnim
presahem min. 300 mm a v misté umyvadla bude vytazen do jeho vysky s presahem min. 300 mm
nahoru a do bokd.

3.4.4 Stresni plast

Objekt je zastreSen jednoplastovou plochou stfechou. Konstrukce stropl bude opatfena
asfaltovou penetracni emulzi, na tu bude natavena parotésnici vrstva z asfaltového pasu z SBS
modifikovaného asfaltu — nosna vlozka pasu je ze sklenéné tkaniny. Tepelna izolace vcetné
spadovych klind je tvorena deskami z pénového polystyrenu EPS 100, spadové kliny budou ve spadu
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min. 3 %. Nasleduje separacni a vrstva z netkané geotextilie o plosSné hmotnosti 120 g/m2, poté
hydroizolace z mékceného polyvinylchloridu PVC-P vyztuzena polyesterovou tkaninou o tloustce 2
mm. Skladba stresniho plasté viz vypis skladeb priloha P1.

3.4.5 Tepelné izolace

Stavajici obvodova sténa do ulice bude nové zateplena izolacnimi deskami z mineralni plsti
tloustky 160 mm. Stejné tak jako zbylé nové obvodové konstrukce z keramickych blokd. Deklarovana
hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Faktor difizniho odporu p=1. Kotveno univerzalni
talifovou hmozdinkou s kovovym trnem délky 195 mm, zapusténa montaz — rozsifovaci talif primér
min. 90 mm + fasadni MW zatka pramér 62 mm. Kotveno 6 ks hmoZdinek na m2.

Sokly jsou zatepleny deskami z extrudovaného polystyrenu s pevnostni v tlaku 300 kPa.
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m.K

Obvodova sténa na severozapadni hranici pozemku je tvorena systémovymi betonovymi
tvarovkami s vlozenou tepelnou izolaci. Spodni ¢ast bude pod Urovni terénu opatrena extrudovanym
polystyrenem XPS a vytazena cca 0,5 m nad terén.

Zateplani nové stresni konstrukce je tvoreno deskami a spadovymi kliny z tepelné izolace
Z pénového polystyrenu EPS 100. Spadové kliny tl. 20 - 300 mm, desky tl. 200 mm.

3.4.6 Zvukové izolace

Sténa mezi sousedy Danihelkovymi a Orlovnou v misté mistnosti 1.03 bude opatrena SDK
predsténou skladby PR.04 z divodu pohlceni zvuku.

3.5 Kompletacni prace

3.5.1 Vnéjsi vyplné otvorl

Vyplné otvord oken budou provedeny jako plastové Sestikomorové zasklené izolacnim
trojsklem. Na vnéjsim lici clenéna dle stavajicich oken. Okna budou opatrfena mechanickym zamkem
do okenni kliky s univerzalnim oboustrannym klicem.

Celkova hodnota soucinitele prostupu tepla Unax= 1,1 W/m2.K.

Vyplné otvord budou kotveny paskovymi kotvami. Veskeré navrhované vyplné budou pred
jejich objednanim odsouhlaseny investorem. Veskeré dverni vyplné budou uzamykatelné.

Predpokladem spravné funkce vyplné otvoru je perfektni provedeni pripojovaci spary. Budou
pouzity parotésnici a paropropustné pasky viz detaily.

Montaz oken a dveri by méla provadét specializovana firma respektujici technologické postupy
dodavanych materialu.

3.5.2 Vnitrni vyplné otvorl

Jednotlivé typy dvefi viz vypis dveri. Dvere budou ve vétsiné pripad( jednokridlové plné s
oboustrannym kovanim klika-klika. Dvere budou bez prahu. Na rozhrani riznych naslapnych vrstev
bude osazena prechodova lista.

Skoro vsechna dverni kridla vedouci do spolecné chodby, ktera slouzi jako chranéna Unikova
cesta, musi byt protipozarni. Dverni vyplné budou z vétsi casti uzamykatelné.
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3.5.3 Vnitrni Upravy povrchu

V prostorach bude provedena vapenocementova omitka. Pred nanasenim malby se Stuk bud’
napenetruje nebo nanese vapenny pacok. Investor si barvy vybere. Na rozmezi rozdilnych material(
napriklad zdivo X Zelezobeton nebo zdivo X polystyren (popr. sadrokarton) bude provedeno vyztuzeni
prechodu mezi materialy vyztuZnou tkaninou (perlinkou), z divodu minimalizace vzniku trhlin. Toto
plati jak pro vnitfni, tak pro venkovni Gpravy povrchd.

Obklady a dlazby

Obklady a dlazby hygienického zazemi budou provedeny ve formatu 600 x 600 mm. Vybér
dlazby a obkladu bude dle pozadavku investora. Dlazba bude spliovat pozadavky CSN 74 4505 a
koeficient tfeni bude min. 0,5. U mokrych provozu bude spliiovat podminku Uhlu skluzu > 18°. Veskera
hygienicka zarizeni mimo Saten budou opatrena keramickym obkladem o vysce 2 200 mm. Pripadna
revizni dvirka budou provedena v obkladu na magnet.

Malby
Pred malbami se provede penetrace pro sjednoceni podkladu.

3.5.4 Vnéjsi Upravy povrchu

Vrchni vrstvu omitek bude tvorit probarvena tenkovrstva pastovita omitka. Na predni casti
stavby bude sokl zachovan a nové zateplen a opatren tenkovrstvou dekorativni pastovitou omitkou,
stejné tak jako sokl u zadni stény do dvora.

3.5.5 Podhledy

Ve vsech prostorach az na technickou mistnost bude pro vyrovnani rovného podhledu a
ochranu nosné konstrukce proveden sadrokartonovy pohled. V Casti prostor bude podhled tvoren
kazetami, z Casti akustickymi kazetami nebo bude tvoren plnym zavésenym podhledem bud’ z SDK
desek protipozarnich nebo impregnovanych dle ucelu mistnosti. Jednotlivé typy podhledd viz
vykresova cast a vykres podhledd 1.NP a 2.NP.

3.5.6 Podlahy

Podlahové konstrukce v prizemi budou zcela vybourany a nahrazeny novym lépe izolujicim
souvrstvim, kromé prostor télocvicny, jevisté a jiz zrealizované Casti. Veskeré naslapné vrstvy a jejich
souvrstvi je treba volit ve vyhovujicich tloustkach stavajici podlaze salu tak, aby veskeré skladby
podlah byly ve stejné roviné (umoznujici bezbariérové uzivani stavby).

Podklad bude tvoren kamenivem frakce 16-32 v tloustce 100 mm a kamenivem frakce 8-16
v tloustce 100 mm. Nad touto vrstvou bude proveden podkladni beton tl. 150 mm, nasledné bude
beton napenetrovan asfaltovym natérem a bude provedeno hydroizolaéni souvrstvi 2x4 mm asfaltovy
pas s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny. Dale uzZ viz jednotlivé skladby podlah. Finalni naslapné
vrstvy jsou tvoreny keramickou dlazbou nebo vinylem. Jednotlivé typy naslapnych vrstev viz vykresova
¢ast a vykres podlah 1.NP a 2.NP.

Stavajici parketova podlaha v télocvicné a na jevisti bude zbrousena.

3.5.7 Zachytny systém

Prvky zachytného systému budou provedeny na ploché strese. Dodavku bude realizovat
certifikovana spolecnost, ktera doloZi pred realizaci navrh k odsouhlaseni. Navrzeny jsou lokalni
kotvici body se zachytnym lanem.
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Od myslenky po kolaudaci

AKCE: ,,REKONSTRUKCE ZAZEMI PRO SLUZBY SOCIALNi PREVENCE CHARITY PRELOUC, NZDM JAKUB stupen

KLUB A SASRD PODPORA RODINY“
INVESTOR: Orel jednota Prelouc

3.5.8 Truhlarské vyrobky

Jedna se sektorové kuchynské linky, které budou dodavkou stavby. Soucasti jsou spodni a
horni skrinky, drez s odkapavacem, lednice s mrazakem a dvouplotynkovy varic. Dale se jedna o délici
pricky v hygienickém zazemi na WC a ve sprchach. Viz vypis truhlafskych vyrobka.

3.5.9 Klempirské vyrobky

Budou provedeny z pozinkovaného plechu, tloustka plechu 0,6 mm. Jedna se o oplechovani
parapetd a svody.

Jednotlivé klempirské prvky pro hydroizolacni souvrstvi z mPVC budou z poplastovaného
plechu.

3.5.10Zamecnické vyrobky
V projektu jsou uvazovana zabradli a drobny kotevni material (kotveni technického vybaveni).

Kotveni zabradli musi spliiovat pozadavky CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Jednotlivé prvky
viz vypis zamecnickych vyrobkd.

3.5.11 Vnitrni parapety

Vnitrni parapety budou plastové.

4  VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

Rozméry konstrukci a schémat vyrobkd jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech a vSechny
otvory pro vyrobky je treba premérit a prepocitat jejich pocet pred jejich vyrobou. Pri provadéni
stavby je nutné Gcéinné vnitrni prostory stavby vétrat, neprodysné neuzavirat, aby byl zajistén odvod
pary z vysychajicich stavebnich konstrukci.

5  PROVOZNIi OPATRENI A UDRZBA

Stavbu i jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béZznym zplsobem pouze k takovym Gceldm,
ke kterym byla uréena projektem. V zimnim obdobi bude zajisténo nepretrzité temperovani a vytapéni
objektu a po celou dobu radné vétrani. V obdobi zahajeni vyuzivani objektu je nutno zajistit zvysené
vétrani vnitrnich prostor, aby bylo dosazeno dokonalé vyschnuti stavebnich konstrukci a nastaveni
béznych parametrd Grovné vlhkosti vnitfniho prostredi. V ramci dotvarovani, kone¢ného sednuti a
vysychani stavby se mohou objevit po dokonceni a predani dila v nékterych mistech drobné vlasové
trhliny, které nejsou na zavadu funkcnosti a bezpecnosti stavby. Tyto béZné projevy stavby se odstrani
po ,,usednuti“ stavby pri dalSim vnitfnim vymalovani stén.

Vypracoval: D. Vostrak, A. Matouskova 01/2025
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