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STÁVAJÍCÍ ČÁST

POZNÁMKY
- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z 
PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ STATICKÝCH ÚPRAV VIZ ČÁST PD D.1.2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ DRÁŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ BUDOU PROVÁDĚNY FRÉZOVÁNÍM ZDIVA, V OBVODOVÉ STĚNĚ DRÁŽKY HLUBOKÉ VÍCE NEŽ 100 MM 
OBLOŽIT POLYSTYRENEM TL. 50 MM
- OBJEKT BUDE KOMPLETNĚ VYČIŠTĚŇ NA NOSNOU KONSTRUKCI. TZN. VEŠKERÉ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY A SPÁRA PROŠKRÁBNUTA DO 

HLOUBKY 10 MM JAKO PŘÍPRAVA PRO NOVÉ OMÍTKY. PODLAHY A NÁSYPY ROZEBRAT, PODKLAD PŘIPRAVIT PRO POKLÁDKU SOUVRSTVÍ NOVÉ 
SKLADBY PODLAH.

- PŘEDPOKLAD ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KONSTRUKCÍCH, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PO BOURACÍCH PRACÍCH 100%
- PŘED BOURÁNÍM VEŠKERÝCH OTVORŮ VE ZDIVU JE NUTNÉ ZDIVO NAD BUDOUCÍM OTVOREM PATŘIČNĚ PODCHYTIT!
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ. PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

PODCHYCENÍM.
- V MÍSTĚ ULOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ PŘEZDÍT PODPORY Z PLNÝCH CIHEL NA MC.
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA.
- JAKO HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ PRO STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN SYSTÉM INFUZNÍCH CLON. 
- VÝBĚR HYDROIZOLAČNÍCH OPATŘENÍ PRO SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE ROZHODNUT DLE STAVU NA STAVBĚ.
- VZHLEDEM K POVAZE OBJEKTU A JEHO REKONSTRUKCE JSOU JEDNOTLIVÉ INSTALACE VEDENY POMĚRNĚ KOMPLIKOVANÝMI TRASAMI S 

ODSKOKY. JE NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE PROFESÍ NA STAVBĚ.
- NEVYUŽÍVANÉ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ. 
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NEVYUŽITÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, ZAMĚŘENÍ POUZE DO ÚROVNĚ PODHLEDŮ. VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z 
POSKYTNUTÉ PD. TOTO MŮŽE MÍT NÁVAZNOST NA VÝŠKY PŘÍČEK A ZÁVĚSŮ PODHLEDŮ.

- PROSTOR BUDE Z HLEDISKA HYDROIZOLACÍ ŘEŠEN KOMPLEX.  PŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE BUDOU PODŘEZÁNY, KDE NEBUDE MOŽNÉ PROVÉST 
PODŘEZÁNÍ, BUDE ŘEŠENO PO PRŮZKUMU SALINITY KONSTRUKCÍ CHEMICKÝMI CLONAMI.

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ DO DALŠÍCH 
PODLAŽÍ.
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