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2.08
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST PRO SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
66,77 m2

2.01
CHODBA+SCHODIŠTĚ
29,49 m2

2.07
KUCHYŇKA+ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST
18,37 m2

2.06
KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
31,67 m2

2.03
WC PŘEDSÍŇ
5,6 m2

2.09
SPRCHA SPOL.
5,31 m2 2.05

WC MUŽI
6,39 m2

2.04
WC ŽENY/INVALIDÉ
2,92 m2

2.02
ÚKLID
4,16 m2

TABULKA PODLAH
NÁHLED NÁZEV KONSTRUKCE

PO.06-KERAMICKÁ DLAŽBA, PODLAHA V 
PATŘE

PO.07-KERAMICKÁ DLAŽBA (+HI 
STĚRKA), PODLAHA V PATŘE

PO.08-VINYL, PODLAHA V PATŘE

 [m²]

19,27

5,40

133,14

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - PODLAHY

HYGIENICKÉ PROSTORY

OSTATNÍ MÍSTNOSTI

Č.M.

2.02

2.03

2.04

2.05

2.09

2.01

2.06

2.07

2.08

NÁZEV MÍSTNOSTI

ÚKLID

WC PŘEDSÍŇ

WC ŽENY/INVALIDÉ

WC MUŽI

SPRCHA SPOL.

CHODBA+SCHODIŠTĚ
KANCELÁŘ PRO SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICE
KUCHYŇKA+ODPOČINKOVÁ 
MÍSTNOST
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 
PRO SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBY

PLOCHA 
[m²]

4,16

5,60

2,92

6,39

5,31

29,49

31,67

18,37

66,77

NÁŠLAPNÁ 
VRSTVA

keramická dlažba 
600x600 mm
keramická dlažba 
600x600 mm
keramická dlažba 
600x600 mm
keramická dlažba 
300x300 mm
keramická dlažba 
600x600 mm

vinyl

vinyl

vinyl

vinyl
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