Investor
Město Rtyně v Podkrkonoší
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Zateplení objektu pro bydlení K Jídelně  č.p.  635
na st.p.č. 697 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší

D 1.01      TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Účel objektu

Jedná se o stávající objekt pro bydlení v ulici K Jídelně č.p 635 ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Objekt lze rozdělit na dvě části:

Hlavní část je bytová třípodlažní zděná část objektu s podsklepením a podkrovím, zastřešená valbovou střechou se sklonem střešních rovin cca 39°, orientace hřebene JV-SZ.

Ve 2.části se nachází Malý kulturní sál; jedná se o přízemní podsklepenou část objektu, která je orientovaná kolmo na třípodlažní část objektu (JZ-SV), zastřešená střechou sedlovou a v severovýchodní části valbovou.  Orientace hřebene sedlové střechy JZ-SV, valbová střecha  má orientaci hřebene JV-SZ.

Objekt je převážně symetrický dle osy JZ – SV.
Základové zdivo je z lomového kamene vyzděné na maltu vápennou, obvodové a svislé nosné zdivo je z pálených plných cihel, nosné sloupy jsou  monolitické, stropy jsou ŽB monolitické nad podzemním podlažím a  prefabrikované v podlažích nadzemních. Krov je dřevěný, valbový.
Pozemek st.p.č. 697 je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, okolí objektu (pozemek p.p.č. 1933/22)  je lehce svažité s  mírným sklonem směrem k severozápadu. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek  i objekt na st.p.č. 697 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší v majetku investora – Města Rtyně v Podkrkonoší. Také dotčený pozemek p.č. 1933/22 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší v majetku investora – Města Rtyně v Podkrkonoší.
Objekt se nachází v zastavěném území města Rtyně v Podkrkonoší.
Hlavní vstupy do objektu jsou 3 v úrovni mezipodesty mezi 1.PP a 1.NP z jihozápadní strany.
Záměrem investora je provedení zateplení  fasády. Cílem projektu je upravit předmětný dům tak,  aby byla snížena spotřeba teplené energie nutná na vytápění.

V rámci stavby bude provedeno:

- 

Odstranění stávajícího zateplovacího systému severozápadní stěny

-

Odstranění ramp, stříšek atp. dle výkresů stávajícího stavu

- 

Odsekání stávajících říms u oken  dle výkresů stávajícího stavu
- 
Odsekání stávajících říms na JV a SV stěně bytové části objektu dle výkresů stávajícího stavu
-

Vybourání některých stávajících  oken a dveří dle výkresů stávajícího stavu

- 
Oprava lokálně poškozených částí stávající fasády dle skutečně zjištěného stavu po podrobné prohlídce z lešení 

-
Odsekání ostění a nadpraží oken cca 25 mm – 30 mm
- 
Oprava schodiště na jihovýchodní straně objektu (jednopodlažní část)
-
Osazení nových výplní otvorů  - viz. D 1.18
-
Zazdění některých  otvorů  dle výkresů nového stavu
-
Osazení odvětrání z prostorů hygienických zázemí dle výkresů nového stavu

- 
Zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem (ETICS) 

-
Aplikace ozdobných fasádních prvků (římsy, pilastry)
- 
Výměna klempířských prvků - okenní parapety, dešťové svody, okapové žlaby, oplechování stříšky u vstupů do objektu (bytová část), oplechování
- 
Výměna svodového vedení hromosvodů

- 
Posunutí stávajících rozvodných skříní 

- 
Úprava zábradlí u balkónů
-
Úprava stávajícího odfukového potrubí z plynové kotelny

- 
Osazení větracích mřížek 

- 
Instalace netopýřích budek do zateplovacího systému

b) Zásady  architektonického,  funkčního,   dispozičního a   výtvarného 
 řešení a řešení  vegetačních  úprav  okolí  objektu,   včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonický výraz objektu je dán stávajícím stavem. Fasáda bude nově opatřena kontaktním zateplovacím systémem na všech stranách objektu v tl. 160mm. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem v tl. 60 mm, na jihozápadní straně z důvodů vodorovné římsy bude sokl zateplen 20 mm extrudovaného polystyrenu.
Barevné řešení:  obvodové zdivo bude opatřeno omítkou s nátěrem ve dvou barevných odstínech tak, aby byla plocha fasády opticky plastická se zvýrazněnými rámečky kolem oken, římsami a pilastry. Větší plocha je tmavší - odstín kávová – HN2D, světlejší  aplikace římsy, pilastry, kolem oken (rámeček 200mm) jsou v   barvě béžová - OR3E, sokl bude opatřen nástřikem MARMOLITU v barvě šedočerné – MAR 2 M 092. Parapety oken budou provedeny z plechu s konečnou úpravou např. DEKMETAL – barva antracit. Nové vstupní dveře do objektu a nová okna budou plastová v barvě hnědé – shodné se stávajícími dveřmi i okny.

Alternativně lze barevné řešení upravit dle výběru investora. 
Vegetační úpravy okolí objektu nejsou dotčeny. 

Zateplení fasády objektu nemá vliv na  užívání objektu z hlediska posouzení bezbariérového užívání. Objekt je stávající.

Nedochází k úpravám dispozičního uspořádání stávajícího objektu. 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Stávající zastavěná plocha objektu   - stávající   



=    761 m2

Zastavěná plocha po zateplení




   

=    789 m2

Počet bytových jednotek – beze změn      
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Jedná se o stávající objekt, u kterého dojde k provedení kontaktního zateplovacího systému. Tyto úpravy nemají vliv na ostatní parametry stavby, které zůstávají beze změn. 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost

Jedná se o stávající objekt k bydlení v ulici K Jídelně 635 ve Rtyni v Podkrkonoší.  
Hlavní část je bytová třípodlažní zděná část objektu s podsklepením a podkrovím, zastřešená valbovou střechou se sklonem střešních rovin cca 39°, orientace hřebene JV-SZ.

Ve 2.části se nachází Malý kulturní sál; jedná se o přízemní podsklepenou část objektu, která je orientovaná kolmo na třípodlažní část objektu (JZ-SV), zastřešená střechou sedlovou a v severovýchodní části valbovou.  Orientace hřebene sedlové střechy JZ-SV, valbová střecha  má orientaci hřebene JV-SZ.

V objektu je 11 bytových jednotek.
Konstrukčně lze nosnou soustavu  objektu charakterizovat jako zděný tuhý systém tvořený obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Systém je tak schopen bezpečně přenést svislé i vodorovné zatížení do základových konstrukcí.

 Svislým nosným prvkem jsou zděné  obvodové a vnitřní stěny v tl. 450 resp. 300 mm a monolitické ŽB sloupy.

Nadpraží otvorů je tvořeno překlady. V úrovni stropu v každém podlaží je betonový ztužující věnec.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří stávající stropní konstrukce tuhé - nespalné.

Většina výplní otvorů byly vyměněny při předešlých úpravách, nově budou osazeny okna v 1.PP a dveře a vrata v jednopodlažní části objektu (viz. výkresová část).

Střecha na hlavní části objektu má sklon střešních  rovin 39°; v části Malého kulturního sálu (MAKUS)  - je sklon střešních rovin  valbové střechy 25°resp. 35°.

Konstrukce krovu nad obytnou částí je vázaný krov s prkenným bedněním a eternitovou krytinou. V podkroví je půdní nezateplený prostor. Nad částí MAKUS – tvoří krov atypické sbíjené nosníky, které vytváří „lucernu“ s krytinou z eternitových šablon.
Vnější plášť budovy tvoří omítka, na severozápadní  štítové stěně obytné části objektu je stávající zateplení polystyrenem v tl. 60 mm. Zejména jihozápadní stěna je členitá – stávající pilastry, římsa nad úrovní soklu (1.PP), římsy pod okny, na štítové JV stěně a na SV stěně plastické rámečky kolem oken. 
Výplně otvorů jsou převážně plastová okna různé velikosti, která byla již v minulosti vyměněna.  Některá okna budou zazděna, některá okna (v 1.PP) budou naopak obnovena a vyměněna. Všechna plastová okna zůstanou stávající.

Klempířské výrobky 
Na objektu je  původní oplechování parapetů oken, které bude po zateplení fasády provedeno nově. Oplechování stříšky nad vchodovými dveřmi bude provedeno nově,  okapové svody budou demontovány prohlídnuty a po zateplení fasády budou po případných úpravách zpětně namontovány popř. mohou být vyměněny.

Ostatní konstrukce

Na objektu  fasádě je  vedeno celkem osm vnějších hromosvodových svodů. Čtyři na obytné části a čtyři na jednopodlažní části. Všechny svody budou upraveny v návaznosti na zateplení objektu a po skončení prací bude provedena revize hromosvodové soustavy. Svody jsou zakresleny na výkresech pohledů.
Obyvatelé domu si na vlastní náklady instalovali satelitní přijímače, které bude nutné před zahájením sanačních prací demontovat. Před započetím prací se demontují průvětrníky do spižních skříní a větrací mřížky do 1.PP.
Dále budou demontovány držáky praporů (2 ks) u vstupu do Malého kulturního sálu, nové budou namontovány po provedení zateplení.

Bude provedena zámečnická úprava stávajícího zábradlí (vyříznutí jedné „smyčky“), tak aby nebyla výplň zábradlí „utopená“ ve fasádě.
Na severozápadní straně objektu je umístěno odfukové potrubí z plynové kotelny – bude upraveno v návaznosti na zateplení objektu.

Na jihozápadní stěně se v úrovni soklu nachází HUP. Na JV stěně pod únikovým schodištěm se nachází rozvaděč elektrické energie, další rozvaděče se nachází na SZ a SV stěně.
Před  východní stěnou se nacházejí rozvodné skříně elektrické energie, které budou před zahájením prací posunuty (zajišťuje investor) – není součástí stavby.
Napojení na inženýrské sítě je stávající, ke změnám nedochází.

d.1)
Konstrukční řešení

d.1.1)
Příprava a  bourací práce

Okolo objektu bude postaveno pracovní lešení, předpokládáme modulové systémové lešení. Lešení bude řádně kotveno do obvodových konstrukcí. 

Stávající omítky budou zkontrolovány a nesoudržné plochy budou otlučeny (předpoklad otlučení cca 50% plochy vnější omítky).
Stávající omítka soklu  bude otlučena z cca  30%.

Stávající vnější parapety (římsy) a plastické ozdoby kolem oken na fasádě budou odsekány. Dále bude demontováno oplechování „stříšky“ nad vchodovými dveřmi.

Bude provedena demontáž zateplovacího systému  na severozápadní štítové stěně.

Bude provedeno odsekání omítky na ostění a nadpraží okenních otvorů. 

Budou vybourány některé okenní otvory, dveře a vrata v 1.PP a 1.NP,  dále budou obnovena (vybourání zazdívky) okna na jihovýchodní straně 1.PP – viz výkresy stávajícího stavu.
Budou odstraněny rampy, stříšky, atp. dle výkresů stávajícího stavu.
Budou demontovány okapové svody, hromosvod, oplechování stříšky nad vchodovými dveřmi, satelity,  dvířka k nikám u rozvaděčů i HUP,  světla nad vchodovými dveřmi, atp. a dojde k úpravě pro jejich opětovné osazení po provedení zateplovacího systému.
Obyvatelé domu si na vlastní náklady instalovali satelitní přijímače, které bude nutné před zahájením sanačních prací demontovat. Před započetím prací se demontují průvětrníky do spižních skříní a větrací mřížky do 1.PP.
Dále budou demontovány držáky praporů (2 ks) u vstupu do Malého kulturního sálu, nové budou namontovány po provedení zateplení.

Bude provedena zámečnická úprava stávajícího zábradlí (vyříznutí jedné „smyčky“), tak aby nebyla výplň zábradlí „utopená“ ve fasádě.
Po odsekání a otlučení omítek bude provedena oprava omítek.
Na opravené obvodové konstrukce lze aplikovat zvolený zateplovací systém.

Veškerý vybouraný materiál bude roztříděn a uložen na řízenou skládku – nejbližší řízená skládka je v  Bohuslavicích n. Úpou.

d.1.2)
Zemní práce

Kolem objektu bude odkopán terén do hloubky cca 5 cm, na jihozápadní straně bude u objektu odstraněna zámková dlažba, tak aby bylo možné provést zateplení soklu extrudovaným polystyrenem pod úroveň terénu. Po provedení zateplení soklu bude dlažba zpětně osazena a terén dorovnán.
d.1.3)
Základy

Nejsou obsaženy

d.1.4)
Izolace proti vodě + Opatření proti radonu:

Nejsou obsaženy

d.1.5)
Svislé nosné konstrukce

V 1.PP dojde k zazdění dvou okýnek viz. výkres nového stavu č. 1.10. V 1.NP dojde k zazdění dvou okýnek a prosvětlení luxfery a zazdění dveří viz. výkres nového stavu č. 1.11. Ostatní stavební úpravy se nedotýkají svislých nosných konstrukcí.

d.1.6)
Vodorovné nosné konstrukce

Stavební úpravy se nedotýkají vodorovných nosných konstrukcí.

d.1.7)
Svislé nenosné (výplňové) konstrukce

Nejsou obsaženy

d.1.8)
SDK konstrukce

Nejsou obsaženy

d.1.9)
Střešní plášť

Není obsažen - bez úprav.

d.1.10) Vnější úpravy povrchů

Dodatečná tepelná izolace obvodových stěn

Požadavky na tepelnou ochranu budov jsou zakotveny v aktuálním znění předpisů: 

- Stavební zákon č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu a jeho vyhláškách, 

- Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění zákona č. 318/2012 Sb. a jeho   

  prováděcí vyhlášce č.788/2013 Sb., o energetické náročnosti budov – v platném znění,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady EP O energetické náročnosti budov

Stávající fasáda bude v rozsahu cca do 50% doplněna po otlučení nesoudržných částí hladkou vápenocementovou omítkou. Po provedení bouracích prací (otlučení omítky) bude zdivo odspárováno, bude provedena penetrace, cementový prostřik a doplnění omítky vápenocementovou vnější hladkou omítkou.

Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle CZB, s izolantem z fasádního pěnového polystyrénu EPS 70 tloušťky 160 mm a se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K (referenční systém webwr therm Elastic). Třída reakce na oheň systému je B-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu is=0,00 m/min dle ČSN 73 0863. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou s platným osvědčením o proškolení od výrobce zateplovacího systému. Veškeré postupy provádění budou v souladu s technologickým postupem výrobce ETICS. Výrobce zateplovacího systému doloží předpis na údržbu a čištění ETICS, prokazatelné dokumenty o environmentálních dopadech použitých izolačních materiálů a povrchového souvrství (environmentální dopady lze doložit například environmentální deklarací o produktu (EPD), nebo odpovídajícími, průkaznými dokumenty) a prokazatelně měřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti referenční stěny s ETICS formou aktuálního dokumentu z provedené zkoušky.

Podklad musí být před započetím montáže zateplovacího systému zbaven všech nečistot, mastnoty, biologických nečistot, všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně nespojené s podkladem je třeba odstranit. Soudržnost podkladu musí být 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot.

V případě napadení podkladních ploch plísněmi a řasami musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti opětovnému napadení. Napadené plochy budou ošetřeny odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čištění napadených ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách. Zbytky odstraňovače je třeba pečlivě opláchnout z povrchu fasády.

Zateplovací systém bude založený na plastovou zakládací lištu, případně na zakládací sadu, kvůli eliminaci tepelného mostu. Založení bude splňovat požadavky ČSN 73 0910 (čl. 3.1.3.) bez nutnosti použití pruhu s třídou reakce na oheň A1/A2 pro založení ETICS s platným požárně klasifikačním osvědčením. Budou použity všechny doplňkové komponenty od dodavatele systému jako okenní lišty, nadokenní lišty, parapetní lišty apod.

Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. 15 J bez poškození (kategorie I) s omítkou zrnitosti 1,5 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítku maximálně 0,30 m.

Kotvení zateplovacího systému bude provedeno systémovými plastovými zatloukacími hmoždinkami (zapuštěné kotvy) s certifikací dle ETAG 014. Použité hmoždinky budou mít hodnotu bodového součinitele prostupu tepla 0,000 W/K. Budou provedeny výtažné zkoušky, podle kterých bude určena konečná délka a počet hmoždinek na m2, dle ČSN 73 2902. 
Soklová část bude zateplena izolantem z XPS do výšky cca 1120 - 2000 mm nad terén, lepeným k podkladu bitumenovým lepidlem. Základní vrstva na soklové části bude provedena jednosložkovou disperzní hmotou s faktorem difúzního odporu ≤ 110. Jako povrchová úprava bude použita marmolitová omítka.

Povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena pastovitou omítkou obsahující výztužná vlákna, která je rychle schnoucí a poskytuje permanentní ochranou proti růstu řas a plísním se schopností regulace povrchové vlhkosti. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru s faktorem difúzního odporu m = 60-80 (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheň A2 – s1, d0 dle ČSN EN 13501.

Před montáží zateplovacího systému bude provedena detailní kontrola stávající fasády z lešení.
Projekt předpokládá výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla obvodového pláště hodnotou max U = 0,20 W m-2K-1.  Toto je dodrženo při tloušťce zateplení obvodového pláště z pěnového polystyrenu  EPS 70 v tl. 160 mm.

Venkovní ostění a parapety výplní otvorů (oken a dveří)  bude zatepleno izolantem tl. min. 30mm. V případě, že předchozí výměna plastových oken bez dostatečné osazovací mezery by neumožnila plnohodnotné funkční otevírání vzhledem k tloušťce navrhovaného izolantu v ostění, provede se toto ostění v menší tloušťce !
Podhled – vodorovná část zateplení u vstupu do malého kulturního sálu (plocha 6,5 m2) bude provedena v souladu s ČSN 73 0810  kontaktním systémem z minerální vlny v tl. 160 mm.
Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat ETICS pouze v případě jejich posouzení a zajištění. Návrh je třeba řešit s odborníkem - např. projektantem - statikem. Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny s ohledem na jejich možný vliv na vnější tepelně izolační kompozitní systém

Sokl bude po vyspravení omítky opatřen tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu v tl. 60 mm resp. 20mm. Konečná úprava soklu  bude provedena v MARMOLITu – barva šedočerná.

Odstíny fasády budou:

Větší  tmavší plocha    

- barva kávová 
– HN2D (HBW 49,2)

Světlejší aplikace (římsy, pilastry, rámečky kolem oken)







- barva béžová 
-  OR3E (HBW 71,5)

Sokl
- Marmolit


- barva šedočerná 
– MAR 2 M 092 (HBW 6)
U oken budou aplikovány ozdobné parapetní římsy (referenční výrobek typ 22513 výrobce JKR group s.r.o.)  délka dle velikosti oken – výpis na výkresech: nový stav – pohledy. Na jihozápadní fasádě budou aplikovány svislé pilastry šíře 610 mm a v tloušťce 60 mm vystupující nad úroveň plochy fasády. Kolem oken budou barevně rozlišené rámečky.
Při provádění omítek je třeba dodržet technologické předpisy – zejména tzv. „zrání omítek“. Každá vrstva omítky, která tvoří podklad pro další vrstvu musí zrát min. 1 den/1mm tloušťky.

Ostatní práce na zateplované konstrukci, např. oplechování otvorů, osazení instalačních krabic, uložení bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na fasádě apod., musí být provedeny v souladu s prováděním ETICS tak, aby nedošlo při realizaci k poškození systému, mechanickému poškození, zatečení do systému apod. 

Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného ETICS z důvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotevní prvky lešení je třeba osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem šikmo dolů od systému z důvodu možného zatečení vody do systému po kotvách lešení. 

Všechny prostupy skrz zateplovací systém budou opracovány pružně a zatmeleny polyuretanovým tmelem.

Všeobecné podmínky zpracování zateplovacího systému :

Teplota vzduchu a podkladu v průběhu aplikace a zrání nesmí být nižší než +5°C (včetně teploty podkladu). Maximální doporučená teplota pro realizaci je +30°C. Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit.

S ohledem na poskytnutí záruk na systém je třeba aplikovat pouze výrobky zateplovacího systému ETICS. Během realizace je třeba fasádu chránit před přímým působením silného větru, slunečního záření a silného deště. Doporučuje se ochrana lešení z vnější strany vhodnou ochrannou sítí.

Desky z šedého EPS z důvodu tmavé barvy nesmí být skladovány ani zpracovávány na přímém slunci. Fasádní lešení musí být opatřeno sítěmi pro stínění slunečního záření. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 

Vlastnosti podkladu :

Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst a aktivních trhlin v ploše, dostatečně rovný, rozdíly větší než + 10 mm je nutné vyspravit vápenocementovou omítkou, případně vypodložit deskami izolantu příslušné tloušťky. Následně je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Při zjevné prohlídce se zdá fasáda pevná, bez zjevných vad soudržnosti (prům. 200kPa, nejmenší jednotlivá přípustná hodnota min. 80kPa). V místě větracích otvorů kuchyní (spíží) je třeba v izolantu provětrávací průduch prodloužit tepelnou izolací až do líce fasády. Na fasádě se do otvoru vloží plastový průvětrník s protidešťovou žaluzií a s pletivem proti hmyzu (vnitřní mřížky s regulací přívodu vzduchu zůstanou zachovány). 

Osazování hmoždinek

Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. Talířové hmoždinky se osazují jak v místě styků desek, tak i v jejich ploše. 

Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být osazena pevně bez pohybu a její talíř je osazen v rovině s povrchem izolantu. 

Vlivem hlubokých zapuštění talířků hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou však dochází k vykreslování hmoždinek na fasádě v zimním období. Proto projektant požaduje používat zapuštěnou montáž hmoždinek s překrytím talířků hmoždinek víčkem z izolantu. Zapuštěná montáž s víčkováním maximálně eliminují vykreslování hmoždinek. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu a je nutné použít správné délky hmoždinek v závislosti na tloušťce izolantu. 

Typ hmoždinek pro kotvení vychází z projektové dokumentace a je v souladu certifikátem ETICS (Stavebního technického prohlášení). V technické dokumentaci každé hmoždinky je uvedena kategorie podkladu, pro který je hmoždinka určena a minimální kotevní hloubka. Minimální kotevní hloubka se měří od nosného materiálu bez omítky. Omítka se nepovažuje za nosný materiál. 

Kategorie podkladů pro použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 jsou definovány takto: 

Kategorie použití A : plastové kotvy pro použití do obyčejného betonu 

Kategorie použití B : plastové kotvy pro použití do plného zdiva 

Kategorie použití C : plastové kotvy pro použití do dutého nebo děrovaného zdiva 

Kategorie použití D : plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva 

Kategorie použití E : plastové kotvy pro použití do autoklávovaného pórobetonu 

Počet, typ, druh a rozmístění hmoždinek pro kotvení ETICS vychází z projektové dokumentace. Při návrhu hmoždinek projektant postupuje v souladu v souladu s ČSN 73 29 01, ČSN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem a technickou dokumentací ETICS. Počet kotev je závislý na výšce budovy, tvarových charakteristikách budovy, umístění budovy, větrné oblasti dle mapy větrných oblastí a kvalitě podkladu pro kotvení, která se stanoví pro danou hmoždinku výtažnou zkouškou dle ETAG 014. Izolační desky rozměrů 1000x 500 mm (EPS, XPS, perimetr) se kotví talířovými hmoždinkami po obvodě a do plochy. 

Minimální množství hmoždinek, aby deska byla zakotvena po obvodě i v ploše je 6 ks/m2. Vzorový příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách :
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Na nároží objektu (šíře 2 m) a  při výšce budovy nad 12 m se použije více jak 12 ks/m2 hmoždinek. Hmoždinka musí být zakotvena minimálně 40 mm v nosné konstrukci. Součástí je provedení odtrhových zkoušek pro ověření kvality podkladu. 

Vytvoření výztužné armovací vrstvy

Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. V případě degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Po broušení izolantu před vytvářením základní vrstvy je důležití podklad dobře očistit od volných částic.

Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty. Přechody mezi dvěma druhy izolantu (např. EPS a MW) se upravují zesilujícím pásem skleněné síťoviny v šířce 300 mm. 

V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt do předem nanesené stěrkové hmoty. Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v projektové dokumentaci. 

K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného množství vody pomocí Unimixeru. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady. Konkrétní postup přípravy, míchání a zpracování stěrkové hmoty (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v technickém listu těchto výrobků. 

Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na podklad z izolantu EPS tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. 

Skleněná síťovina ( např.weber therm R131) musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud není skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 3 - 6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Při použití profilů s okapničkou (zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se síťovinou ukončovat až na spodní hraně profilu. 

Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku rozdílných typů izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit výztužnou skleněnou síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150mm na každou stranu. Toto pravidlo neplatí v případě požárních pásů výšky 500 nebo 900 mm ve smyslu ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, CSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm.

Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) se požaduje upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému.

Vnější rohy se zpevňují plastovým rohovým profilem s výztužnou skleněnou síťovinou např. weber roh kombi PVC – WP KOMBI PVC, nadpraží oken plastovým nadokenním profilem se skleněnou síťovinou a okapničkou např. weber okenní LTD – WP OKE LTD, ukončení tepelně izolačního systému u okenních a dveřních rámů se provede pomocí ukončení např. weber – WP UKON !!!

Konečná povrchová úprava
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti hodinách. 

Po dokonalém zaschnutí penetračního nátěru je možno přistoupit k nanášení tenkovrstvé omítky. Na rozmíchání se používá spirálové míchadlo upevněné v elektrické vrtačce. Konzistenci omítky lze upravit přidáním malého množství vody. 

Před zahájením prací se zakryjí parapety, okenní okna a rámy folií a krepovou páskou. Rozmíchaná tenkovrstvá omítka se nanáší na podklad antikorovým hladítkem v tloušťce rolujících zrn. Konečná povrchová úprava se musí provádět na omítce se stejnou vlhkostí – proto je potřeba omítku nanášet v malých plochách (cca 2 mm) a ihned přistoupit ke konečné úpravě a tento postup neustále opakovat. 

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou použity materiály, které práci při nižších teplotách povolují - urychlovač do omítek. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 

Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády prováděna stejným způsobem. 

Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou strukturou, nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky a jejím okamžitém stržení po zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby nedošlo při pokračování k jejímu porušení. Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Na výsledný barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v době při aplikaci. Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při aplikaci, zvláště teplotě a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín. 

Pro přípravu a zpracování omítek je třeba používat výhradně nerezové a plastové nářadí a pomůcky. Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a nečistot z vodorovných ploch za deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se ETICS musí vhodným způsobem chránit. 

Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla šarží, případně datum výroby. 

 d.1.11) Vnitřní omítky

Nejsou obsaženy

d.1.12)
Podlahy

Nejsou obsaženy

d.1.13)
Klempířské výrobky

Stávající parapety oken budou demontovány a po provedení zateplení fasády nahrazeny novými z plechu s konečnou povrchovou úpravou - např DEKMETAL - barva antracit.

Stávající dešťové svody budou demontovány a  po provedení zateplení namontovány nově zpět s nutnými úpravami spočívajícími v prodloužení odskoků, v novém kotvení svodů a úpravě napojení výtokovými koleny a lapači střešních splavenin. 

Okapové žlaby se budou demontovat za účelem provedení nátěrů. Okapy i svody budou opatřeny novým nátěrem v odstínu antracit.

Nově bude provedeno oplechování stříšek nad vchody do objektu plechy s konečnou povrchovou úpravou  - např. DEKMETAL v odstínu antracit. 

d.1.14)
Zámečnické výrobky

Bude provedena zámečnická úprava stávajícího zábradlí (vyříznutí jedné „smyčky“), tak aby nebyla výplň zábradlí „utopená“ ve fasádě. Po provedení prací budou stávající zábradlí natřena – barva antracit.
U oken v 1.NP na severozápadní stěně budou demontovány stávající mříže před okny a následně budou osazeny nové mříže (případně po úpravě stávající mříže) s nátěrem v barvě antracit.

U vstupních dveří do Malého kulturního sálu  na jihozápadní straně  budou nově osazeny dva fasádní držáky vlajek.

d.1.15)
Výplně otvorů

Většina výplní otvorů zůstává stávající (již došlo k výměně). 

Některá okna v 1.PP a 1.NP budou zazděna, některé dveře v 1.NP budou také zazděny – viz. výkresy 1.10 a 1.11.
Okna v 1.PP budou vyměněna popř. nově osazena, vrata v 1.PP budou vyměněna.

V 1.NP budou vyměněny vstupní  dveře v části MAKUS a také bude nově osazeno okno v místě luxferů ( SV stěna kulturního sálu). Viz. výkres č.1.18 - Výpis výplní otvorů.

Stávající luxfery u schodišťových prostorů budou nahrazeny novými skleněnými tvárnicemi – luxfery.
Mimořádná pozornost bude věnována připojovací spáře. Bude zde použit certifikovaný systém pro ošetření připojovací spáry (např. od firmy ILLBRUCK) a to jak vnitřní, tak vnější připojovací profil. Takto ošetřená připojovací spára bude mít schopnost „dýchat“ a nebude docházet k vlhnutí či vzniku plísní ve styku.
Především je nutno dbát na pružné vodotěsné napojení zateplovacího systému na okenní rám (ukončovací profil pro ETICS systém) tak, aby do vzniklé spáry nezatékala srážková voda.

Zhotovitel provede zaměření výplně dveřních i okenních otvorů před jejich zadáním do výroby. Rozměry v projektové dokumentaci neslouží k objednání.

d.1.16)
 Truhlářské konstrukce 

Nejsou obsaženy.

d.1.17) Hromosvod

Stávající svislé vedení hromosvodu bude zdemontováno a po provedení prací budou namontovány nové svislé části hromosvodu. Část hromosvodu na střeše zůstane bez úprav.

Po dokončení prací bude provedena revize hromosvodu autorizovaným technikem. Prověřeno bude kotvení a soudržnost celé soustavy. Případné závady budou odstraněny a dokladovány revizní zprávou. Stávající vedení hromosvodu je v dobrém stavu. 

d.1.18) Sokl

Venkovní sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem v tl. 60mm, na jihozápadní stěně pod stávající římsou 20 mm a bude opatřen nástřikem Marmolitu v barvě šedočerné (MAR 2 M 092 (HBW 6)).

d.1.19)  zdravotně-technické instalace

Objekt je napojen na rozvody vody a kanalizace. Všechna napojení sítí do objektu jsou stávající a navrhované stavební úpravy je neovlivní.

d.1.20)  vytápění

V objektu je stávající systém ústředního vytápění. Zdrojem tepla je centrální plynový kotel v plynové kotelně v 1.PP. Stavebními úpravami nedochází ke změně.

d.1.21)  větrání

Větrací prostupy budou prodlouženy na úroveň nové fasády a opatřeny novými krycími mřížkami.
Po zazdění oken v hygienickém zázemí v 1.NP budou pro odvětrání osazeny dva odtahové ventilátory ⌀ 100 mm s časovým doběhem opatřené zpětnou klapkou a z vnější strany budou osazeny krycí mřížkou. (např. DALAP 100LVZ)
d.1.22)   elektroinstalace

Není obsažena. Pouze bude provedena úprava rozvodných skříní tak, aby dvířka k rozvaděčům byla osazena v úrovni fasády.
Napojení ventilátorů na rozvody elektrické energie zajistí investor.
d.1.23) Terénní úpravy

Kolem objektu bude odkopán terén do hloubky cca 5 cm, na jihozápadní straně bude u objektu odstraněna zámková dlažba, tak aby bylo možné provést zateplení soklu extrudovaným polystyrenem pod úroveň terénu. Po provedení zateplení soklu bude dlažba zpětně osazena a terén dorovnán.
Jiné terénní úpravy a zemní práce se neprovádějí. 

d.1.23) Tepelné izolace

Viz. vnější úpravy povrchů.

Požární ochrana:

Zajištění požární bezpečnosti řeší požární zpráva.

Likvidace odpadů

Veškeré odpady během provádění stavby budou likvidovány podle platných právních předpisů, nezávadným způsobem – budou pravidelně odváženy na řízenou skládku do Bohuslavic – Trutnov.

Závěr:

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Charakter díla nevyžaduje žádná mimořádná bezpečnostní opatření.

Stavební práce musí být provedeny dle schválené projektové dokumentace a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými a montážními předpisy výrobců stavebních materiálů a dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a vydaného stavebního povolení.

Veškeré změny či odchylky od projektové dokumentace musí být předem konzultovány a písemně odsouhlaseny projektantem.

V případě jakýchkoli nejasností je nutné přivolat projektanta ke konzultaci!

Tato dokumentace je zpracovaná v rozsahu daném pro ohlášení stavby, v žádném případě nenahrazuje prováděcí dokumentaci!!!

                                                                 Vypracovala: Ing. Lucie Pražáková

V Trutnově, červenec/2023
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