

Stavební rozpočet - REKAPITULACE

Název stavby: **Rekonstrukce hřbitovní zdi Kosoř celkem zakázka**

Druh stavby: **rekonstrukce**

Lokalita: **Kosoř poz č 259/24**

JKSO:

	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celkem
	ks	17,00	54 652,66	929 095,22
Běžné pole plotu				
Koncové pole plotu	ks	2,00	61 362,44	122 724,88
Celkem bez DPH				1 051 820,10


albet
 STAVEBNÍ
 ALBET stavební, s.r.o.
 Vrážská 144, 15000 Praha 5 - Radotín
 01

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosoř-jedno pole	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kosoř poz č 259/24	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	01.09.2026	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.07.2026



Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	17 485	Práce přesčas	0	Zařízení staveniště	0
	Montáž	29 189	Bez pevné podl.	0	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	564	Kulturní památka	0	Územní vlivy	0
	Montáž	456			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0			Ostatní	0
	Montáž	0			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0				
Přesun hmot a sutí		12 466				
ZRN celkem		60 159	DN celkem	1 203	NUS celkem	0
			DN celkem z obj.	0	NUS celkem z obj.	0
					VORN celkem	0
					VORN celkem z obj.	0

Základ 0%	0					
Základ 15%	0	DPH 15%	0	Celkem bez DPH		61 362,44
Základ 21%	60 159	DPH 21%	12 633	Celkem včetně DPH		74 249

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ALBET - stavební, s.r.o.
Vrážská 144, 153 00 Praha 5
DIČ: CZ27139891
(01)

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosoř-jedno pole			Doba výstavby:
Druh stavby:	rekonstrukce			Začátek výstavby: 01.09.2026
Lokalita:	Kosoř poz č 259/24			Konec výstavby:
JKSO:				Zpracováno dne: 30.07.2026 Ing.Kalecký
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem
		HSV	50 031	7,92
31		Zdi podpěrné a volné	18 968	1,32
33		Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	8 316	1,24
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	6 238	1,28
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7 500	0,00
96		Bourání konstrukcí	5 652	4,07
S		Přesuny sutí	3 358	0,00
		PSV	1 020	0,00
711		Izolace proti vodě	1 020	0,00
		Přesuny hmot a sutí	9 108	0,00
H15		Objekty pozemní zvláštní	9 108	0,00

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosof-jedno pole					Objednatel:	
Druh stavby:	rekonstrukce					01.09.2026	Projektant:
Lokalita:	Kosof poz č 259/24					Zhotovitel:	
JKSO:	Zpracováno dne:					30.07.2026	Ing.Kalecký
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
HSV							
31		Zdi podpěrné a volné				50 031	7,92
1	318232238R00	Zdivo plotů z cihel VPC 290/140/65 mm, oboustranně spárované tl150 mm	m2	4,00	2 900	18 968	1,32
2	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,0050	48 500	11 600	0,78
3	318261125R00	D+M zakrytová deska plotu Best III Standart přírodní 300/400/50-100 mm	ks	6,50	650	4 225	0,01
4	318261123R00	D+M sloupová hlavice přírodní 500/500/50-70 mm	ks	2,00	1 450	2 900	0,44
33		Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky				8 316	1,24
5	331271126RT2	Zdivo pilířů z cihel vápenopiskových 290 mm, na maltu cementovou 10 MPa	m3	0,66	12 600	8 316	1,24
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				6 238	1,28
6	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu C 20/25	m3	0,50	6 800	3 400	1,26
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,20	810	1 782	0,02
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,20	480	1 056	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				7 500	0,00
9	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	ks	1,00	7 500	7 500	0,00
96		Bourání konstrukcí				5 652	4,07
10	962100032RA0	Bourání pilířů z cihel	m3	0,68	2 800	1 904	1,23
11	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	0,50	3 800	1 900	1,25
12	962031175R00	Bourání příček z cihel VPC, plných tl. 140 mm	m2	4,40	420	1 848	1,59
S		Přesuny suti				3 358	0,00
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,07	825	3 358	0,00
PSV							
711		Izolace proti vodě				1 020	0,00
14	711212001RT2	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	1,50	680	1 020	0,00
Přesuny hmot a suti							
H15		Objekty pozemní zvláštní				9 108	0,00
15	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	7,92	1 150	9 108	0,00

2

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosof-jedno pole	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kosof poz č 259/24	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	01.09.2026	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.07.2026



ALBET stavební, s.r.o.
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0			0
Bez pevné podl.	0			0
Kulturní památka	0			0
Celkem DN		2	60 159	1 203

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			0
Mimostav. doprava	0			0
Územní vlivy	0			0
Provozní vlivy	0			0
Ostatní	0			0
NUS z rozpočtu	0			0
Celkem NUS		0	60 159	0

Celkem VRN	1 203
-------------------	--------------

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosoř-jedno pole	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kosoř poz č 259/24	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	01.09.2026	Konec výstavby:	01 Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín
JKSO:		Položek:	15
		Zpracoval:	Ing.Kalecký
		Datum:	30.07.2026



Rozpočtové náklady v Kč

rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	13 868	Práce přesčas		0	Zařízení staveniště	0
	Montáž	26 125	Bez pevné podl.		0	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	564	Kulturní památka		0	Územní vlivy	0
	Montáž	456				Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0				Ostatní	0
	Montáž	0				NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0					
Přesun hmot a sutí		10 065					
ZRN celkem		51 077	DN celkem		1 022	NUS celkem	2 554
			DN celkem z obj.		0	NUS celkem z obj.	0
						VORN celkem	0
						VORN celkem z obj.	0

Základ 0%	0
Základ 15%	0
Základ 21%	54 653
DPH 15%	0
DPH 21%	11 477
Celkem bez DPH	54 652,66
Celkem včetně DPH	66 130

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ALBET - stavební s.r.o.
Vrážská 144, 153 00 Praha 5
DIČ: CZ0713967401

14.9.2026

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:		Rekonstrukce zdi hřbitova Kosoř-jedno pole		Doba výstavby:		
Druh stavby:		rekonstrukce		Začátek výstavby: 01.09.2026		
Lokalita:		Kosoř poz č 259/24		Konec výstavby:		
JKSO:				Zpracováno dne: 30.07.2026		
				Ing.Kalecký		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Celkem		Celkem	
		HSV	42 467,25		6,62	
31		Zdi podpěrné a volné	17 396,25		1,27	
33		Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky	4 158,00		0,62	
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	6 238,00		1,28	
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	7 500,00		0,00	
96		Bourání konstrukcí	4 700,00		3,45	
S		Přesuny sutí	2 475,00		0,00	
		PSV	1 020,00		0,00	
711		Izolace proti vodě	1 020,00		0,00	
		Přesuny hmot a sutí	7 590,00		0,00	
H15		Objekty pozemní zvláštní	7 590,00		0,00	
			51 077,25			

Poznámka:

2

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce zdi hřbitova Kosoř- jedno pole	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kosoř poz č 259/24	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	01.09.2026	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.07.2026



Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0			0
Bez pevné podl.	0			0
Kulturní památka	0			0
Celkem DN		2	51 077	1 022

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			0
Mimostav. doprava	0			0
Územní vlivy	0			0
Provozní vlivy	0			0
Ostatní	0			0
NUS z rozpočtu	0			0
Celkem NUS		5	51 077	2 554

Celkem VRN		3 575
-------------------	--	--------------