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B.1 Popis Uzemi stavby

a)

o

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Re$ena stavba se nachazi ve mésté Tabor v katastralnim Uzemi Tabor. Stavenisté
zahrnuje plochu mistniho parkovisté a stavajiciho kolektoru. Jedna se o stavebni upravy
v kolektoru pro zajisténi bezpecného provozovani a obsluhu.

Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci a energetickou koncepci
mésta Tabor.

Udrzovaci prace nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni

d) stavebni upravy, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se
vzhled stavby ani zplsob uzivani stavby, nevyZaduji posouzeni viivli na Zivotni prostredi
11) a jejich provedeni nemizZe negativné ovlivnit poZarni bezpecnost stavby a nejde o
stavebni tpravy stavby, ktera je kulturni pamatkou,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi

Nejedna se 0 zménu vyuziti Uzemi.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd

Zhotovitel bude dodrzovat podminky, resp. pfipominky organizaci pfiloZzenych v dokladové
Casti. V projektové dokumentaci byly zohlednény vSechny pfedpisy a ustanoveni, které byly
predjednany s dotéenymi organizacemi, predevsim se jedna o sdéleni:

HZS pan Maziva 950221136 (dne 29.8.2022 telefonicky), ze se nebude k této stavbé
vyjadfovat, tuto informaci pan Maziva poskytne pracovnikovi stavebniho uradu.

OBVODNi BANSKY URAD PRO UZEMi KRAJU PLZENSKEHO A JIHOCESKEHO
v ramci ¢innosti ochrany nerostného bohatstvi ve smyslu ustanoveni §15 zakona €.
44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zadkon) ve znéni
pozdéjsSich predpisti, nema namitky (vyjadieni ze dne 29.3.2022)

A dale (ve vyjadfeni ze dne 19.1.2022) OBVODNi BANSKY URAD PRO UZEMi KRAJU
PLZENSKEHO A JIHOCESKEHO

UPOZORNUJE, ze provadéni praci v kolektoru, ktery je u OBU veden v evidenci
podzemnich objekti jako kolektor pro inzenyrské sité, musi byt respektovana
prislusna ustanoveni vyhlasky €. 49/2008 Sb., o pozadavcich k zajisténé bezpeéného
stavu podzemnich objektu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pripadé, ze pfi instalaci tepelnych rozvoda dojde k stavebnimu zasahu do osténi
podzemniho dila, je po ukonéeni stavebnich praci nezbytné provést jeho
mimofadnou prohlidku podle §5 citované vyhlasky prostrednictvim tomu zpusobilé

vewr

= organizace (§37 odst. 4 zakona €. 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti)

Veskera pozadovana stanoviska jsou soucasti dokumentace a jsou soucasti dokladové
Casti. Podminky tykaiji realizace stavby jsou zapracovany.
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e) vycet a zavéry provedenych prizkumu( a rozbor( - geologicky prdzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Na zakladé podkladi pfedanych provozovatelem a spravcem podzemniho objektu byl
proveden prlizkum trasy a kolektoru

Byla provedena prohlidka a zaméreni prekazek.
Pfed zahajenim stavby je nutné:

e dodrzet podminky a pozadavky dotéenych organizaci a spravcu siti pfilozenych
v dokladové &asti

e dodrzeni podminek ze zpravy z provedené prohlidky chodeb kolektoru — 31.1.2023
zpracoval GEOMIN Jihlava, s.r.o.

e projednat podminky vstupu do objektt dotéenych stavbou

e Uzavfit smlouvu na doCasny pronajem ploch atd.

Pro stavbu nebyly samostatné zpracovany geologické a hydrogeologické poméry pozemku.

Nové horkovodni potrubi bude vedeno stavajicim kolektorem a bude uloZzeno na ocelovych
podpérach. Soucasti horkovodniho potrubi je i optické propojeni.

Stavba se nachazi na uzemi Méstské pamatkové rezervace mésta Tabor.
Stavba respektuje ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

Pfi provadéni vystavby je nutné respektovat ochranna pasma nadzemnich i podzemnich
vedeni inzenyrskych siti, které se nachazeji na stavenisti. Pro ukladani horkovodu plati
norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni.

Elektroenergeticka zarizeni

Ochranné pasmo venkovnich vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni v kolmé vzdalenosti od krajniho vodice, ktera Cini:

- u vedeni VN do 35 kV 7m
- u vedeni VVN do 110 kV 12 m

Ochranné pasmo podzemnich vedeni (silovych kabeld) do 110 kV je 1 m po obou stranach
krajniho kabelu. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici
objektu stanice.

Plynarenska zarizeni

Ochranna pasma jsou stanovena:

- u plynovodu a pfipojek do priiméru 200 mm véetné 4m
- u plynovodu a pfipojek od prméru 200 mm do 500 mm vcetné 8m
- u plynovodu a pfipojek nad primér 500 mm 12m

Teplarenska zarizeni

Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami

po obou stranach potrubi ve vzdalenosti 25m
Telekomunikaéni zafizeni

Ochranné pasmo dalkovych kabell je stanoveno v Sifce 2m
Hloubka pasma (od urovné terénu) 3m

Vodohospodarska zarizeni

Vodovodni potrubi maji ochranné pasmo 2 m od vnéjSiho okraje potrubi na obé strany.
Kanaliza€ni stoky maji ochranné pasmo 3 m od vnéjSiho okraje stoky.
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f)

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis(
Uzemi stavby se nachazi na uzemi Mé&stské pamatkové rezervace mésta Tabor.

Horkovodni pfipojka vedena do divadla, nezasahuje do historickych ¢asti podzemi a ani je
nikde nekfizi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi

Provadéjici stavebni firma musi negativni vlivy pusobici v pribéhu vystavby omezit na
minimum. PFi vystavbé budou pfijata opatfeni organizacniho charakteru, které minimalizuji
vliv vystavby na okoli, zejména pfi provadéni vykopu, bouracich praci a demontazi. Cinnost
strojli bude omezena na miru potfebnou pro provadéni praci a bude upravena dle Casového
planu od 7:00 do 18:00 hod. Za Cistotu komunikaci zodpovida zhotovitel stavby.

Z dlivodu ochrany zivotniho prostfedi je nutné po dobu vystavby dbat zejména na:

zamezeni vzniku nadmérné prasnosti

pouziti vhodnych dopravnich prostfedku pro pfepravu sypkych material(
ochranu materialu pfed znehodnocenim nebo poskozenim

vylou&eni spalovani odpadl na stavenistich

respektovat hlukové limity stanovujici hladinu nadmérného hluku na stavenistich

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb., nedojde k poru$eni tohoto
zakona.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfi vystavbé horkovodu nedojde k asanaci stavajicich dfevin. Nova trasa horkovodu je
vedena stavajicim kolektoru.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemk( uréenych
k pInéni funkci lesa

Jde o podzemni inZenyrskou sit. Stavba nevyzZaduje vyjmuti pozemku ze zemédélského
pudniho fondu ani ploch uréenych pro funkci lesa.

uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Ulozeni horkovodniho potrubi v nové trase nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu

Stavba po dokonéeni neovlivni dopravni infrastrukturu.

vécné a Casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni upravy kolektoru dle pozadavku ustanoveni vyhlasky €. 49/2008 Sb., o
pozadavcich k zajisténé bezpecného stavu podzemnich objekti, ve znéni pozdéjsich
predpist.

m)seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Stavebni Upravy budou ve stavajicim kolektoru a jeho ochranného pasma.
Katastralni uzemi Tabor

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo

Stavebni upravy budou ve stavajicim kolektoru a jeho ochranného pasma. Nové
ochranné pasmo nevznikne.
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Katastralni uzemi Tabor

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uc&el uZivani stavby, zakladni kapacity a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o stavebni dpravy kolektoru odstranéni zavad branicich bezpe&nému
provozovani kolektoru.

SO 01 stavebni upravy
ocelové konstrukce
PS 01 elektroinstalace a MaR

- SO 01 stavebni upravy — demontaz potrubi stateného vzduchu ve spodnim horizontu
a dozdéni prostupu, revizni Sachty kanalizace doplnit zaklopem — v rozsahu horniho
horizontu smér méstské divadlo, demontovat kolejisté v ¢asti prvniho horizontu do
mista prostupu do horniho horizontu situovano u vstupu do kolektoru Stfelnice a
zajisténi poCvy betonova vrstva 10cm.

Vstupni portal zajistit tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni a tedy i vstupu

neopravnénych osob — portal u Strelnice

- ocelové konstrukce - zajisténi prostupu do vrchniho horizontu, upevnit Zebfiky
s ochrannym ko$em, doplnit zabradli, doplnit provozni zaklopeni Sachetnich vstupu.
- PS 01 elektroinstalace a MaR — NN pfipojka el. energie <25m, osvétleni, méfeni

teploty, odtahovy ventilator

b) ucel uzivani stavby
Stavebni upravy kolektoru zajisténi bezpeéného provozovani kolektoru a inzenyrskych siti

vedenych v kolektoru. Sdélovaci kabely, opto-chranic¢ky a horkovodni rozvody pro zasobovani
topnou a teplou vodou pro pfipojené objekty v dané oblasti.

¢) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk{ na stavby a
technickych poZzadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude po dokoncCeni prekazkou v bezbariérovém uzivani okolnich ploch a
komunikaci. BEéhem vystavby nedojde k omezeni provozu zdravotné postizenych v dané
oblasti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

jako kolektor pro inzenyrské sité, musi byt respektovana pfislusna ustanoveni vyhlasky €.
49/2008 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpecného stavu podzemnich objektd, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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h

j)

)

g) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného
meédia apod.

Horkovodni rozvody

Systém: dvoutrubkovy
Technologie ulozeni: klasické potrubi na ocelovych podpérach
Pfenasené médium: horka voda
Teplotni spad: zima vypoctovy 130/70°C
léto vypoctovy 70/50°C
Tlakova uroverni: 25 [bar]
Vypoctova nejnizsi teplota: -12°C

Horkovodni potrubi bude v klasickém provedeni, které bude nasledné izolovano a
oplechovano. V soubéhu s potrubim bude uloZzena 2x chrani¢ka HDPE 40 + opticky kabel.

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi apod.

Stavba nefeSi
zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Vystavba bude realizovana v roce 2025

orientacni naklady stavby

Orientacni naklad stavby nebyly doposud stanoveny

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavenisté se nachazi ve vefejném prostranstvi. Zhotovitel vytvofi dle nafizeni viady €.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, podminky k zajiSténi bezpecnosti prace pfi realizaci. Bezpecnost
pracovnikd, pracovisté a okoli bude zajisténa technickymi a organizacnimi opatfenimi.
Technicka opatfeni budou spocivat v dusledném uzivani ochrannych pomucek, v oznaceni
komunikacnich prostor pro dopravu stavajiciho a nového materialu, v oznacovani prostor s
nebezpecim urazu. Organizacni opatfeni budou spocivat v nalezitém pouceni pracovnik
na mozny vyskyt nebezpeci urazu v ramci dodavatelskych praci, ve zvySené opatrnosti
pracovniku, ve vhodném €asovém rozvrhu jednotlivych praci.

Z hlediska dodrzeni optimalniho technického feSeni a bezpecnosti budou respektovana
doporucena ustanoveni uvedenych norem a dalSich souvisicich pfedpisu.

Pfi zemnich pracich je nutno dodrzet CSN 060830, v&. zakon(l, norem a vyhlasek s ni
souvisejicich ve smyslu pozdéjSich dodatka.

Pro ukladani inZenyrskych siti (potrubi, kabely) je nutno dodrzet:

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

CSN 73 6006 — Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

EP ESC 33.01.02 — Kabelové kanaly, $achty, mosty a prostory - vystroj, vybaveni a

ochranna opatfeni,

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci a dal§i zakony, normy a vyhlasky souvisejici ve smyslu pozdéjsich predpisa.

Do prostor stavenis§té musi byt zamezen pfistup nepovolanym osobam. Déle je nutno dbat
vSech zakonnych ustanoveni uvedenych v zakoné €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, zak.
€. 183/2006 Sb., zadkon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni a souvisejicich pfedpisU.
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Povinnosti vedoucich pracovnikll je proSkoleni vSech pracovnikli, provadéni zapisu do
stavebniho deniku a pribézna kontrola bezpecnosti prace. Na stavenisti musi byt
kompletné vybavena lékarni¢ka pro poskytnuti prvni pomoci. ViditeIné budou vyvéSena
telefonni Cisla:

155 - Zdravotnické sluzba prvni pomoci
150 - Hasici

Pro zajisténi bezpecCnosti prace pfi zemnich vykopovych pracich musi byt dodrZzeny
prislusné predpisy MSV a CUBP vcetné vyhlasdky €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni.

VSechny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a
normami zejména vyhlaska €. 192/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., zakon C.
309/2006 Sb., nafizeni viady &. 362/2005 Sb., CSN EN 287-1, CSN 060310, CSN 060830,
CSN 130072, CSN 131075 a CSN EN 806-1.

Z hlediska bezpec&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci plati pfislusna ustanoveni vyhlasky
€. 192/2005 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., zakon &. 309/2006 Sb., atd. o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dalSi souvisejici normy, zakony a
predpisy, tykajici se obsluhy stroji a zafizeni.

Bezpecénost vlastnich stroju a technickych zafizeni je zabezpe€ena jejich spravnym
konstrukénim a projekénim navrzenim, vyrobou, montazi a vyzkousenim, dale zpisobem
obsluhy a udrzby. Pfitom budou respektovany platné prislusné CSN a pozadavky vyrobct
resp. dodavatelU.

PFi montazi potrubi a pfi uvadéni do provozu bude respektovana CSN 130020, pfi provozu
potrubi pak CSN 130108. dale budou respektovany prislusné stavajici provozni ptedpisy.
Pfi svareCskych pracich budou zejména dodrzena vSechna bezpecénostni opatfeni ve
smyslu CSN 050610 a CSN 050630.

Pfi provadéni montaznich praci elektro musi byt dodrZzena pfislusna ustanoveni norem a
predpis( platnych v dobé& provadénych praci (CSN EN 50110-1-ed.2, CSN EN 50110-2-
ed.2). Po ukon€eni montazi provede dodavatelska firma vychozi revizi elektrického zafizeni
dle CSN 33 1500 a bude provedena odborna prohlidka. Kvalifikace pracovnik( povéfenych
montaZi, servisem, obsluhou atd. musi odpovidat pozadavkdm CSN EN 50110-1-ed.2,
CSN EN 50110-2-ed.2.

B.2.3 Zakladni technicky popis stavby

SO 01 stavebni upravy kolektoru

V kolektoru budou provedené opatfeni dle ustanoveni vyhlasky ¢. 49/2008 Sb., o
pozadavcich k zajiSténé bezpecného stavu podzemnich objekti, ve znéni pozdéjsich
predpist

Mimo jiné demontovat kolejisté, které nedovoluje bezpecény priachod chodbami
(usazené na pocveé), revizni Sachty kanalizace doplnit zaklopenim a betonem srovnat
do nivelety po€vy. Vstupni portaly zajistit tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni a
tedy i vstupu neopravnénych osob.

Doplrikové nutné prace nutné pro zajisténi bezpeéného provozu a ukladani siti.
Vystrojit chodby osvétlenim

Vystrojit kolektor vzduchotechnikou pro zajisténi havarijniho stavu prekroéeni
teploty v kolektoru 45°C. (axialni odtahovy ventilator u vstupl do kolektoru
Strelnice). Pro bézny provoz je vyména vzduchu zajisténa prirozenym tahem v celém
kolektoru.

Historické podzemni prostory stavebné oddélit od kolektoru, nebo jejich nasledné
vyuziti Lokalizovat a zajistit bezpe€éné uzavéry (mrize, dvere) Sachet na povrchu
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Zpracovat Provozni fad a Havarijni plan

Realizaci stavebnich uprav dojde k stavebnimu zasahu do osténi podzemniho dila,
je NEZBYTNE po ukonéeni praci provést jeho mimoradnou prohlidku podle §5
vyhlasky €. 49/2008 Sb., o pozadavcich k zajisténé bezpeéného stavu podzemnich
objekti, ve znéni pozdéjsich predpisi prostiednictvim tomu zplsobilé= organizace (
§37 odst. 4 zakona ¢. 61/1988 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi)

Dokoncéeni Sachty — prostup do vrchniho horizontu - odstranit zbytky direvéného
bednéni a stavebné zajistit prostup do vrchniho horizontu (odstranit zkorodované
zbytky armatur, shnilé vydrevy, staticky zajistit, osadit nové lezné oddéleni)

Prilezy a prostupy zajistit ochrannym hrazenim (zabradlim) a zaklopeni
Sachetnich vystup

zpevnit poévu, odstranit kolejisté, ve vstupni €asti paterni chodby

zajisténi prostupu, upevnit zebiiky a opatfit ochrannymi kosi, nezajisténé pocvy
a prostupy do vrchniho horizontu, neupevnéné zebriky bez ochrannych kos,
zbytky direvéného bednéni, prilezy a prostupy nezajisténé ochrannym hrazenim
(zabradli), nedostate¢né a spiSe provizorni zaklopeni Sachetnich vstupu.

kanalizace — odstranit provizorni zakryti, stavebné a srovnat do nivelety pocvy

Sachta vrchni horizont, ktera je ukonéena poklopem do ulice je nutné doplnit
bezpeénostni uzavér, a vystrojit lezné oddéleni — novy zebfik véetné ochranného
kose. Pripadné poklop a Sachtu zrusit a trvale zajistit.

prostupy z vrchniho horizontu do historického podzemi je nutné v prostoru
celého kolektoru zajistit vstupy mfizemi, pripadné zazdivkami

v prostoru kolektoru odstranit odpad a stavebni sut’
Odstranit kolejisté do pocvy chodby v pateifnich chodbach

Vstup Strelnice revize vstupnich dvefi a jejich zajiSténi, uzam¢€eni.

Vsechny kovové konstrukce budou pfipojeny na uzeminovaci soustavu.
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B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni. Zasady reseni
zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.

Predmétem je ocelova konstrukce lezného oddéleni (pfestupni ploSiny) z dolniho patra
(spodni horizont) kolektoru do horniho patra (horniho horizontu) kolektoru.

Konstrukce prestupni ploSiny je navrzena v prostoru, kde se nachazi stavajici prostupny
plechovy tubus - Sachta do vrchniho horizontu, v ni odstranit zkorodované zbytky armatur,
shnilé vydfevy.

Statické zajisténi
Poloha nové ocelové konstrukce lezného oddélené - prestupni ploSiny

L1

Dokumentace feSi pouze tvarovy navrh ocelové konstrukce s predpokladanymi rozméry a
dimenzemi profild. VeSkeré rozméry a dimenze profild je nutno ve vyrobni dokumentaci
projektu ovéfit statickym vypoctem dle skuteCnych rozméru zjisténych pfi zaméfeni stavajiciho
stavu kolektoru.

B.2.5 Pozarné bezpecnostni reseni

Dle posouzeni technickych podminek pozarni ochrany nevyvola stavba svym charakterem
zvysené nebezpeli pozarniho rizika.

Béhen stavby budou zajistény volné pfijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku, unikové cesty a volny pfistup k vnéjSim odbérnym mistim zdroji pozarni
vody, nouzovym vychoddm, rozvodnym zafizenim el. energie, uzavériim vody, plynu, topeni
a produktovodum, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani pozarné
bezpecCnostnich zafizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti.
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B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Provadéjici stavebni firma musi negativni vlivy pusobici v pribéhu vystavby omezit na
minimum. PFi vystavbé budou pfijata opatfeni organizacniho charakteru, které minimalizuji
vliv vystavby na okoli, zejména pfi provadéni vykopu, bouracich praci a demontazi. Cinnost
stroju bude omezena na miru potfebnou pro provadéni praci a bude upravena dle ¢asového
planu od 7:00 do 18:00 hod. Za Cistotu komunikaci zodpovida zhotovitel stavby.

Z duvodul ochrany Zivotniho prostfedi je nutné po dobu vystavby dbat zejména na:

zamezeni vzniku nadmérné prasnosti

pouziti vhodnych dopravnich prostfedku pro pfepravu sypkych materiall
ochrana stavajici zelené

ochranu materialu pfed znehodnocenim nebo poskozenim

vylou€eni spalovani odpadu na stavenistich

respektovat hlukové limity stanovujici hladinu nadmérného hluku na stavenistich

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb., nedojde k poru$eni tohoto
zakona.

Pldvodce odpadu se bude fidit zejména ust. § 9a Hierarchie zplsobl nakladani s odpady,

§ 10 odst. 1) Pfedchazeni vzniku odpadu v navaznosti na § 12 Obecné povinnosti zakona
0 odpadech.

Nakladani se vzniklymi odpady bude probihat dle vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpist, v souladu s vyhlaskou
€. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Odpady budou shromazdovany na mista zabezpe€ena proti uniku ohrozujicim Zivotni
prostfedi a proti vzajemnému smichani odpadl nebo budou shromazdovany do
shromazdovacich prostfedkd (napf. kontejnery), které mohou slouzit i jako pfepravni obal.
Pfipadné vzniklé nebezpecné odpady budou shromazdovany zvlast do oznacCenych a
zabezpecenych sbérovych prostfedkl (nadob) v souladu s vyhlaskou €. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Vznikla vykopova zemina (odpovidajici kod odpadu €. 17 05 04, kategorie ostatni, dle
Katalogu odpadu), bude opétovné pouzita na vyrovnani terénu na téch pozemcich, které
jsou stavbou pfimo dotéeny (viz. § 2 odst. 3 zakona o odpadech). V pfipadé jejiho
prebytku bude pfedana opravnéné osobé dle zakona o odpadech.

Mozné odpady pfi stavbé:

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkl neuvedené
pod cislem 17 01 06

Kod: 17 01 07 Kategorie: Ostatni odpady
Drevo

Kod: 17 02 01 Kategorie: Ostatni odpady
Zelezo a ocel

Kod: 17 04 05 Kategorie: Ostatni odpady
Zemina a kameni

Kod: 17 05 04 Kategorie: Ostatni odpady
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Kod: 17 09 04 Kategorie: Ostatni odpady
Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03
Kod: 17 06 04 Kategorie: Ostatni odpady

Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod €isly 17 08 01
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Kod: 17 08 02 Kategorie: Ostatni odpady
Plastové obaly

Kod: 1501 02 Kategorie: Ostatni odpady
Smésny komunalni odpad

Kod: 20 03 01 Kategorie: Ostatni odpady

Komunalni odpad:

Komunalni odpad z pobytu osob bude po vytfidéni (papir, plasty, sklo) ukladan do k tomu
uréenych obecné pristupnych sbérnych nadob.

Druhy a mnozstvi odpadl se vzhledem k pouziti stavebnich materialu, pfip. stavebnich
celkd a vyuziti vhodnéjSich technologickych postupl neda urcit ani kvalifikované
odhadnout. Proto bude mnozstvi odpadl uvedeno na pfisl. Dokladech (vazni listky apod.)
Po ukonceni stavebnich praci budou tedy dolozeny doklady o pfedani, odstranéni, nebo
vyuziti v§ech odpadu, které pfi realizaci stavby vznikly.

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.

Cast vykopané zeminy bude pouzita na zasypy a nevyuzitelna zemina, respektive sut ze
stavebnich praci bude odvezena na skladku, kterou dohodne stavebnik ve spolupraci
s méstskym ufadem.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou pfekracovany hygienické limity hluku a vibraci
podle zakona &. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci. Osoba, ktera pouziva nebo provozuje stroje a zafizeni,
které jsou zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem zajistit
dodrzovani hygienickych limitd hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.

NejvysSi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle
narizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Hluk od c¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb — 2 m pfed fasadou
chranénych objekt(:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq, T = 65dB
- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60dB
- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45dB

Za ucelem dosazZeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s = 65,0 dB v tésné pfiléhajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech
dodrzovat nasledujici opatfeni:

1) Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu &i obrubnikd. Pohyb
ostatnich tézkych stroju v bezprostfedni blizkosti chranénych prostort omezit na minimum.

VySe uvedena opatfeni je nezbytné dodrzet, aby nebyl pfekro€en hygienicky limit. Dale i
v mistech, kde limity za standardnich stanovenych podminek piekroCeny nebudou,
doporucujeme dodrZovat nasledujici opatfeni:

1) Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby

2) Hluéné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potieby vybavit
akustickym krytem (&i zasténou).

3) Dusledné vypinat nepouzivané stavebni technologie
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4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouzivat, pokud to
pfipusti technologie stavby, menSi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni
mechanizace musi byt v dobrém stavu a musi byt pribézné kontrolovana.

5) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni zastavbu,

stavebni Cinnosti provadét od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

6) Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych domu na tuto hluénou &innost v predstihu
upozornit. Pfedejde se tak stiZnostem.

7) Je tieba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okoli
obytnou nastavbu zbyte€nym hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni Cinnost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét
pouze nehluéné &innosti.

VySe uvedena opatfeni je nezbytné dodrzet, aby nebyl pfekroen hygienicky limit. Dale i
v mistech, kde limity za standardnich stanovenych podminek prekro¢eny nebudou,
doporucujeme dodrZovat nasledujici opatfeni:

9) Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou
dobu vystavby

10) Hluéné stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potieby vybavit
akustickym krytem (Ci zasténou).

11) Dasledné vypinat nepouzivané stavebni technologie

12) Na stavenisti pouZzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, dale pouZzivat, pokud to
pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni

mechanizace musi byt v dobrém stavu a musi byt priibézné kontrolovana.

13) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zastavbu,

stavebni Cinnosti provadét od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

14) Doporuc€ujeme obyvatele okolnich obytnych domd na tuto hlu€nou ¢innost v predstihu
upozornit. Pfedejde se tak stiznostem.

15) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okoli
obytnou nastavbu zbyte¢nym hlukem (napf. poslechem hlasitého radia atd.).

16) Stavebni Cinnost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét
pouze nehluéné &innosti.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Pro provoz tepelnych siti neni vyzadovan radonovy prizkum.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Ochrana bude fesena dle CSN EN 50162.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

V projektové dokumentaci je zohlednéna VCSN EN 1998-1:2006/Oprava2 — Navrhovani
konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a
pravidla pro pozemni stavby.

d) ochrana pred hlukem
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e)

f)

V prabéhu realizace stavby je tfeba dodrzet v§echny zakony, normy a vyhlasky souvisejici
s ochranou pfed nebezpelim hluku. Béhem vystavby musi dodavatel provést takova
opatfeni, aby negativni viivy plisobeni hluku na okolni Zivotni prostfedi vyvolané pribéhem
stavebnich praci pfi realizaci stavby byly minimalizovany.

protipovodniova opatreni
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

V pfedmétné oblasti nehrozi sesuvy pudy, které by ohrozovaly stavbu.
Trasa horkovodu neni na poddolovaném uzemi.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami
technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pdsmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Jedna se o prestavbu parovodu na horkovod v klasickém provedeni.

PFi ukladani horkovodu bude dodrzena norma CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani
vedeni technického vybaveni.

b) pripojovaci rozméry, vykonove kapacity a delky

Stavba horkovodnich rozvodu po dokonceni neovlivni technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni

Provoz bude upraven dle pfechodného dopravniho znaceni, které bude odsouhlaseno pred
zahajenim stavby zastupci, Policie — DI a zastupci odboru dopravy MU Tabor pfi jednani
ZUK. V misté vykopu ve vozovce bude zachovan prujezd vozidel v min. . 3,5m.

Stavba nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Po ukon&eni stavby a odstranéni pfechodného dopravni znafeni bude provoz na
pozemnich komunikacich dle sou¢asného dopravniho znaceni.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neni pfedmétem stavby.

B.6  Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a)

vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Horkovodni rozvodna sit' je podzemni inZenyrska sit. BEhem vystavby a jejiho provozovani
nedochazi ke znecisténi ovzdusi. Jiné nove zdroje znecisténi ovzdusi vystavbou nového
objektu nevznikaji.

V pribéhu realizace stavby je tfeba dodrzet vSechny zakony, normy a vyhlasky souvisejici
s ochranou pfed nebezpelim hluku. Béhem vystavby musi dodavatel provést takova
opatfeni, aby negativni viivy plisobeni hluku na okolni Zivotni prostfedi vyvolané pribéhem
stavebnich praci pfi realizaci stavby byly minimalizovany.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Horkovodni potrubi je vedeno stavajicim kolektorem a nezasahuje do ochrannych pasem
strom(.
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c)

vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

Stavba je mimo uzemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni

e)

prostredi,

Zamér nevyzaduje posouzeni jejich vlivli na Zivotni prostredi.

navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisd.

Horkovodni potrubi je vedeno stavajicim kolektorem. Soucasti horkovodniho potrubi je i
optické propojeni.

V zakonu ¢&. 458/2000 Sb., zakon o podminkach vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich (energeticky zakon) jsou uréena ochranna a bezpecnostni pasma pro sité
pfenasejici energii.

Sitka ochrannych pasem pro teplené vedeni je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach zafizeni pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo
k tomuto zafizeni, ktera &ini 2,5 m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projektované rozvody nebudou pro ucely ochrany obyvatelstva vyuzivany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)

b)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

O pfipojeni svareCek pro montaz potrubi zazada vybrany zhotovitel pfed zahajenim stavby
prislusného zastupce a sjedna podminky napojeni. O pfipojeni osvétleni stavenisté na
stavajici zafizeni je nutné pozadat pfislusného technika a sjednat podminky napojeni.

Pfipojeni na zdroj vody neni k charakteru stavby potieba.
ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavenisté bude ohrani€eno mobilnim oploceni typu F2 standard vysky 2100 mm. Oploceni
bude doplnéno a oznaceno vystraznou tabulkou. V noci a za snizené viditelnosti bude
oploceni osvétleno.

Stavbou nebude ohrozen provoz dopravni obsluhy, sanitek a pozarnikd. Zajisténi
stavenisté bude provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
prislusnych pfiloh.

Pfi vystavbé horkovodniho rozvodu nedojde k asanaci stavajicich dfevin.

maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Trvaly zabor: 0,0 m?
Docasny zabor: cca 120,0 m?

bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin.

Horkovodni potrubi je vedeno stavajicim kolektorem a nebudou provadény vykopové prace.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Zamér nevyZaduje vodohospodarské feseni.
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