
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

REVIZE DATUM NÁZEV VYPRACOVAL SCHVÁLIL 

INVESTOR 

C-Energy Planá s.r.o.  

 
Průmyslová 748 

391 02 Planá nad Lužnicí 
GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

iprojekt info s.r.o.  

 
Šeříková 98/8, 637 00 Brno 

 info@iprojekt.info 
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI  

Autorizace : 1004084 - Statika a dynamika staveb, Geotechnika 

Ing. Martin Špička  
autorizace v oboru statika a dynamika staveb, č. 29191, v oboru geotechnika, č. 26129 

 
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI  

Báňský projektant  
Ing. František Menšík  
Osvědčení č. 2893/2007/01/002  

STAVBA    VYPRACOVAL MARTIN ČIHÁK 

  STAVEBNÍ ÚPRAVY KOLEKTORU KONTROLOVAL ING. IVOŠ KUPSKÝ 

   SCHVÁLIL ING.  IVOŠ KUPSKÝ 

  DATUM ČÍSLO PARÉ 

NÁZEV           B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 10/2024   

    ČÍSLO PŘÍLOHY   
STUPEŇ  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 23_049 B   



z.č.: 23_049 
             Stavební úpravy kolektoru  

                                                                                                                                                                                                     B. Souhrnná technická zpráva 
 

2/12 

Stavební úpravy kolektoru  
 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 3 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 6 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 6 

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 7 

B.2.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8 

B.2.4 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 
ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ. 10 

B.2.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 10 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 11 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 13 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 14 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 14 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 14 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 14 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 15 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 15 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 15 



z.č.: 23_049 
             Stavební úpravy kolektoru  

                                                                                                                                                                                                     B. Souhrnná technická zpráva 
 

3/12 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešená stavba se nachází ve městě Tábor v katastrálním území Tábor. Staveniště 
zahrnuje plochu místního parkoviště a stávajícího kolektoru. Jedná se o stavební úpravy 
v kolektoru pro zajištění bezpečného provozování a obsluhu. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a energetickou koncepcí 
města Tábor.  

Udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 
11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o 
stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Nejedná se o změnu využití území.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Zhotovitel bude dodržovat podmínky, resp. připomínky organizací přiložených v dokladové 
části. V projektové dokumentaci byly zohledněny všechny předpisy a ustanovení, které byly 
předjednány s dotčenými organizacemi, především se jedná o sdělení: 

HZS pan Maziva 950221136 (dne 29.8.2022 telefonicky), že se nebude k této stavbě 
vyjadřovat, tuto informaci pan Maziva poskytne pracovníkovi stavebního úřadu. 

 

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO 
v rámci činnosti ochrany nerostného bohatství ve smyslu ustanovení §15 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, nemá námitky (vyjádření ze dne 29.3.2022) 

 

A dále  (ve vyjádření ze dne 19.1.2022) OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ 
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO 

UPOZORŇUJE, že provádění prací v kolektoru, který je u OBÚ veden v evidenci 
podzemních objektů jako kolektor pro inženýrské sítě, musí být respektována 
příslušná ustanovení vyhlášky č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištěné bezpečného 
stavu podzemních objektů, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že při instalaci tepelných rozvodů dojde k stavebnímu zásahu do ostění 
podzemního díla, je po ukončení stavebních prací nezbytné provést jeho 
mimořádnou prohlídku podle §5 citované vyhlášky prostřednictvím tomu způsobilé 
= organizace (§37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

Veškerá požadovaná stanoviska jsou součástí dokumentace a jsou součástí dokladové 
části. Podmínky týkají realizace stavby jsou zapracovány. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na základě podkladů předaných provozovatelem a správcem podzemního objektu byl 
proveden průzkum trasy a kolektoru 

Byla provedena prohlídka a zaměření překážek. 

Před zahájením stavby je nutné: 

• dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací a správců sítí přiložených 
v dokladové části 

• dodržení podmínek ze zprávy z provedené prohlídky chodeb kolektoru – 31.1.2023 
zpracoval GEOMIN Jihlava, s.r.o. 

• projednat podmínky vstupu do objektů dotčených stavbou 

• Uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch atd.  

Pro stavbu nebyly samostatně zpracovány geologické a hydrogeologické poměry pozemku.  

Nové horkovodní potrubí bude vedeno stávajícím kolektorem a bude uloženo na ocelových 
podpěrách. Součástí horkovodního potrubí je i optické propojení. 

Stavba se nachází na území Městské památkové rezervace města Tábor. 

Stavba respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

Při provádění výstavby je nutné respektovat ochranná pásma nadzemních i podzemních 
vedení inženýrských sítí, které se nacházejí na staveništi. Pro ukládání horkovodu platí 
norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 

Elektroenergetická zařízení 

Ochranné pásmo venkovních vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení v kolmé vzdálenosti od krajního vodiče, která činí: 

- u vedení VN do 35 kV         7 m 

- u vedení VVN do 110 kV       12 m 

Ochranné pásmo podzemních vedení (silových kabelů) do 110 kV je 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami 
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici 
objektu stanice. 

Plynárenská zařízení 

Ochranná pásma jsou stanovena: 

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně    4 m 

- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně  8 m 

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm     12 m 

Teplárenská zařízení 

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami  

po obou stranách potrubí ve vzdálenosti      2,5 m 

Telekomunikační zařízení 

Ochranné pásmo dálkových kabelů je stanoveno v šířce      2 m 

Hloubka pásma (od úrovně terénu)         3 m 

Vodohospodářská zařízení 

Vodovodní potrubí mají ochranné pásmo 2 m od vnějšího okraje potrubí na obě strany. 

Kanalizační stoky mají ochranné pásmo 3 m od vnějšího okraje stoky. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území stavby se nachází na území Městské památkové rezervace města Tábor. 

Horkovodní přípojka vedená do divadla, nezasahuje do historických částí podzemí a ani je 
nikde nekříží. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit na 
minimum. Při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru, které minimalizují 
vliv výstavby na okolí, zejména při provádění výkopů, bouracích prací a demontáží. Činnost 
strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle časového 
plánu od 7:00 do 18:00 hod. Za čistotu komunikací zodpovídá zhotovitel stavby.  
Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:  

• zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

• použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

• ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

• vyloučení spalování odpadů na staveništích 

• respektovat hlukové limity stanovující hladinu nadměrného hluku na staveništích 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., nedojde k porušení tohoto 
zákona. 

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě horkovodu nedojde k asanaci stávajících dřevin. Nová trasa horkovodu je 
vedena stávajícím kolektoru. 

j)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa  

Jde o podzemní inženýrskou síť. Stavba nevyžaduje vyjmutí pozemku ze zemědělského 
půdního fondu ani ploch určených pro funkci lesa. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Uložení horkovodního potrubí v nové trase nevyžaduje napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu  

Stavba po dokončení neovlivní dopravní infrastrukturu. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavební úpravy kolektoru dle požadavků ustanovení vyhlášky č. 49/2008 Sb., o 
požadavcích k zajištěné bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Stavební úpravy budou ve stávajícím kolektoru a jeho ochranného pásma. 

Katastrální území Tábor 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavební úpravy budou ve stávajícím kolektoru a jeho ochranného pásma. Nové 
ochranné pásmo nevznikne. 
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Katastrální území Tábor 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o stavební úpravy kolektoru odstranění závad bránících bezpečnému 
provozování kolektoru. 

 

SO 01 stavební úpravy  

          ocelové konstrukce  

PS 01 elektroinstalace a MaR  
 

- SO 01 stavební úpravy – demontáž potrubí stačeného vzduchu ve spodním horizontu 

a dozdění prostupu, revizní šachty kanalizace doplnit záklopem – v rozsahu horního 

horizontu směr městské divadlo, demontovat kolejiště v části prvního horizontu do 

místa prostupu do horního horizontu situováno u vstupu do kolektoru Střelnice a 

zajištění počvy betonová vrstva 10cm.  

Vstupní portál zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození a tedy i vstupu 

neoprávněných osob – portál u Střelnice 

 

- ocelové konstrukce - zajištění prostupu do vrchního horizontu, upevnit žebříky 

s ochranným košem, doplnit zábradlí, doplnit provozní zaklopení šachetních vstupů.  

- PS 01 elektroinstalace a MaR – NN přípojka el. energie <25m, osvětlení, měření 

teploty, odtahový ventilátor  

 

b) účel užívání stavby 

 Stavební úpravy kolektoru zajištění bezpečného provozování kolektoru a inženýrských sítí 
vedených v kolektoru. Sdělovací kabely, opto-chráničky a horkovodní rozvody pro zásobování 
topnou a teplou vodou pro připojené objekty v dané oblasti. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude po dokončení překážkou v bezbariérovém užívání okolních ploch a 
komunikací. Během výstavby nedojde k omezení provozu zdravotně postižených v dané 
oblasti. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

jako kolektor pro inženýrské sítě, musí být respektována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného 
média apod. 

Horkovodní rozvody 

Systém:    dvoutrubkový 
Technologie uložení:  klasické potrubí na ocelových podpěrách 
Přenášené médium:   horká voda 
Teplotní spád:   zima výpočtový  130/70°C 
     léto výpočtový  70/50°C 
Tlaková úroveň:   25 [bar] 
Výpočtová nejnižší teplota: -12°C 

Horkovodní potrubí bude v klasickém provedení, které bude následně izolováno a 
oplechováno. V souběhu s potrubím bude uložena 2x chránička HDPE 40 + optický kabel. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Stavba neřeší 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Výstavba bude realizována v roce 2025 

 

j)  orientační náklady stavby 

Orientační náklad stavby nebyly doposud stanoveny 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Staveniště se nachází ve veřejném prostranství. Zhotovitel vytvoří dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, podmínky k zajištění bezpečnosti práce při realizaci. Bezpečnost 
pracovníků, pracoviště a okolí bude zajištěna technickými a organizačními opatřeními. 
Technická opatření budou spočívat v důsledném užívání ochranných pomůcek, v označení 
komunikačních prostor pro dopravu stávajícího a nového materiálu, v označování prostor s 
nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v náležitém poučení pracovníků 
na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, ve zvýšené opatrnosti 
pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací. 
Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována 
doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisů. 
Při zemních pracích je nutno dodržet ČSN 060830, vč. zákonů, norem a vyhlášek s ní 
souvisejících ve smyslu pozdějších dodatků. 
Pro ukládání inženýrských sítí (potrubí, kabely) je nutno dodržet: 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
      vybavení 
EP ESČ 33.01.02 – Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a 
ochranná opatření, 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací a další zákony, normy a vyhlášky související ve smyslu pozdějších předpisů. 

Do prostor staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Dále je nutno dbát 
všech zákonných ustanovení uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák. 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a souvisejících předpisů. 
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Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být 
kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena 
telefonní čísla: 

 155 - Zdravotnické služba první pomoci 
 150 - Hasiči 

Pro zajištění bezpečnosti práce při zemních výkopových pracích musí být dodrženy 
příslušné předpisy MSV a ČÚBP včetně vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
normami zejména vyhláška č. 192/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN EN 287-1, ČSN 060310, ČSN 060830, 
ČSN 130072, ČSN 131075 a ČSN EN 806-1.  
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 192/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., atd. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a další související normy, zákony a 
předpisy, týkající se obsluhy strojů a zařízení. 
Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich správným 
konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, dále způsobem 
obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a požadavky výrobců 
resp. dodavatelů. 
Při montáži potrubí a při uvádění do provozu bude respektována ČSN 130020, při provozu 
potrubí pak ČSN 130108. dále budou respektovány příslušné stávající provozní předpisy. 
Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření ve 
smyslu ČSN 050610 a ČSN 050630. 
Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena příslušná ustanovení norem a 
předpisů platných v době prováděných prací (ČSN EN 50110-1-ed.2, ČSN EN 50110-2-
ed.2). Po ukončení montáží provede dodavatelská firma výchozí revizi elektrického zařízení 
dle ČSN 33 1500 a bude provedena odborná prohlídka. Kvalifikace pracovníků pověřených 
montáží, servisem, obsluhou atd. musí odpovídat požadavkům ČSN EN 50110-1-ed.2, 
ČSN EN 50110-2-ed.2. 

B.2.3 Základní technický popis stavby 

SO 01 stavební úpravy kolektoru 

V kolektoru budou provedené opatření dle ustanovení vyhlášky č. 49/2008 Sb., o 
požadavcích k zajištěné bezpečného stavu podzemních objektů, ve znění pozdějších 
předpisů  

Mimo jiné demontovat kolejiště, které nedovoluje bezpečný průchod chodbami 
(usazené na počvě), revizní šachty kanalizace doplnit zaklopením a betonem srovnat 
do nivelety počvy. Vstupní portály zajistit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození a 
tedy i vstupu neoprávněných osob. 

Doplňkové nutné práce nutné pro zajištění bezpečného provozu a ukládání sítí. 

Vystrojit chodby osvětlením  

Vystrojit kolektor vzduchotechnikou pro zajištění havarijního stavu překročení 
teploty v kolektoru 45°C. (axiální odtahový ventilátor u vstupů do kolektoru 
Střelnice).  Pro běžný provoz je výměna vzduchu zajištěná přirozeným tahem v celém 
kolektoru.  

Historické podzemní prostory stavebně oddělit od kolektoru, nebo jejich následné 
využití Lokalizovat a zajistit bezpečné uzávěry (mříže, dveře) šachet na povrchu  
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Zpracovat Provozní řád a Havarijní plán 

Realizací stavebních úprav dojde k stavebnímu zásahu do ostění podzemního díla, 
je NEZBYTNÉ po ukončení prací provést jeho mimořádnou prohlídku podle §5 
vyhlášky č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištěné bezpečného stavu podzemních 
objektů, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím tomu způsobilé= organizace ( 
§37 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

- Dokončení šachty – prostup do vrchního horizontu - odstranit zbytky dřevěného 
bednění a stavebně zajistit prostup do vrchního horizontu (odstranit zkorodované 
zbytky armatur, shnilé výdřevy, staticky zajistit, osadit nové lezné oddělení) 

Průlezy a prostupy zajistit ochranným hrazením (zábradlím) a zaklopení 
šachetních výstupů  

- zpevnit počvu, odstranit kolejiště, ve vstupní části páteřní chodby 

- zajištění prostupu, upevnit žebříky a opatřit ochrannými koši, nezajištěné počvy 
a prostupy do vrchního horizontu, neupevněné žebříky bez ochranných košů, 
zbytky dřevěného bednění, průlezy a prostupy nezajištěné ochranným hrazením 
(zábradlí), nedostatečné a spíše provizorní zaklopení šachetních vstupů.  

- kanalizace – odstranit provizorní zakrytí, stavebně a srovnat do nivelety počvy 

- Šachta vrchní horizont, která je ukončená poklopem do ulice je nutné doplnit 
bezpečnostní uzávěr, a vystrojit lezné oddělení – nový žebřík včetně ochranného 
koše. Případně poklop a šachtu zrušit a trvale zajistit. 

- prostupy z vrchního horizontu do historického podzemí je nutné v prostoru 
celého kolektoru zajistit vstupy mřížemi, případně zazdívkami 

- v prostoru kolektoru odstranit odpad a stavební suť 

- Odstranit kolejiště do počvy chodby v páteřních chodbách 

- Vstup Střelnice revize vstupních dveří a jejich zajištění, uzamčení. 

 

Všechny kovové konstrukce budou připojeny na uzemňovací soustavu. 
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení. Zásady řešení 

zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Předmětem je ocelová konstrukce lezného oddělení (přestupní plošiny) z dolního patra  

(spodní horizont) kolektoru do horního patra (horního horizontu) kolektoru.  

Konstrukce přestupní plošiny je navržena v prostoru, kde se nachází stávající prostupný 

plechový tubus - šachta do vrchního horizontu, v ní odstranit zkorodované zbytky armatur, 

shnilé výdřevy. 

Statické zajištění  

Poloha nové ocelové konstrukce lezného oddělené -  přestupní plošiny 

 

 

Dokumentace řeší pouze tvarový návrh ocelové konstrukce s předpokládanými rozměry a 

dimenzemi profilů. Veškeré rozměry a dimenze profilů je nutno ve výrobní dokumentaci 

projektu ověřit statickým výpočtem dle skutečných rozměrů zjištěných při zaměření stávajícího 

stavu kolektoru. 

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Dle posouzení technických podmínek požární ochrany nevyvolá stavba svým charakterem 

zvýšené nebezpečí požárního rizika. 

Běhen stavby budou zajištěny volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku, únikové cesty a volný přístup k vnějším odběrným místům zdrojů požární 

vody, nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení 

a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně 

bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti. 
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B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit na 
minimum. Při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru, které minimalizují 
vliv výstavby na okolí, zejména při provádění výkopů, bouracích prací a demontáží. Činnost 
strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle časového 
plánu od 7:00 do 18:00 hod. Za čistotu komunikací zodpovídá zhotovitel stavby.  

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

• zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

• použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

• ochrana stávající zeleně 

• ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

• vyloučení spalování odpadů na staveništích 

• respektovat hlukové limity stanovující hladinu nadměrného hluku na staveništích 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., nedojde k porušení tohoto 
zákona. 
Původce odpadů se bude řídit zejména ust. § 9a Hierarchie způsobů nakládání s odpady, 
§ 10 odst. 1) Předcházení vzniku odpadů v návaznosti na § 12 Obecné povinnosti zákona 
o odpadech. 

Nakládání se vzniklými odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Odpady budou shromažďovány na místa zabezpečená proti úniku ohrožujícím životní 
prostředí a proti vzájemnému smíchání odpadů nebo budou shromažďovány do 
shromažďovacích prostředků (např. kontejnery), které mohou sloužit i jako přepravní obal. 
Případně vzniklé nebezpečné odpady budou shromažďovány zvlášť do označených a 
zabezpečených sběrových prostředků (nádob) v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

Vzniklá výkopová zemina (odpovídající kód odpadu č. 17 05 04, kategorie ostatní, dle 
Katalogu odpadů), bude opětovně použita na vyrovnání terénu na těch pozemcích, které 
jsou stavbou přímo dotčeny (viz. § 2 odst. 3 zákona o odpadech). V případě jejího 
přebytku bude předána oprávněné osobě dle zákona o odpadech. 

Možné odpady při stavbě: 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06  
Kód: 17 01 07     Kategorie: Ostatní odpady  
Dřevo  
Kód: 17 02 01    Kategorie: Ostatní odpady  
Železo a ocel  
Kód: 17 04 05    Kategorie: Ostatní odpady  
Zemina a kamení 
Kód: 17 05 04    Kategorie: Ostatní odpady  
Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03  
Kód: 17 09 04    Kategorie: Ostatní odpady  
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
Kód: 17 06 04     Kategorie: Ostatní odpady  
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01  
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Kód: 17 08 02    Kategorie: Ostatní odpady  
Plastové obaly  
Kód: 15 01 02     Kategorie: Ostatní odpady  
Směsný komunální odpad 
Kód: 20 03 01     Kategorie: Ostatní odpady  
 

Komunální odpad:  

Komunální odpad z pobytu osob bude po vytřídění (papír, plasty, sklo) ukládán do k tomu 
určených obecně přístupných sběrných nádob.  
Druhy a množství odpadů se vzhledem k použití stavebních materiálů, příp. stavebních 
celků a využití vhodnějších technologických postupů nedá určit ani kvalifikovaně 
odhadnout. Proto bude množství odpadů uvedeno na přísl. Dokladech (vážní lístky apod.)  
Po ukončení stavebních prací budou tedy doloženy doklady o předání, odstranění, nebo 
využití všech odpadů, které při realizaci stavby vznikly. 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 
odstranění ostatních odpadů. 

Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina, respektive suť ze 
stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve spolupráci 
s městským úřadem. 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 
podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, 
které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle 
nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb – 2 m před fasádou 
chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přiléhající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech 
dodržovat následující opatření: 

1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb 
ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i 
v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, 
doporučujeme dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 
akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie 
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4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební 
mechanizace musí být v dobrém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější 
stavební činnosti provádět od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu 
upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolí 
obytnou nástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět 
pouze nehlučné činnosti. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i 
v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, 
doporučujeme dodržovat následující opatření: 

9) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby 

10) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit 
akustickým krytem (či zástěnou). 

11) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie 

12) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to 
připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební 
mechanizace musí být v dobrém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

13) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, 
je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější 
stavební činnosti provádět od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

14) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu 
upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

15) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolí 
obytnou nástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia atd.). 

16) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět 
pouze nehlučné činnosti. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro provoz tepelných sítí není vyžadován radonový průzkum. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana bude řešena dle ČSN EN 50162. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V projektové dokumentaci je zohledněna ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2 – Navrhování 
konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a 
pravidla pro pozemní stavby. 

d) ochrana před hlukem 
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V průběhu realizace stavby je třeba dodržet všechny zákony, normy a vyhlášky související 
s ochranou před nebezpečím hluku. Během výstavby musí dodavatel provést taková 
opatření, aby negativní vlivy působení hluku na okolní životní prostředí vyvolané průběhem 
stavebních prací při realizaci stavby byly minimalizovány. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

V předmětné oblasti nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. 

Trasa horkovodu není na poddolovaném území.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Jedná se o přestavbu parovodu na horkovod v klasickém provedení. 

Při ukládání horkovodu bude dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
vedení technického vybavení. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba horkovodních rozvodů po dokončení neovlivní technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 

Provoz bude upraven dle přechodného dopravního značení, které bude odsouhlaseno před 
zahájením stavby zástupci, Policie – DI a zástupci odboru dopravy MÚ Tábor při jednání 
ZUK. V místě výkopu ve vozovce bude zachován průjezd vozidel v min. š. 3,5m. 

Stavba nevyžaduje napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

Po ukončení stavby a odstranění přechodného dopravní značení bude provoz na 
pozemních komunikacích dle současného dopravního značení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem stavby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Horkovodní rozvodná síť je podzemní inženýrská síť. Během výstavby a jejího provozování 
nedochází ke znečištění ovzduší. Jiné nové zdroje znečištění ovzduší výstavbou nového 
objektu nevznikají. 

V průběhu realizace stavby je třeba dodržet všechny zákony, normy a vyhlášky související 
s ochranou před nebezpečím hluku. Během výstavby musí dodavatel provést taková 
opatření, aby negativní vlivy působení hluku na okolní životní prostředí vyvolané průběhem 
stavebních prací při realizaci stavby byly minimalizovány. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Horkovodní potrubí je vedeno stávajícím kolektorem a nezasahuje do ochranných pásem 
stromů. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba je mimo území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, 

Záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Horkovodní potrubí je vedeno stávajícím kolektorem. Součástí horkovodního potrubí je i 
optické propojení. 

V zákonu č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách výkonu státní správy v energetických 
odvětvích (energetický zákon) jsou určena ochranná a bezpečnostní pásma pro sítě 
přenášející energii. 

Šířka ochranných pásem pro teplené vedení je vymezena svislými rovinami vedenými po 
obou stranách zařízení pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projektované rozvody nebudou pro účely ochrany obyvatelstva využívány. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

O připojení svářeček pro montáž potrubí zažádá vybraný zhotovitel před zahájením stavby 
příslušného zástupce a sjedná podmínky napojení. O připojení osvětlení staveniště na 
stávající zařízení je nutné požádat příslušného technika a sjednat podmínky napojení. 

Připojení na zdroj vody není k charakteru stavby potřeba. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude ohraničeno mobilním oplocení typu F2 standard výšky 2100 mm. Oplocení 
bude doplněno a označeno výstražnou tabulkou. V noci a za snížené viditelnosti bude 
oplocení osvětleno. 

Stavbou nebude ohrožen provoz dopravní obsluhy, sanitek a požárníků. Zajištění 
staveniště bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
příslušných příloh. 

Při výstavbě horkovodního rozvodu nedojde k asanaci stávajících dřevin. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalý zábor:                               0,0 m2 
Dočasný zábor:           cca 120,0 m2 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Horkovodní potrubí je vedeno stávajícím kolektorem a nebudou prováděny výkopové práce. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Záměr nevyžaduje vodohospodářské řešení. 


