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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Celkový popis území stavby 

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, 
traťový úsek, staničení apod., 
Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku na ulici Poříčí podél silnic II/374 a III/374 35. Jedná se o okrajovou část 
zastavěného území města Blanska. Pozemky, na kterých je chodník navržen slouží jako zelený pás. Navržený chodník se skládá 
ze tří na sebe navazujících úseků. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, v 
případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, 
poloha vzhledem k poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně 
hydrogeologických poměrů, poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, 
způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 
Předmětné území se nachází na okraji zastavěného území města Blanska na ulici Poříčí. Část stavby dále zasahuje do 
katastrálního území Dolní Lhota. 
 
Stavba je umístěna na následujících pozemcích v katastrálním území Blansko (605018): 

  

LV 

        
TRVALÝ 
ZÁBOR 

Pořadí Parcela Výměra Druh pozemku Vlastník: 

  KN m2   Adresa: 

 
 

     

1 310 1754/76 97 ostatní plocha 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 
Veveří, 60200 Brno 

- 

      silnice     

2 1263 1035/1 48 ostatní plocha 
Česká republika, Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

- 

    Neplodná půda   

3 10001 999/2 37 ostatní plocha 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko 

- 

      Jiná plocha     

4 1263 1395/9 556 ostatní plocha 
Česká republika, Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

 

    Jiná plocha   

5 310 1754/48 142 ostatní plocha 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 
Veveří, 60200 Brno 

 

    silnice   

6 10001 999/1 557 ostatní plocha 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko 

 

    Jiná plocha   

7 10001 1754/49 51 ostatní plocha 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko 

 

    silnice   

8 10001 1754/39 127 ostatní plocha 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko 

 

    silnice   

9 310 1754/41 318 ostatní plocha Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3,  
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Veveří, 60200 Brno 

    silnice   

10 10001 1754/40 20 ostatní plocha 
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 
Blansko 

 

    Jiná plocha   

 
Stavba je umístěna na následujících pozemcích v katastrálním území Dolní lhota (629529): 

  

LV 

        
TRVALÝ 
ZÁBOR 

Pořadí Parcela Výměra Druh pozemku Vlastník: 

  KN m2   Adresa: 

 
 

     

11 171 594/1 12359 ostatní plocha 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 
Veveří, 60200 Brno 

- 

      silnice     

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území, 
Předmětné plochy na kterých je stavba navržena jsou v územním plánu města Blanska vedeny jako DS (doprava silniční) a NU 
(přírodní všeobecné). 
 
Navržená stavba (novostavba chodníku) nebude bránit dalšímu využití dotčených pozemků dle územně plánovací dokumentace. 
 
Plánovaná stavba nenaruší situační řešení lokality, jedná se o stavbu pozemní komunikace (místní komunikace). Stavba (plošná 
stavba) svým charakterem bude umožňovat realizaci trvalých staveb na okolních pozemcích. 
 
Existence není v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních ploch a jejich provoz nebude narušovat funkční využití 
sousedních ploch realizovaných v souladu s regulativy funkčního typu určeného ÚP města Blansko pro dané lokality; 
Existence stavby (v současném návrhu) není v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních ploch. V případě ploch DS 
bude stavba sloužit k dopravní obslužnosti v předmětné lokalitě, jedná se o její hlavní využití. V případě ploch NU je stavba 
podmínečně přípustná, navržený chodník je přimknutý k silnici II. a III. Třídy a nebude bránit hlavnímu využití pozemků. 
 
Objemové a architektonické řešení staveb není v rozporu se stávajícím charakterem území. Stavba je navržena v prostoru 
stávajícího zeleného pásu podél silnice. Svým vzhledem tak nebude narušovat stávající charakter území. 

d) výčet a závěry průzkumů, 
V rámci PD nebyly provedeny výše uvedené průzkumy. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 
V rámci stavby není nutné vydávat výjimky.  

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně ložisek a 
prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o odtokových poměrech, poloze 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba je navržena v záplavovém území. 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, 
Stavba nevyžaduje. 
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h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v 
území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 
V rámci stavby nedojde k nutnosti kácení dřevin vyžadující povolení, v rámci stavby dojde pouze k odstranění náletových dřevin. 
Stavbou chodníku dojde k nutnosti řešení odvodnění silnice II/374, v současné době jsou dešťové vody svedeny na nezpevněnou 
krajnici. V rámci stavby bude provedena pod chodníková uliční vpusť, která bude dešťové vody svádět do vsakovacího objektu na 
pozemku parc. č. 1395/9. Vsakovací objekt je navržen o velikosti 2,0 m x 2,0 m a hloubce 0,50 m. 
Chodník bude vyspádován směrem do zeleného pásu a nebude odvodňován do navržené uliční vpusti. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Realizací stavby nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště 
s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 
V rámci stavby nedojde ke vzniku nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření, 
Stavba nevyžaduje. 

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb, 
- zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí, typ navržené technologie, 
předpokládané kapacity provozu a výroby, 
Stavba nevyžaduje. 
 
- u stavby technické infrastruktury - základní rozměry, množství dopravovaného média, 
Stavba nevyžaduje. 
 
- u stavby vodního díla - výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při 
maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a 
bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu 
vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod, 
Stavba nevyžaduje. 
 
- u stavby dráhy - celkový popis dopravní koncepce řešení staveb dráhy včetně základních parametrů s ohledem na její 
umístění a na účel (traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity, včetně 
základních technických parametrů staveb dráhy (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, 
základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a zařízeních), 
Stavba nevyžaduje. 
 
- u stavby pozemní komunikace - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, 
 
- u civilní letecké stavby - počet pracovníků, letecký provoz - den/noc, 
Stavba nevyžaduje. 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 
vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně 
souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 
Stavba nevyžaduje. 
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n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, 
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, zajištění 
minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod., 
Výpočet množství dešťových vod 
 
Qdeš = φ * i * A 
 
Odtokový koeficient  φ: 0.6 – bet.dlažba,0.8 – asfaltobeton 
Intenzita deště i:  161 l.s-1.ha-1 
Plocha A:  ha 
 
SO 101 Dlážděné plochy Qdeš = 0.8 * 161 * 0.039 = 5.02 l/s 
SO 102 Dlážděné plochy Qdeš = 0.6 * 161 * 0.026 = 2.51 l/s 
 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě, 
Stavba nevyžaduje. 

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy, věcné a 
časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související investice, 
Stavba nevyžaduje. 

q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání 
ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Stavba nevyžaduje. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
Stavba nevyžaduje. 
 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 
 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech, 
SO 101 Novostavba chodníku 
Předmětem projektové dokumentace je návrh novostavby chodníku podél stávající silnice II. a III. třídy. Začátek stavby je v místě 
stávající autobusové zastávky na pozemku parc. č. 1754/76 odkud dále pokračuje podél silnice II/374 směrem k Dolní lhotě. 
V místě stykové křižovatky silnic II/374 a III/374 35 je pak chodník veden podél silnice III/374 35. V místě mostu přes řeku Svitavu 
je chodník převeden na druhou stranu silnice a je napojen na rozšířenou římsu mostu. Chodník je ukončen na pozemku parc. č. 
594/1 (k.ú. Dolní lhota). 
 
Chodník je navržen v základní šířce 2,0 m (mimo úsek 2 kde je chodník navržen 1,50 m) s krytem z betonové dlažby. Příčný sklon 
chodníku je navržený 2,0%. Od silnice bude chodník oddělen silniční obrubou s výškou nášlapu +12 cm, od zelených ploch bude 
chodník oddělen chodníkovou obrubou s výškou nášlapu + 8 cm (vodící linie pro slabozraké). Odvodnění chodníku směrem do 
zelených ploch je řešena pomocí mezer mezi obrubami o šířce 10 cm v úsecích po 2,0 m. Délka úseku 1 je 111,60 m, úseku 2 - 
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5,64 m a úseku 3 – 17,50 m.  
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, 
Stavba nevyžaduje žádné zdroje. 
 
c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady z běženého znečištění a 
údržby komunikací atmosférickými vlivy. 
Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. Druhy odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou. 
Z hlediska emisí se jedná o zplodiny z provozu vozidel, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení se jedná o nízké znečištění.  

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě, 
Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť. 

e) parametry technologie. 
Stavba nevyžaduje. 
 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 
Navržený chodník bude veřejně přístupný a je napojený na veřejné komunikace. Předčasné užívání nebude v rámci stavby řešeno. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby, 
Stavba nevyžaduje. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
Stavba nevyžaduje. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude užívána v souladu s platnými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů 

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky. 

a) popis stávajícího stavu, 
- 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 
- 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 
- 
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B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických objektů a zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 
Stavba nevyžaduje. 

b) popis navrženého řešení, 
Stavba nevyžaduje. 

c) energetické výpočty, 
Stavba nevyžaduje. 

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrženého řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií. 
Stavba nevyžaduje. 
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Návrh stavby splňuje požadavky ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Z hlediska požární bezpečnosti 
jsou tak posuzované stavební objekty i okolní objekty bez požárního rizika. Komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu 
vozidel HZS. Přístup pro záchranné jednotky bude umožněn i během stavby. 
Zásady pro realizaci: 

• nesmí být narušena funkčnost podzemních požárních hydrantů. 
• konstrukce vozovek je navržena pro pojezd nákladních vozidel se zpevněným krytem, takže svojí 
• únosností vyhovuje pro pojezd požární mobilní techniky. 
• objekty komunikací budou splňovat požadavky ČSN 73 0802 čl.12.2.2 – komunikace svým uspořádáním 
• vyhovuje průjezdu požární mobilní techniky – min. šířka 3 500 mm a výška 4 100 mm. 
• zpevněné plochy objektů komunikací a chodníků nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva. 

 
V průběhu výstavby musí být zajištěna možnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému po řešené komunikaci v 
maximální možné míře, při kompletních uzavírkách bude toto s dostatečným předstihem oznámeno 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
- 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 
- 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Technologická zařízení nejsou navržena. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 
Stavba řeší novostavbu nebo úpravy komunikací, nezahrnuje budování jiných staveb, samotná stavba není uvažována jako 
pracovní prostředí. Okolní dotčené plochy budou po stavbě zapraveny dle původního stavu a aktuálně platných předpisů.  

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, 
před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu, posouzení celkové 
stability území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby apod. 
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Stavba nevyžaduje. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 
případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 
bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Stavba nevyžaduje. 

B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní technologie 
počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních 
opatření pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, 
dosažené zásadní dopravní parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové 
vedení, systémové jízdní doby apod.), 
- 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek a 
doprava v klidu, 
Zůstává stávající beze změny. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
Stavba je v souladu dle ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání, podélný sklon je v rozmezí 0,50 % - 9,16 %. V rámci 
stavby chodníku bude vodící linie řešena pomocí chodníkové obruby s výškou nášlapu +8 cm. V místě ukončení/vyústění (napojení 
na silnici bude provedeno rampové snížení chodníku, osazení snížené obruby s výškou nášlapu +2 cm a provedení varovného 
pásu šířky 40 cm ze strukturované dlažby červené barvy. 
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem co možná nejdříve z důvodu zamezení půdní eroze. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda 
a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu, 
Stavba nevyžaduje. 

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
Stavba nevyžaduje. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 
podle tohoto zákona, 
Stavba nevyžaduje. 
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d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno. 
Stavba nevyžaduje. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami, 
vodohospodářské řešení vodního díla a s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým 
režimem celého území apod. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 
Stavba nevyžaduje. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
Stavba nevyžaduje. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 
Stavba nevyžaduje. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
Stavba nevyžaduje. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 
Stavba nevyžaduje. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 
Stavba nevyžaduje. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně zhodnocení 
potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření, 
Přístup na staveniště bude zajištěn z přilehlé místní komunikace. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení 
dřevin atd., 
V rámci přípravy stavby nebude nutné provést kácení.  
 
Demolice a asanace stávajících objektů nebude prováděno. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a 
způsob zajištění bezpečnosti provozu, 
Obvod zařízení staveniště je dám obvodem stavby. Vjezd na staveniště je navržen přes silnici II/374, v tomto místě bude hlavní 
vjezd a výjezd ze stavby. Vše bude vyznačeno pomocí dočasného svislého dopravního značení, které bude schváleno Policií ČR 
DI a MěÚ Blansko – oddělením silničního hospodářství. 
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V rámci stavby budou provedeny koridory pro bezpečný pohyb pěších a bude zjištěn přístup ke stávajícím nemovitostem. 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 
Staveniště bude odvodněno na okolní zatravněné plochy. 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Budou stanoveny zhotovitelem stavby. Před započetím stavebních prací dodá zhotovitel dokumentaci zařízení staveniště. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci 
dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto 
materiálů, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a 
opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 
Obecné zásady 
Likvidace jednotlivých odpadů vychází z nařízení ES č. 1774/2002 a ze zákona od odpadech č. 185/2001 Sb. o produkci odpadů, 
je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního provozu stavby.  
 
Způsob s nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby: 
Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědný zhotovitel. 
Odpady budou vznikat při stavebních pracích. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních 
odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
 
Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle příl.č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb.) 
Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci. Kontaminované odpady (nejsou 
předpokládané) nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. 
Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 
 
Odpady budou: 

• Fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu. 
• Odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadů. 
• V případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. 
• Po dopravení do zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a 

dokladována vážním lístkem. 
 
Opatření pro případ haváriie: 

• Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu technikovi firmy odpovědné za výstavbu. 
• Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem a požárními směrnicemi. 
• Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil nebo jako první zjistil, je povinen učinit výše uvedená opatření 

a uvědomit o této skutečnosti: 
 osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu 
 požární útvar příslušný úřad RŽP 

 
Doprava odpadu: 
Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č.185/2001 Sb., v platném znění, dále podle obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2005 Sb. (zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) o nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem. 
 
Sběrné nádoby: 
Žádný ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných kontejnerů, zajišťovaných městem pro potřeby 
obyvatel. 
Zhotovitel v případě nutnosti zajistí sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů (kromě 
odpadů jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 
druhy odpadů, pro které je určen pro shromažďování. 
Správný chod odpadového hospodářství zabezpečuje firma odpovědná za výstavbu. 
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Podle zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je zhotovitel stavebních prací povinen se zabývat ochranou 
životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 
Sb. o odpadech. 
 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Blansku a bude prováděno v 
souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami 
Ministerstva životního prostředí - tj. vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,vyhláška č. 376/2001 Sb. O 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 
 
V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady: 
 
Název odpadu dle katalogu 
odpadů 

Katalogové 
číslo 

Charakteristika odpadu-
proces vzniku 

Způsob odstranění Množství 

Biologicky rozložitelný 
odpad 20 02 01 Větve kácených stromů a keře 

Předání oprávněné osobě na recyklaci 
(biologicky rozložitelný odpad) nebo ke 
spálení 

0,50 t 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. Látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 Obaly od nátěrových a 
izolačních hmot Předání odpovědné osobě k recyklaci 5 kg 

Beton 17 01 01 
Vybouraný mat. – základy 
dopravního značení a 
oplocení 

Předání odpovědné osobě k recyklaci 10,0t 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 
01 06 

17 01 07 Materiál z bourání Předání odpovědné osobě k recyklaci - t 

Dřevo 17 02 01 Kmeny kácených dřevin Předáno zájemcům k dalšímu použití a 
likvidaci 0,0 t 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

17 03 02 Materiál z vybouraných 
vozovek. Předání odpovědné osobě k recyklaci 20,0t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 00 Materiál vybouraných sloupků 
DZ Odevzdání do sběrných surovin 0,2t 

Železo a ocel 17 04 05 Oplocení, drobné konstrukce Předání vlastníkovi, předání k recyklaci 0,8t 
Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 17 04 11 Zrušené kabely Předání oprávněné osobě na recyklaci - kg 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
0503 

170504 
Přebytečný materiál z výkopu, 
přebytečné nestmelené vrstvy 
vozovek 

Předání odpovědné osobě k recyklaci 105 t 

Směsný komunální odpad 20 03 01 Odpad z kanceláří zařízení 
staveniště Pravidelný svoz komunálního odpadu 5 kg 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 

• Zhotovitel stavebních prací je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě 
projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

 udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
 uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
 umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, 

výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
 zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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 provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

 splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
 určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek přípravků a materiálů, 
 splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů (neuvažuje se), 
 uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálů, 
 přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
 předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na 

staveništi, 
 zajištění spolupráce s jinými osobami, 
 předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
 vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

 
ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI REALIZACI STAVBY 
 
Požární ochrana během výstavby: 
Zhotovitel stavebních prací je povinen zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z 
hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována 
o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802, 730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. 
Zejména  tam kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.). 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídá zhotovitel stavebních prací v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 0821 a dalších). Při 
výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

• zabránit šíření požáru v okolí staveniště, 
• umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru, 
• umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru, 

  
Staveniště bude vybaveno dvěma kusy práškovými hasícími přístroji (1 ks bude umístěn u buňky zařízení staveniště, 1 ks bude 
umístěn v blízkosti prováděných prací u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru např, svařování, řezání apod.). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající místní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 
zajištěno z podzemního hydrantu.  
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za hranice staveniště. 
Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami úniková cesta. 
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny ve staveništní buňce. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a 
manipulovat s ohněm. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
Zdrojem požární vody na obvodu staveniště jsou venkovní požární hydranty. Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 200 
m od staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 730873 a je vyhovující. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost zemin a 
hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 
Při stavbě bude manipulováno s 105.0 t zeminy. Pro stavbu násypů bude použito a 20.0 t zeminy. Materiál do násypů bude použit 
materiál splňující požadavky ČSN 73 6133 a TPK4 (např. recyklovaná zemina, betonový recyklát, štěrkodrť, štěrkopísek). Při 
stavbě bud na pozemcích dotčených stavbou zřízen dočasný zábor pro meziskládku zeminy.  

i) limity pro užití výškové mechanizace, 
V rámci stavby se neuvažuje s použitím výškové mechanizace. 
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j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 
zdůvodnění počtu etap, výluky apod.), 
Stavba nevyžaduje. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 
Stavba bude provedena bez etapizace a nevyžaduje postupné uvádění do provozu. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, 
provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 
Stavba nevyžaduje. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Návrh postupu na provádění výstavby 
- Plošné vytyčení stavby 
- Zemní práce 
- Odvodnění 
- Konstrukční vrstvy komunikací 
- Obrubníky a doplňující konstrukce 

n) dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání, 
Stavba nevyžaduje. 

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení, 
V rámci stavby nejsou navrženy objízdné trasy. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 
Celá plocha stavby bude ohraničena (páskou, oplocením) na staveniště nebude umožněn přístup třetích osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
Zhotovitel bude povinen provádět tato opatření: 

• Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého staveníště 
• Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsaným kryty pro snížení hluku 
• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
• Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat 

motory strojů. 
• Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
• Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 
• Udržovat pořádek na staveništi. 
• Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. 
• Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna  vozidel apod.) 
• K realizaci bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající zeleň. 
• Odvoz materiálu z bouracích prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma. 

 
Stavba a její zařízení jsou navrženy a budou realizovány tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 
práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb. stanovení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky 
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ČÚBP a č. 591/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci 
zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi 
je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení 
stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, 
výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich případné 
označení nebo vypnutí a zastavení. 
 
Hluk 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 
Zhotovitelská organizace je povinna dodržovat zejména tato opatření: 

• Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 
• Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.) 
• Udržovat pořádek na staveništi. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
• Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• Ochrana proti hluku - práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době určené 

příslušným orgánem. 

V Letovicích, leden 2025 

Vypracoval: Josef Novák 

 


