
Název akce: Nástavba a stavební úpravy, Ostružná č.p. 81
Stupeň PD:                                                                              Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a provádění staveb

B.1 Popis území stavby:

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Jedná se o objekt č.p. 81 v Ostružné, na parc.č. st. 88, v k.ú. Ostružná. Původní objekt byl v havarijním stavu
a byl  stržen.  Nyní se zde nachází  pouze stavební suť,  původní základy a zbytky stěn sklepa. Jelikož se
původní  objekt  nacházel  na  hranici  parcely,  bude  nyní  půdorys  zmenšen,  aby  i  přesahy  střech  byly  na
pozemku stavebníka.  Pozemek je svahovaný, v zadní části bude budoucí 1NP pod terénem. Pozemek je
vzhledem k svoji velikosti neoplocený.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.), 

Geologický, hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.
Stavebně  historický  průzkum  nebyl  prováděn. Bylo  provedeno  měření  radonového  indexu  stavebního
pozemku, výsledkem je střední radonové riziko. Vše je dle původní dokumentace.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Ochranná  a  bezpečnostní  pásma nejsou  známy,  v  místě  stavby  se  nenachází  žádné  sítě.  Objekt  byl  v
havarijním stavu stržen. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemek se nachází cca 25m od potoku Ostružinka, nejedná se o záplavové území, poddolovaného území
ani v jiné negativně ovlivňujícím území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Stavba se nachází na hranici pozemku, proto budou nové stěny odsunuty o min. 500 mm, aby i přesahy
střech  byly  na  pozemku  stavebníka.  Kolem  objektu  bude  okapový  chodník.  Přípojky  vedou  po  cizích
pozemcích, smlouvy řešeny v předchozí dokumentaci, přípojky zůstanou beze změn.. Při výstavbě je nutné co
nejvíce eliminovat hlučnost a prašnost. Skladování materiálu již bylo povoleno na pozemcích obce Ostružná.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyvolává požadavky na asanace ani kácení dřevin.  Objekt  již  byl  stržen,  nyní  je nutné provést
odvezení a uskladnění sutě.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, ani záboru pozemků určených k plnění funkci lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
 dopravní i technická infrastruktura zůstane dle původní dokumentace,
 přípojka NN je stávající, ale uvažuje se s novou, napojenou na trafostanici - již povolena,
 přípojka vody a kanalizace (splaškové i dešťové) byla naprojektována nově – již povoleno,
 parkovací stání se uvažuje na pozemku p.č. 153, ve vlastnictví Obce Ostružná, uvažuje se s 9 parkovacími

stání, včetně jednoho pro osobu s omezenou schopností pohybu,
 vše je zakresleno v koordinační situaci.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba bude provedena jako jeden celek
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B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jednalo se o dvoupodlažní, částečné podsklepenou stavbu s nevyužitým podkrovím. Objekt byl v havarijním
stavu a musel být stržen. Zůstaly pouze základy a částí stěn sklepa. Je nutné odstranit stavební suť. Půdorys
objektu a výška objektu zůstane stejná oproti stavebnímu povolení č.j. MJ/35584/2010/29/OSMI/Kor ze dne
10.5.2010 a následné změny stavby před dokončením č.j.: MJ/19725/2012/05/OSMI/Kor  ze dne 4.6.2012.
Tady již byl  změněn účel užívání objektu z ubytování na drobnou výrobu a služby pro místní pensiony a
ubytovacími objekty (tisk letáků a reklamních plachet atd.). Uvažuje se s cca 10 zaměstnanci. Dle katastru
nemovitostí se řadí do občanské vybavenosti (do roku 1985 hostinec).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Z hlediska  začlenění  stavby  do  krajinného  rázu  odpovídá  stavba  okolní  zástavbě.  Původní  objekt  byl  v
havarijním stavu a nyní  je  po základy zbourán.  Původně byl  objekt  částečně podsklepený,  dvoupodlažní
s nevyužitým podkrovím. Nyní bude sklep zrušen a bude zde vybudováno podlaží 1NP v celé zastavěné
ploše. Dále bude mít objekt druhé podlaží a nevyužité podkroví. Půdorys objektu a výška objektu zůstane
stejná oproti  stavebnímu povolení č.j.  MJ/35584/2010/29/OSMI/Kor ze dne 10.5.2011. Jelikož je objekt na
hranici parcely, proto byly stěny na severozápadní (580 mm) a jihovýchodní 500 a 1060 mm) straně odsunuty,
aby i přesahy střechy zůstaly na pozemku stavebníka. Tvar objektu přizpůsoben původní stavbě, která byla v
havarijním stavu a byla stržena. Dojde i ke změně využití oproti stavebnímu povolení, ubytování je nahrazeno
drobnou výrobou a služby pro místní penziony a ubytovacími objekty (již řešeno ve změně stavby v roce
2012).  Přípojky  a  dopravní  řešení  zůstane  dle  platného  stavebního  povolení,  projekt  řeší  pouze  stavbu.
Střechy jsou navrženy s polovalbami. 

 oproti původní dokumentaci je objekt navržen dle původního vzhledu objektu

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt je nově navržený jako dvoupodlažní, bez využití podkroví. Původní sklep je nyní nahrazen podlažím
1NP, které je po celém půdorysu. Oproti 2NP je zde pouze závětří, které je otevřené. Objekt bude sloužit pro
drobnou výrobu  a služby,  kde v  1NP bude centrální  chodba s ŽB schodištěm (pod schodištěm úklidová
místnost). V chodbě jsou umístěny instalační jádra 200x500 mm, které jsou součástí nosné stěny tl. 300 mm.
Z chodby jsou přístupné všechny místnosti. Levá strana slouží pro výrobu a sociální zázemí pro zaměstnance.
Je zde i kotelna, kde bude umístěna technologie pro tepelná čerpadla, zásobníky a zároveň bude místnost
sloužit  jako technická místnost. Na pravé straně bude kancelář a sklad hotových výrobků. Po schodišti  je
přístup do 2NP, kde opět z centrální chodby jsou přístupny šatny pro zaměstnance, včetně WC, umývárny a
sprchy.  Šatny jsou odděleně pro muže a ženy.  Dále jsou zde dvě místnosti  pro výrobu a sklad.  I  zde je
úklidová místnost s výlevkou. Schodiště na půdu je odděleno příčkou. Půda je bez využití, tepelná izolace je
na podlaze půdního prostoru. 

Objekt je pozměněn z důvodu, že stavebník chce objektu vrátit podobu před demolicí. Projekt se snaží vrátit k
původnímu  vzhledu  objektu,  za  použití  novějších  materiálů  a  architektonickému  vzhledu,  který  je  pro
Ostružnou typický.

Materiálové a barevné řešení:

 stavba bude provedena pomocí klasických stavebních materiálů, jako jsou keramické tvárnice broušené,
ztracené bednění, dřevo, kov, kámen, beton, tepelné izolace, plech, betonová střešní krytina, plast atd,

 stavba bude založena na původních kamenných základech sklepa, které jsou dostatečně únosné. Ostatní
část stavby již byla v havarijním stavu a musela být strhnutá. Uvažuje se nově ze základy ze ztraceného
bednění  šířky  500  mm.  Jako  obvodové  zdivo  je  navržena  keramická  tvárnice  broušená,  zděná  na
polyuretanovou  pěnu.  Šířka  zdiva  je  440  mm.  Překlady  budou  dle  typu  zdiva,  dle  technologického
postupu. Kolem chodby jsou navrženy nosné stěny z keramického zdiva tl. 300 mm. Příčky jsou dle typu
místnosti,  v  1NP převážně pórobetonové,  v  podkroví  převládají  sádrokartonové.  V  části  1NP je  část
obvodového zdiva pod terénem, zde bude za stěnou opěrná stěna ze šalovacích betonových tvárnic tl.
150  mm,  které  budou  vyztuženy  výztuží  a  zality  betonem.  Soklová  část  je  navržena  s  kamenným
obkladem, břidlice (šedá). Omítka je navržena opět šedá, kolem vstupu světlejší odstín. Štíty jsou z větší
části obloženy palubkami, natřeny v odstínu koňak-mahagon. Kolem oken pak bílá šambrána v šířce 150
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mm. Zdivo bude pod terénem s hydroizolací a nopovou fólií,  kolem celého objektu provedena drenáž
DN100, zaústěnou do již povolené dešťové kanalizace,

 v podlaze 1NP je nutné provést tepelnou izolaci a hydroizolaci, odpovídavíjí na střední radonové riziko,

 nosnou část stropu tvoří předpjaté stropní panely tl. 265 mm.,

 krov je navržen dřevěný, pouze v části krovu jsou středové vaznice nahrazeny ocelovými profilly IPE450 a
IPE270. Tvar střechy byl přizpůsoben původnímu tvaru střechy. Hlavní hřeben je rovnoběžně s místní
komunikací, na střeše polovalby, na vikýři i valba. Jako krytina je navržena betonová střešní taška černá,

 okna jsou navrženy plastová, sedmikomorová s izolačním trojsklem, odstín stejný jako dřevěný obklad,
koňak-mahagon. Parapety vnitřní budou plastové, bílé, vnější pak z poplastovaného plechu, opět bílý.
Vstupní dveře pak hliníkové, v šedé barvě. Vnitřní dveře jsou obložkové CPL - lehčená dřevotříska, dle
výpisu některé protipožární.

 přípojky i dopravní infrastruktura zůstanou dle původního stavebního povolení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Zůstane stávající.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavbu  je  částečně  řešena  podle  vyhlášky  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích
zabezpečující  užívání  staveb  osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  ve  znění  pozdějších
předpisů. Původní projektant uvažoval s parkovacím stáním pro osobu tělesně postiženou a objekt je i v 1NP
bezbariérově přístupný (do kanceláře). Ostatní úpravy nejsou nutné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Zařízení a materiály, které budou dovezeny ze zahraničí, budou mít atesty, certifikáty, prohlášení o shodě pro 
provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům.
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení,
-viz bod B.2.2.

b) konstrukční a materiálové řešení, 
-viz bod B.2.2.

c) mechanická odolnost a stabilita.
Součástí projektové dokumentace je statické posouzení stavby, část. D.1.2.

 stavba je navržena tak, aby odolala povětrnostním vlivům, jako je sníh a vítr. 
 při  zpracování  dokumentace  stavby  byly  uplatněny  znalosti  v oboru  mechanické  odolnosti  a  stability

staveb  a  materiálů.  Veškeré  prvky  vyžadující  posouzení  byly  posouzeny  ing.  Ladislavem  Oravcem.
Statické posouzení bylo provedeno v souladu s příslušnými normami a vyhláškami. 

 ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí – VII sněhová oblast, IV větrová oblast 
 ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 
 ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí 
 betonové  konstrukce  jsou  navrženy  z betonu  C12/15  (C20/25),  ocelové  prvky  z oceli  S235,  dřevěné

konstrukce ze dřeva třídy SI.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení,
Nejsou požadavky na technická a technologická zařízení.

b) výčet technických a technologických zařízení.
Nejsou požadavky na technická a technologická zařízení.
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Body a) až j) odstavce B.2.8.Požárně bezpečnostní řešení, jsou podrobně popsány části: D.1.3 – PBŘ
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
i) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných 
míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Shrnutí :
- Hasicí přístroje budou umístěny v rozsahu uvedeném v bodě 8. Rukojeť přenosného hasicího přístroje umístěného
na svislé konstrukci musí být nejvýše 1,5m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze musí být zajištěny
proti pádu.

- Požárně nebezpečný prostor zasahuje na p.č. 943/4, 989/1, 92/1, které nejsou v majetku investora.

- Osazení požárních uzávěrů:
Podlaží Umístění Požární odolnost

1.NP z chodby 1.02 do 1.03 výroba 30DP3/EW – C 
z chodby 1.02 do 1.04 výroba 30DP3/EW – C 
z chodby 1.08 do 1.09 výroba 30DP3/EW – C

2.NP z chodby 2.01 do chodby před šatnou 2.03 15DP3/EW – C
z chodby 2.01 do chodby před šatnou 2.06 15DP3/EW – C 
z chodby 2.01 do chodby před sklady 2.09 30DP3/EW – C
z chodby 2.01 do kanceláře 2.12 15DP3/EW – C

podkroví dveře do půdního prostoru 15DP3/EW – C
šachta VZT kontrolní dvířka v šachtě vzduchotechniky 15DP3/EI

- Elektrický rozvaděč s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěný v částečně chráněné cestě musí
tvořit  samostatný  požární  úsek  zařazený  do  I.  stupně  požární  bezpečnosti  za  předpokladu,  že  jsou  sestaveny
z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, B a kabely třídy reakce na oheň B2ca, pak požadovaná požární odolnost
požárně dělících konstrukcí je E 15DP1. Pokud jsou rozvaděče sestaveny z jiných vodičů, prvků a výrobků, musí
tvořit  samostatný požární  úsek zařazený do II.  stupně požární  bezpečnosti  s požární  odolností  požárně dělících
konstrukcí je E 30DP1 s požárním uzávěrem v provedení EI 15DP1.
- Elektrická instalace musí být provedena podle platných předpisů a norem v závislosti na stanoveném prostředí.
V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních zařízení –
TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.  

- Sádrokartonový podhled musí být proveden podle typových podkladů výrobce. Postačující jsou SDK např. KNAUF
RED tl. 12,5mm. 

- Označeny budou uzávěry vody a hlavní vypínač elektrické energie. V objektu musí být zřetelně označen směr úniku
všude tam, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.  Informativní značky pro únik a evakuaci osob a
značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně
po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Je-li značka pro označení únikové cesty a nouzového
východu zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně
nad její úrovní. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení
komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

- Elektrické spotřebiče a stroje musí být osazeny v souladu s návodem k obsluze dodavatele,  zejména musí být
dodržena bezpečnostní vzdálenost od hořlavých látek.

- V každém nadzemním podlaží bude vnitřní hydrant DN 25 s tvarově stálou hadicí. Hydrantová skříň se osazuje ve
výšce 1,1 metru až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Vnitřní hydrant musí být osazen tak, aby
v každém místě požárního úseku, ve kterém se předpokládá hašení, bylo možno zasáhnout alespoň jedním proudem
vody.

- Před uvedením objektu od provozu musí být provedeny všechny zkoušky a revize.
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení,

-viz energetický průkaz stavby

b) energetická náročnost stavby,

-viz energetický průkaz stavby.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
-objekt vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Musí být dodržena vyhláška č. 361/2007 Sb.
Vzduchotechnika
Větrání všech místnosti je zajištěno okenními otvory, doplněno vzduchotechnikou. Ventilátory jsou navrženy s
hlučností  do  50  dB.  Přívod  vzduchu  se  uvažuje  větráním  a   netěsností  oken  a  dveří.  V  hygienických
místnostech se uvažuje i s dveřmi bez prahu. Projekt řeší drobnou výrobu a služby, v místnosti se uvažuje
s max. 10 pracovníky, provádějící lehkou práci. Návrh vzduchotechniky je patrný z výkresové dokumentace.

Elektroinstalace a osvětlení
Osvětlení jednotlivých pracovišť  musí být v souladu s vyhláškou č.  361/2007 SB., dle §45, celkové umělé
osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností je 200 lx. Jelikož se jedná o pracovní plochy do 50,0 m 2, bude
světla výška 2,6m. Každé pracoviště je osvětleno i denním světlem, uvažují se zářivkové i žárovkové světla –
viz  elektroinstalace.  Elektroinstalace  bude  nová,  zásuvky  a  vypínače  dle  normy,  je  zde  nová  přípojka,
napojená  na  stávající  trafostanici.  Ohřev  pro  ÚT  a  TUV  se  uvažuje  tepelným  čerpadlem,  doplněným
elektrickým ohřevem. 

Ústřední vytápění
Hlavní zdrojem pro vytápění jsou tepelné čerpadla vzduch – voda. Technologie pro čerpadla a nádrže budou
umístěny v kotelně, samotná čerpadle před objektem. Otopná soustava je navržena teplovodní s cirkulací
k jednotlivým otopným tělesům. Velikost těles je patrná z čísti D.1.4.b Vytápění a vzduchotechnika.

Životní prostředí
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou
životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat
vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. Nakládání s
odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl. č.381/2001 Sb.
zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká
odpad, jsou stanoveny vyhláškou č.  185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími  právními předpisy.
Vyhláška  ukládá dodavateli  povinnost  udržovat  na převzatém stanovišti  a  na  přenechaných inženýrských
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.

nedojde k vynětí ze ZPF

dle  závazného  stanoviska  MěÚ  Jeseník-Odbor  životního  prostředí  byly  dány  podmínky  dle  č.j.
MJ/16016/2010/02/OŽP/Do ze dne 2.5.2012. Podmínky byly do dokumentace zapracovány i přes nesouhlas
stavebníka.

pro demolici již bylo vydáno stanovisko č.j.  MJ/16716/2014/02/OŽP ze dne 12.5.2014
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
bylo provedeno měření radonového indexu stavebního pozemku, výsledkem je střední radonové riziko. Vše je 
dle původní dokumentace.

b) ochrana před bludnými proudy,
neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
v  okolí  řešené  stavby  ani  na  vlastním  pozemku  nedochází  k tvorbě  technické  seizmicity  a  proto  nebyla
opatření řešena.

d) ochrana před hlukem, 
neřeší se, provozem nebudou ovlivněny okolní stavby

e) protipovodňová opatření. 
neřeší se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
přípojka vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky NN byla již povolena, projekt neřeší, ale 
budou v rámci prováděcí dokumentace provedeny. Přípojky jsou zakresleny v koordinačním situačním výkresy
a dále pak v jednotlivých částech D.1.4.Technika prostředí staveb. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Přípojky již povoleny, nová vodovodní přípojka DN 40, délky 4,35m, přípojka splaškové kanalizace DN 200 
délky 4,45m, obě přípojky napojeny na obecní řády, které jsou vedeny v asfaltové místní komunikaci. Nové 
bude provedena i dešťová kanalizace, která bude vyústěna do říčky Ostružinka, DN 200-250 délka 24,0m. 
Dojde k úpravě vyústění potrubí, na potrubí napojena i drenáž kolem objektu. Přípojka NN je napojena na 
trafostanici,  délka podzemní přípojky je 31,0m. 

B.4 Dopravní řešení:
a) popis dopravního řešení, 
parkovací stání se uvažuje na pozemku p.č. 153, ve vlastnictví Obce Ostružná, uvažuje se s 9 parkovacími 
stání, včetně jednoho pro osobu s omezenou schopností pohybu. Využita bude stávající asfaltová plocha, kde 
bude provedeno vodorovné dopravní značení, parkovací stání velikosti 2,4*5,0m. Parkoviště doplněno svislým
dopravní značení IP12.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
stávající

c) doprava v klidu, 
stávající

d) pěší a cyklistické stezky.
Stávající

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:
a) terénní úpravy, 
po provedení stavby, chodníku a přípojek se terén uvede do původního stavu, ohumusuje a zatravní.

b) použité vegetační prvky,
použito travní semeno

c) biotechnická opatření. 
neřeší se
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou
životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat
vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech. Nakládání s
odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl. č.381/2001 Sb.
zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká
odpad, jsou stanoveny vyhláškou č.  185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími  právními předpisy.
Vyhláška  ukládá dodavateli  povinnost  udržovat  na převzatém stanovišti  a  na  přenechaných inženýrských
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí.
Seznam předpokládaných druhů odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, vzniklých při
realizaci výše uvedené stavby, včetně uvedení kategorie a způsobu nakládání s nimi:

Kód druhu
odpadu      

Název druhu odpadu Kategorie
odpadu

030105 Piliny, hobliny, dřevo O
101299 Keramický odpad neznečištěný škodlivinami O
150103 Dřevěné obaly O
150102 Plastové obaly O
150104 Kovové obaly O
170101 Beton O
170201 Dřevo O
170203 Plasty O

170405 Železo a ocel      O
170411 Kabely neuvedené pod 170410      O
170504 Zemina a kameni neuvedené pod 170505      O
170604 Izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170603      O
200202 Zemina a kameny      O
200301 Směsný komunální odpad      O
200307 Objemný odpad obcí      O
200201 Biologicky rozložitelný odpad      O

se vzniklým odpadem v průběhu stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů.

odpadní materiály vzniklé  při  stavbě budou likvidovány na skládkách k tomu určených. Tuhý odpad bude
ukládán do popelnic a likvidován svozem na skládku,

nedojde k vynětí ze ZPF

dle  závazného  stanoviska  MěÚ  Jeseník-Odbor  životního  prostředí  byly  dány  podmínky  dle  č.j.
MJ/16016/2010/02/OŽP/Do ze dne 2.5.2012. Podmínky byly do dokumentace zapracovány i přes nesouhlas
stavebníka.

pro demolici již bylo vydáno stanovisko č.j.  MJ/16716/2014/02/OŽP ze dne 12.5.2014

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
V řešeném území se nenachází památkově chráněná ani jinak významná fauna ani flóra. Přístavbou nedojde
k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000, 
Řešené území se nenachází v chráněném území Natura 2000
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Charakter stavby nepožaduje řešit vlivu stavby na životní prostředí, svým rozsahem stavbě životní prostřední
neovlivňuje, EIA nebyla v rámci projektu řešena.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.
Nejsou navrženy ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba nebude vyžadovat žádné zvláštní ani jiné nároky na zvýšenou ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby:

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Voda bude odebírána z říčky Ostružinka, přípojka NN bude provedena před realizací stavby 

b) odvodnění staveniště, 
Není nutné řešit, stavba malého rozsahu, v případě výskytu vody odčerpáno do stávající dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, zůstává stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Při realizaci musí být udržován pořádek na staveništi a dodrženy hlukové a prachové limity

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
 při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných

pásmech. Osoby pohybující se na staveništi budou poučeni k dodržování bezpečnosti práce na staveništi,
 stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce,

jmenovitě  nařízením vlády  č.  591/2006 Sb.  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích a zákonem č.  309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví při
práci,

 ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným označením
stavby a umístěním výstražných tabulí se zákazem vstupu cizích osob,

 po staveništi se nebudou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, proto není nutné
provádět úpravy pro zajištění bezpečnosti těmto osobám. 

 stavbu  není  nutno  řešit  podle  vyhlášky  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, řešeno parkovací stání.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
Zábory se nepředpokládají.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Řešeno v původní dokumentaci, odvezena stavební suť ze zbytku stavby

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bude odvezena stavební suť, zemina použita na terénní úpravy

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Podrobně viz odstavec: B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Přehled základních právních předpisů z oblasti BOZP:
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
 Zákon č. 251/2005 Sb. – o inspekci práce
 Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví
 Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v

tavných nádobách
 Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení
 Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti
 Vyhláška č.  21/1979 Sb.,  kterou se určují  vyhrazená plynová zařízení  a stanoví  některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti
 Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky  poskytování  osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.- o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 Nařízení vlády č.  362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví  při  práci  na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích
 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy, §14
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi…….
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených
činností při přípravě stavby, popř. při realizaci stavby na staveništi.
V  §15  je  stanovena  povinnost  zadavatele  stavby  oznámit  zahájením  prací  příslušnému  oblastnímu
inspektorátu práce a to nejpozději 8 dnů před zahájením staveniště.

Zákon č.  262/2006 Sb.  (zákoník  práce),  č.309/2006 Sb.  (o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a
ochrany  zdraví  při  práci),  nařízení  vlády  č.591/2006  Sb.  (o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništi)  a  nařízení  vlády  č.362/2005  Sb.  (o  bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky).
Zařízení  staveniště  a  případné  skládky  si  zajistí  zhotovitel.  Rozsah  a  úroveň  předvýrobní  přípravy
ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné
věnovat mimořádnou pozornost, jak z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li
být práce a pracoviště řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si
plně uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci.
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Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu
výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.

Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením
pověřenou osobou.

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu
výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.

Pohyb  pracovníků  musí  být  řešen  tak,  aby  byly  dodrženy potřebné šířky  a  výšky  průchozích  profilů.
Minimální  šířka  přístupové  cesty  na  pracoviště  je  0,75 m,  v případě oboustranného provozu 1,50 m.
Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80m při zabezpečení snížených míst. Všechny
překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným
přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích
nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a
nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se
pracovníci  u  takových  otvorů v bezprostřední  blízkosti  (do  1,5  m),  musí  být  ohrazeny nebo střeženy.
Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit  i  na staveništích v nezastavěném území vždy
dvoutyčovým zábradlím minimální  výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit  vytvořením
zábrany. 

Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy musí být
zpevněné,  odvodněné,  urovnané  a  označené  bezpečnostními  tabulkami.  Ukládání  se  řídí  druhem
materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. Umístění skládek
v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů
příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje.

Zemní práce

V přípravě  na  zemní  práce  je  prováděn  zpravidla  geologický  průzkum.  Z průzkumových  podkladů  i
informací  o  stavu  podzemních  objektů,  sítí  a  všech  překážek  v dané  stavební  lokalitě  zpracovává
projektant  za  součinnosti  investora  a  zhotovitele  projekt  stavby,  v němž musí  být  stanovena opatření
k zajištění BOZP.

Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených
výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny
a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před
jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se
ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět,
informováni.

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět jen
tehdy,  jsou-li  dodržena  opatření  zabraňující  nebezpečnému přiblížení  pracovníků  nebo  strojů  k těmto
vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost.
Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.

Stroje a strojní zařízení

Stroje  se smí používat  jen k činnostem, ke kterým byly  konstrukčně uzpůsobeny,  a pokud jsou svým
provedením  a  technickým  stavem  způsobilé  k bezpečnému  provozu.  Každý  stroj,  uvádí-li  ho  jeho
provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do provozu, musí splňovat
požadavky k bezpečné práci.
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Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena: 

pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být  stanoveny povinnosti  obsluhy před zahájením,
v průběhu a po skončení provozu,  způsob a rozsah prováděné údržby,  apod.;  pokyny pro obsluhu a
údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod k obsluze a údržbě, který uvedené
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje řeší;

provozním  deníkem k uvádění  všech  nutných  údajů  o  denním  provozu  a  revizní  knihou,  respektive
pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o zkouškách, druzích oprav, apod.;

 provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná);

 bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy
pro bezpečné úkony při provozu stroje;

 ochranným zařízením z krytů a zábran v místech,  kde může dojít  k ohrožení pracovníků (místa
tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění);

 bezpečným přístupem ke stanovišti  obsluhy,  jakož i  vlastním prostorem vymezeným k obsluze
stroje.

Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu za předpokladu,
že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost.

Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost všech ovládacích,
sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí být uveden do provozu dříve, než je
závada odstraněna.

A. 1 Dokladová část o způsobu likvidace odpadů bude předložena při kolaudaci stavby

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou řešeny

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Nejsou řešeny

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),
Nejsou známy

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Stavba provedeny ihned po nabytí právní moci povolení a provedení výběrového řízení na dodavatele stavby
– délka výstavby 1 rok.

V Jeseníku dne 29.6.2014                                                                   Vypracoval: Ing. Jan Lapčík
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