

Stavební úpravy - modernizace Základní školy Průhonice - II. etapa

Celková rekapitulace nákladů

Objekt	Cena bez DPH
Objekt A	4 076 166
Objekt B	22 387 962
Objekt C	4 432 335
Objekt F	5 363 944
Zpevněné plochy	727 987
Celkem bez DPH	36 988 393
DPH 21%	7 767 563
CELKEM	44 755 956

V Průhonicích 28. 05. 2015



PhDr. Hana Borovičková, starostka

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva