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Objekt : SO 301 Pripojky splaskové kanalizace

Stavba : VIKYROVICE, CHODNIK NA UL. PETROVSKA, IIl. ETAPA

1. Uvod

V projektu je feSen chodnik pro péSi, sjezdy k nemovitostem a zpomalovaci pfi¢né
prahy u vjezdl do obytnych zon.

2. Prehled podkladu

e Prizkum pochtzkou v feSené lokalité

¢ Vyjadrfeni pfisluSnych spravcu a vlastnikl inzenyrskych siti

¢ Digitalni mapovy podklad, v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému
BpV,

3. Geologické poméry

Na predmeétnou lokalitu nebyl zpracovan samostatny geologicky posudek. Vykop je
uvazovan ve tfidé tézitelnost 3 dle zruSené CSN 73 3050.

4. Technické reseni

Soucasny stav
Resenym uzemim vede stavajici kanalizace z potrubi DN 250.

Navrh

V fedené lokalité bude vybudovana pro kazdy pozemek nova pfipojka splaskové
kanalizace napojena na stavajici stoku. Pfipojky DN 150 budou na pozemcich ukonéené
revizni Sachtou D600 ukoncené zaslepenim na pfitoku pro dalSi napojeni vyhledovych RD.

Trasy

Pfipojka splaskové kanalizace ,K-1“ az ,K-27“ zadina napojenim na stavajici
jednotnou stoku DN 250 v ploSe nové navrzeného chodniku, vede kolmo na pozemek urCeny
k vystavbé RD az po ukon&eni v revizni $achté RS 1 az RS 27 dle pfipojky.

Ulozeni potrubi

Potrubi bude ulozeno na piskovém lozi tloustky 150 mm. Obsyp potrubi bude
proveden 300 mm nad horni hranu potrubi zhutnény na 90% Proctor-Standart. Sitka vykopu
bude 1000 mm pro DN 150.

Zasyp bude proveden z vytéZeného materialu a pod zpevnénymi plochami ze
Stérkopisku.



Mnozstvi odpadnich vod splaskovych
Vypocet je proveden pro pfedpokladany finalni stav, kdy bude na kazdou pfipojku
napojen RD o ¢tyfech osobach.

Pocet obyvatel | Splaskové Splaskové Maximalni

27 xRD vody vody odtok gm
primérné primérné Is -1
denni denni kh=5,9
mnozstvi Qp | mnozstvi gp
m3 d-1 ls-1

108 10,665 0,123 0,728

Znecisténi odpadnich vod
Predpokladany pocet EO 108 EO

BSKs 108 EO x 0,060 kg/EO/d = 6,48 kg/d

NL 108 EO x 0,055 kg/EO/d = 5,94 kg/d

CHSK 108 EO x 0,120 kg/EO/d = 12,96 kg/d
Specifikace potrubi

Oznaceni: Material: Profil: Délka:
LK-1° PVC SN 12 DN 150 3,75m
SK-2¢ PVC SN 12 DN 150 3,75m
LK-3¢ PVC SN 12 DN 150 4,10 m
.K-4* PVC SN 12 DN 150 4,20 m
LK-5° PVC SN 12 DN 150 455 m
,K-6" PVC SN 12 DN 150 3,95m
K7 PVC SN 12 DN 150 4,20 m
,K-8" PVC SN 12 DN 150 4,25 m
LK-9¢ PVC SN 12 DN 150 4,20 m
,K-10" PVC SN 12 DN 150 4,30 m
SK-11" PVC SN 12 DN 150 4,20 m
LK-12¢ PVC SN 12 DN 150 4,05m
,K-13" PVC SN 12 DN 150 4,05m
LK-14" PVC SN 12 DN 150 4,65 m
,K-15" PVC SN 12 DN 150 4,75 m
,K-16“ PVC SN 12 DN 150 4,30 m
SK-17" PVC SN 12 DN 150 4,20 m
,K-18" PVC SN 12 DN 150 5,00 m
,K-19" PVC SN 12 DN 150 4,10 m
,K-20“ PVC SN 12 DN 150 3,15m
LK-21" PVC SN 12 DN 150 4,05 m
LK-22¢ PVC SN 12 DN 150 4,40 m
,K-23" PVC SN 12 DN 150 4,70 m
.K-24* PVC SN 12 DN 150 5,65 m
,K-25" PVC SN 12 DN 150 555 m
,K-26“ PVC SN 12 DN 150 5,45 m
LK-27¢ PVC SN 12 DN 150 3,20 m

5. Kfizovani s ostatnimi sitémi

Pfi soubé&hu a kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi budou dodrzeny minimalni
vzdalenosti dle CSN 76 6005. Vyznadeni siti, které kfizuji projektovanou kanalizaci je zfejmé
ze situace a podélného profilu. Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vyty&eni vSech
podzemnich vedeni jejich spravcem a zajisti jejich vytyCeni na povrchu terénu podle



ustanoveni § 4 Vyhl. €. 10/74 Sb. o geodetickych pracich ve vystavbé pfed zahajenim
realizace stavby. To protokolarné pfeda dodavateli stavebnich praci. V mistech vykopovych
praci se stavajici sité obnazi a zajisti proti poSkozeni. Pfi kfizovani kabell slaboproudu a
NN, opatfit tyto betonovym korytkem v celé délce vykopu V mistech kfizeni inzenyrskych siti
nutno provést ru¢né kopané sondy z duvodu zjisténi hloubek stavajicich inzenyrskych siti.

Polohu podzemnich vedeni nelze vytyCovat odméfenim vzdalenosti na vykresech.
Pfesné vytyCeni véech podzemnich vedeni na povrchu zajisti investor.

6. Bezpecnost pfi praci

Dodavatel je po dobu vystavby povinny zabezpelit bezpelnost prace pro své
pracovniky i pracovniky jinych firem, ktefi budou na stavbé provadét dodavky, nebo dozor.
Je bezpodmine&né nutné dodrzovat pfedevsim:

e Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢&. 263/2006 Sb., zakona ¢.
585/2006 Sb. a zakona ¢. 181/2007 Sb.

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence hlaseni a
zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se
ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu.

o Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky po-
skytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a desinfekénich
prostredkd.

¢ Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi.

¢ Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysSky nebo do hloubky.

¢ Nafizeni vilady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Z4akon €. 133/1985 Sb., ze dne 17. prosince 1985 o pozarni ochrané, ve znéni
zakona ¢. 425/1990 Sb., zakona ¢. 40/1994 Sb., zdkona ¢&. 203/1994 Sb., zakona &.
163/1998 Sb., zakona €.71/2000 Sb., zakona ¢&. 237/2000 Sb., zakona ¢&. 320/2002 Sb.;
zakona €. 413/2005 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb. a zakona €. 267/2006 Sb.

a dalSi predpisy vztahujici se k bezpec€nosti prace.
7. Péce o zivotni prostredi
Dokon¢ena stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. Po dobu

vystavby bude Castecné negativni dopad na okoli, pokud se tyka hluku a prasnosti, coz je
nutno v maximalni mife eliminovat provadénim praci jen v obvyklé pracovni dobé.



8. Zaver

Veskeré prace, provedeni a zplsob aplikace jednotlivych materiald a systém( bude
odpovidat technologickym predpisim a postuptim jednotlivych vyrobct, platnym CSN a
dalS$im pfislusSnym pfedpisim. VSechny pouzité materialy a zafizeni musi mit certifikat
pozadované kvality a jakosti dané platnymi normami a predpisy pro CR.

Dokumentace je zpracovana dle dostupnych, zjisté€nych a pfedanych podkladu.

Provoz a vystavba inZenyrskych siti vodohospodaiského charakteru nepfedstavuje
riziko pozaru.

Zlin, zafi 2018 Vypracoval : Ing. Jaroslav Maji¢ek



