

Tento projekt

Q Park Měšice - Úspory energie v objektu haly Q9 a budovy kotelny, brusírny a lakovny

je spolufinancován Evropskou unií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro zakázku

**Výběr dodavatele na snížení energetické náročnosti haly
Q9**

v rámci realizace projektu

**Q Park Měšice - Úspory energie v objektu haly Q9 a budovy
kotelny, brusírny a lakovny**

Zadavatel:

Q Park Měšice s.r.o.

Hlavní 318, 250 64 Měšice

zastoupená Ing. Davidem Ferneckým, Petrem Matuškou, jednatelem společnosti

Organizátor výběrového řízení:



LOYD GROUP s. r. o.

se sídlem: Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka

zastoupená Ing. Liborem Prouzou, jednatelem společnosti

Tento projekt

**Q Park Měšice - Úspory energie v
objektu haly Q9 a budovy kotelny,
brusírny a lakovny**

je spolufinancován Evropskou unií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Doplnění č.3

Vážení uchazeči,

zadavatel upravil datum v zadávací dokumentaci v bodě 12.1 a dal jej tak do souladu s termínem pro doručení nabídek.

Platí tedy že **termín pro doručení** nabídek je: 18.12.2017

Termín pro **otevírání obálek** není 4.12.2017 ale také : 18.12.2017

Vzhledem k tomu, že se jedná o administrativní chybu a ze zadávací dokumentace jasně vyplývalo kdy je termín pro doručení obálek, nebude zadavatel prodlužovat **termín pro doručení obálek** a zůstává stále v platnosti termín **18.12.2017**.