

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Martin Kamarád, starosta města
00268097
CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Oskar Orság
- b) smluvních: Martin Kamarád, starosta města
- c) TDS Ing. Luboš Petříček

Telefon : +420 569 430 837
E-mail : kamaradm@pribyslav.cz, mikulincovah@pribyslav.cz
Bankovní spojení: 2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Ladislav Houzar - jednatel
13695355
CZ13695355

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: František Ledvinka - stavbyvedoucí
- b) smluvních: Ing. Ladislav Houzar - jednatel

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností EkoINPROS spol. s r. o., včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou zemní práce s pokládkou potrubí s osazením dvou ZŠS na základě veřejné zakázky „RONOV_PŘESUN ZEMIN + VÝTLAK "IV"+ TERÉNNÍ ÚPRAVY PATY HRÁZKY“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **07/2026**

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 30.11.2026**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je k.ú. Ronov nad Sázavou p. č. 44/2. Dále specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	3.196.441 Kč
DPH 21 %	671.252,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.867.693,61 Kč

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní-nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůžek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby a předá ji objednateli.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně

závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2036 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště запиše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady

předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné

dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.
3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatel, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatel.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou města Přibyslav dne 8. 4. 2026 usnesením č.107/ 2026.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Přibyslavi, dne dle elektronického podpisu

Ve Žďáře nad Sázavou, dne dle el. podpisu

**Martin
Kamarád**

Digitally signed by
Martin Kamarád

Date: 2026.04.29
11:02:21 +02'00'

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Přibyslav

**Ladislav
Houzar**

Digitálně podepsal
Ladislav Houzar

Datum: 2026.04.28
21:27:41 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Ladislav Houzar
jednatel

Náklady stavby celkem	Rozpočet - část	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	001 ZEMNÍ PRÁCE - MEZIDEPONIE	1 444 652,00	1 748 028,92
2	002 VÝTLAK INFILTROVANÉ VODY "IV"	502 428,25	607 938,18
3	003 TERÉNNÍ ÚPRAVY HRÁZKY	1 197 977,00	1 449 552,17
4	004 KTÚ	51 383,75	62 174,34
	Cena celkem	3 196 441,00	3 867 693,61

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Pribyslav			
Druh stavby:		001 ZEMNÍ PRÁCE - MEZIDEPONIE			Začátek výstavby:		Projektant:		EkoINPROS spol. s r. o.			
Lokalita:		Ronov nad Sázavou			Konec výstavby:		Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením			
JKSO:					Zpracováno dne:		05.02.2026		Zpracoval:		Ing. Stoklásek	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava			
						Dodávka	Montáž	Celkem				
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	282 397,00	282 397,00				
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (naložení podornicí,drenáž, překrytí prac.svah)	m3	6 346,00	44,50	0,00	282 397,00	282 397,00				
	16	Přemístění výkopku				0,00	437 874,00	437 874,00				
2	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m (odpady navezené ivestorem)	m3	6 346,00	23,00	0,00	145 958,00	145 958,00				
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (podornicí, drenáž, prac. svah, vyrov. vrstva)	m3	6 346,00	46,00	0,00	291 916,00	291 916,00				
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	663 157,00	663 157,00				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutnených	m3	6 346,00	35,00	0,00	222 110,00	222 110,00				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace sypaniny na výšku pres 2m	m3	6 346,00	69,50	0,00	441 047,00	441 047,00				
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	61 224,00	61 224,00				
6	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm (koruna)	m2	1 092,00	12,00	0,00	13 104,00	13 104,00				
7	181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 459,00	12,00	0,00	17 508,00	17 508,00				
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovine	m2	1 092,00	12,00	0,00	13 104,00	13 104,00				
9	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 (svahy rekultivace)	m2	1 459,00	12,00	0,00	17 508,00	17 508,00				
Celkem:							1 444 652,00					

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Pribyslav
Druh stavby:	001 ZEMNÍ PRÁCE - MEZIDEPONIE	Projektant:	EkolNPROS spol. s r. o.
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Zpracováno dne:	05.02.2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (naložení podornicí,drenáž, překrytí prac.svah)	m3	6 346,00	0,00
2		162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m (odpady navezené ivestorem)	m3	6 346,00	0,00
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (podornicí, drenáž, prac. svah, vyrov. vrstva)	m3	6 346,00	0,00
4		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	6 346,00	0,00
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace sypaniny na výšku pres 2m	m3	6 346,00	0,00
6		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm (koruna)	m2	1 092,00	0,00
7		181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm 2551-1092	m2	1 459,00 1 459,00	0,00
8		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovine	m2	1 092,00	0,00
9		182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 (svahy rekultivace)	m2	1 459,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Pribyslav	IČO/DIČ:	00268097/CZ00268097
Druh stavby:	001 ZEMNÍ PRÁCE - MEZIDEPONIE	Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	IČO/DIČ:	00547522/CZ00547522
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Datum:	05.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 444 652,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 444 652,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 444 652,00	DPH 21%	303 376,92
		Celkem bez DPH	1 444 652,00
		Celkem včetně DPH	1 748 028,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Pribyslav
Druh stavby:	002 VÝTLAK INFILTROVANÉ VODY "IV"	Začátek výstavby:	Projektant:	EkolNPROS spol. s r. o.
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
JKSO:		Zpracováno dne:	04.02.2026	Zpracoval: Ing. Stoklásek

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	13	Hloubené výkopávky				0,00	104 000,00	104 000,00	
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	42,00	1 980,00	0,00	83 160,00	83 160,00	
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,00	1 980,00	0,00	19 800,00	19 800,00	
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,00	20,00	0,00	200,00	200,00	
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	42,00	20,00	0,00	840,00	840,00	
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 035,00	1 035,00	
5	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-5do 100 m	m3	45,00	23,00	0,00	1 035,00	1 035,00	
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	30 178,75	30 178,75	
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	43,00	700,00	0,00	30 100,00	30 100,00	
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutnených (rozprostení sypaniny)	m3	2,25	35,00	0,00	78,75	78,75	
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				14 488,88	23 911,12	38 400,00	
8	380310020RA0	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 12/15 (šachticka hydrantu)	m3	0,77	50 000,00	14 488,88	23 911,12	38 400,00	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 721,09	4 028,91	8 750,00	
9	451541115VD	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 8 - 16 mm	m3	4,38	2 000,00	4 721,09	4 028,91	8 750,00	
	722	Vnitřní vodovod				28,81	1 971,19	2 000,00	
10	722249105R00	Montáž armatury požární - hydrant G 2"	kus	2,00	1 000,00	28,81	1 971,19	2 000,00	
	733	Rozvod potrubí				13,15	2 986,85	3 000,00	
11	733175130R00	Montáž tvarovek plast polyf.svar. dva spoje	kus	2,00	1 500,00	13,15	2 986,85	3 000,00	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	122 500,00	122 500,00	
12	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do D 110 mm	m	175,00	700,00	0,00	122 500,00	122 500,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				609,27	5 140,63	5 749,90	
13	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
14	899103198VD	Osazení atyp poklopu D 1500 mm na pracny	kus	1,00	749,90	609,27	140,63	749,90	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	54 805,60	54 805,60	
15	998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,96	5 000,00	0,00	54 805,60	54 805,60	
	M23	Montáže potrubí				0,00	10 000,00	10 000,00	
16	230220008VD	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	M	Ostatní materiál				122 009,00	0,00	122 009,00	
17	592243651	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 120/50	kus	1,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	
18	42293200	Souprava zemní tuhá 9000E2/E3, DN 50 -100, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	

19	42293205	Souprava zemní tuhá 9000E2/E3, DN 125 - 150, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00
20	42228310	Šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	1,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00
21	42228313	Šoupátko 4000E2 DN 125 přírubové - voda	kus	1,00	16 903,00	16 903,00	0,00	16 903,00
22	44981562.A	Ventil hydrantový mosazný 2" s Al spojkou C52, PN 16	kus	2,00	2 374,00	4 748,00	0,00	4 748,00
23	286134116	Trubka tlaková RC1 PE 100, rozměr 50 x 3,0 mm, PN 10	m	2,00	82,00	164,00	0,00	164,00
24	286134129	Trubka tlaková RC1 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	175,00	259,00	45 325,00	0,00	45 325,00
25	27231820	Hadice tlaková na vodu a vzduch d 38/50 mm	m	40,00	715,00	28 600,00	0,00	28 600,00
Celkem:								502 428,25

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky			Objednatel:	Město Pribyslav	
Druh stavby:	002 VÝTLAK INFILTROVANÉ VODY "IV"			Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	
Lokalita:	Ronov nad Sázavou			Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením	
Zpracoval:	Ing. Stoklásek			Zpracováno dne:	04.02.2026	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 175*0,4*0,6	m3	42,00 42,00	0,00
2		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 2*2*2,5	m3	10,00 10,00	0,00
3		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,00	0,00
4		132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	42,00	0,00
5		162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-5do 100 m 10+35	m3	45,00 45,00	0,00
6		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 45-2	m3	43,00 43,00	0,00
7		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (rozprostření sypaniny) 45*0,05	m3	2,25 2,25	0,00
8		380310020RA0	Kompletní konstrukce z betonu prostého C 12/15 (šachticka hydrantu) 2*(0,8*0,8*0,6)	m3	0,77 0,77	0,00
9		451541115VD	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 8 - 16 mm 175*0,5*0,05	m3	4,38 4,38	0,00
10		722249105R00	Montáž armatury požární - hydrant G 2"	kus	2,00	0,00
11		733175130R00	Montáž tvarovek plast polyf.svar. dva spoje 2	kus	2,00 2,00	0,00
12		871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do D 110 mm 175	m	175,00 175,00	0,00
13		894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	1,00	0,00
14		899103198VD	Osazení atyp poklopu D 1500 mm na pracny	kus	1,00	0,00
15		998276101R00	Presun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,96	0,00
16		230220008VD	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	2,00	0,00
17		592243651	Skrůž šachtová beton TBS-Q.1 120/50	kus	1,00	0,00
18		42293200	Souprava zemní tuhá 9000E2/E3, DN 50 -100, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00	0,00
19		42293205	Souprava zemní tuhá 9000E2/E3, DN 125 - 150, krycí hloubka 1,5 m	kus	1,00	0,00
20		42228310	Šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové - voda	kus	1,00	0,00
21		42228313	Šoupátko 4000E2 DN 125 přírubové - voda	kus	1,00	0,00
22		44981562.A	Ventil hydrantový mosazný 2" s Al spojkou C52, PN 16	kus	2,00	0,00
23		286134116	Trubka tlaková RC1 PE 100, rozměr 50 x 3,0 mm, PN 10	m	2,00	0,00
24		286134129	Trubka tlaková RC1 PE 100, rozměr 90 x 8,2 mm, PN 16	m	175,00	0,00
25		27231820	Hadice tlaková na vodu a vzduch d 38/50 mm 2*20	m	40,00 40,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Pribyslav	IČO/DIČ:	00268097/CZ00268097
Druh stavby:	002 VÝTLAK INFILTROVANÉ VODY "IV"	Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	IČO/DIČ:	00547522/CZ00547522
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Datum:	04.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 819,24	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	290 794,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	41,96	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	4 958,04				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	10 000,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		122 009,00						
Přesun hmot a sutí		54 805,60						
ZRN celkem		502 428,25	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	502 428,25	DPH 21%	105 509,93
		Celkem bez DPH	502 428,25
		Celkem včetně DPH	607 938,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Pribyslav			
Druh stavby:		003 TERÉNNÍ ÚPRAVY HRÁZKY				Začátek výstavby:		Projektant:		EkoINPROS spol. s r. o.			
Lokalita:		Ronov nad Sázavou				Konec výstavby:		Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením			
JKSO:						Zpracováno dne:		04.02.2026		Zpracoval:		Ing. Stoklásek	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava				
						Dodávka	Montáž	Celkem					
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	199 671,50	199 671,50					
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (naložení podornicí, drenáž, vyrovnávací vrstva)	m3	4 487,00	44,50	0,00	199 671,50	199 671,50					
	16	Přemístění výkopku				0,00	363 447,00	363 447,00					
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (odpady navezené investorem)	m3	4 487,00	35,00	0,00	157 045,00	157 045,00					
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (podornicí, drenáž, prac. svah, vyrovnáv. vrstva)	m3	4 487,00	46,00	0,00	206 402,00	206 402,00					
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	545 170,50	545 170,50					
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	4 487,00	52,00	0,00	233 324,00	233 324,00					
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pres 2m	m3	4 487,00	69,50	0,00	311 846,50	311 846,50					
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	89 688,00	89 688,00					
6	181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 627,00	12,00	0,00	19 524,00	19 524,00					
7	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm (koruna)	m2	2 110,00	12,00	0,00	25 320,00	25 320,00					
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovine	m2	2 110,00	12,00	0,00	25 320,00	25 320,00					
9	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 (svahy rekultivace)	m2	1 627,00	12,00	0,00	19 524,00	19 524,00					
Celkem:						1 197 977,00							

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Pribyslav
Druh stavby:	003 TERÉNNÍ ÚPRAVY HRÁZKY	Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením
Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Zpracováno dne:	04.02.2026

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (naložení podornicí, drenáž, vyrovnávací vrstva)	m3	4 487,00	0,00
2		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (odpady navezené investorem)	m3	4 487,00	0,00
3		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (podornicí, drenáž, prac. svah, vyrovnáv. vrstva)	m3	4 487,00	0,00
4		171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	4 487,00	0,00
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4 487,00	0,00
6		181006123R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 627,00	0,00
			3737-2110		1 627,00	
7		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm (koruna)	m2	2 110,00	0,00
8		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovíně	m2	2 110,00	0,00
9		182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 (svahy rekultivace)	m2	1 627,00	0,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV"-TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Pribyslav	IČO/DIČ:	00268097/CZ00268097
Druh stavby:	003 TERÉNNÍ ÚPRAVY HRÁZKY	Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	IČO/DIČ:	00547522/CZ00547522
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	Bude určen výběrovým řízením	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Datum:	04.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0	
	Montáž	1 197 977,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		1 197 977,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						VORN celkem	0,00	
						VORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 197 977,00	DPH 21%	251 575,17
		Celkem bez DPH	1 197 977,00
		Celkem včetně DPH	1 449 552,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Přibyslav	
Druh stavby:		004 KTÚ			Začátek výstavb		Projektant:		EkoINPROS spol. s r. o.	
Lokalita:		Ronov nad Sázavou			Konec výstavby:		Zhotovitel:		bude určen výběrovým řízením	
JKSO:		8225941			Zpracováno dne05.02.2026		Zpracoval:		Ing. Stoklásek	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
	18	Povrchové úpravy terénu				2 412,15	42 431,85	44 844,00		
1	180401211R00	Založení trávníku lucního výsevem v rovine	m2	2 110,00	12,00	1 726,82	23 593,18	25 320,00		
2	180401212R00	Založení trávníku lucního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 627,00	12,00	685,33	18 838,67	19 524,00		
	H00	Běžné stavební práce				0,00	186,85	186,85		
3	998231311R00	Presun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,04	5 000,00	0,00	186,85	186,85		
	M	Ostatní materiál				6 352,90	0,00	6 352,90		
4	00572420	Smes travní parková III. dekorativní PROFI	kg	37,37	170,00	6 352,90	0,00	6 352,90		
Celkem:								51 383,75		

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky			Objednatel:	Město Přibyslav	
Druh stavby:	004 KTÚ			Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	
Lokalita:	Ronov nad Sázavou			Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	
Zpracoval:	Ing. Stoklásek			Zpracováno dne:	05.02.2026	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		180401211R00	Založení trávníku lucního výsevem v rovine	m2	2 110,00	0,00
2		180401212R00	Založení trávníku lucního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 627,00	0,00
			3737-2110		1 627,00	
3		998231311R00	Presun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,04	0,00
4		00572420	Smes travní parková III. dekorativní PROFI	kg	37,37	0,00
			3737*0,01		37,37	

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OH Ronov nad Sázavou - PRESUN ZEMIN, ROZSTRIK "IV" - TÚ paty hrázky	Objednatel:	Město Příbyslav	IČO/DIČ:	00268097/CZ00268097
Druh stavby:	004 KTÚ	Projektant:	EkoINPROS spol. s r. o.	IČO/DIČ:	00547522/CZ00547522
Lokalita:	Ronov nad Sázavou	Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:	8225941	Zpracoval:	Ing. Stoklásek	Datum:	05.02.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 412,15	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	42 431,85	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		6 352,90						
Přesun hmot a sutí		186,85						
ZRN celkem		51 383,75	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 51 383,75
Základ 21%	51 383,75	DPH 21%	10 790,59	Celkem včetně DPH 62 174,34

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka „RONOV_PŘESUN ZEMIN + VÝTLAK "IV"+ TERÉNNÍ ÚPRAVY PATY HRÁZKY“

Identifikační údaje účastníka: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 59101, IČ: 13695355, Ing. Ladislav Houzar

Využití poddodavatele

Části veřejné zakázky, které hodlá účastník zadávacího řízení plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Název, sídlo a IČO poddodavatele	TERRAPRO, spol. s r.o. se sídlem: Brněnská 2277/48, Žďár nad Sázavou 59101 zastoupená: Martinem Procházkou, jednatelem společnosti IČ: 06022740 DIČ: CZ06022740
Předmět poddodávky	Prokázání technické kvalifikace dle zadávacích podmínek – stavební práce odpovídající rozsahem předmětné zakázce Zemní práce

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30.3.2026

„RONOV_PŘESUN ZEMIN + VÝTLAK "IV"+ TERÉNNÍ ÚPRAVY PATY HRÁZKY“	
MĚSÍC	POSTUP PRACÍ
VII.2026	Převzetí staveniště - zahájení přípravných prací
VIII.2026	Zemní práce - úprava paty hrázky; práce na výtlaču
IX.2026	Zemní práce - úprava paty hrázky; práce na výtlaču; přesun zemin na mezideponii
X.2026	
XI.2026	Dončovací práce a terénní úpravy

Ve Žďáře nad Sázavou dne

Ing. Ladislav Houzar
správce společnosti