



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace číslo 3 k veřejné zakázce
„Rekonstrukce sokolovny Hostivice“

Vážení uchazeči,

na základě dotazů (žádostí) uchazeče ze dne 11., 13. a 14. prosince 2012 ve věci uvedené veřejné zakázky Vám sděluji v souladu se zněním Zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dodatečnou informaci číslo 3.

Dotaz číslo 1

Žiadame doplniť výpis truhlarských konstrukcí a vyplní plastov a prosklenných sten.

Ziadame doplniť výpis skladby podlahy.

Žiadame doplniť výpis klampiarských konštrukcií.

Odpověď na dotaz číslo 1

Klempířské prvky jsou vypsány ve výkresu střechy, výpis truhlářský prvků je samostatnou částí projektu, skladby podlah jsou popsány v řezech a v technické zprávě F a B. Zadavatel nad rámec výše uvedeného uvádí, že na profilu zadavatele zveřejnil v souladu s ZVZ textovou část zadávací dokumentace. Kompletní projektová dokumentace v elektronické podobě současně se zadávací dokumentací v tištěné podobě včetně příloh 1 až 8 je v souladu se zněním Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace dostupná na objednání. V případě jiných nejasností Vás prosíme o přesné určení místností tak, aby bylo možné se blíže vyjádřit k problému.

Dotaz číslo 2

Prosím o upřesnění technických parametrů pro dodávku sauny a jejího příslušenství, v PD jsme toto nenalezli.

Odpověď číslo 2

Sauna bude pro šest lidí dle výběru investora. Dodávka bude obsahovat zateplení, obklady, včetně saunových kamen.

Dotaz číslo 3



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Je součástí dodávky i část slaboproud a měření a regulace? Ve výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 8, tyto části nejsou obsaženy.

Odpověď číslo 3

Opravený výkaz výměr (příloha číslo 8 ZD) je přílohou těchto DI číslo 3.

Dotaz číslo 4

V oznámení o zakázce je uvedeno datum odevzdání nabídky 3. ledna 2013 v 9,00 hod, v zadávací dokumentaci 3. ledna 2013 v 10,00 hod. Platí co?

Odpověď číslo 4

V tomto případě patrně došlo k nerozumění. Oznámení o zakázce i zadávací dokumentace uvádějí jako datum pro odevzdání obálek shodně 3. 1. 2013 v 10:00. Datum 3. 1. 2013 v 9:00 je limitním datem pro objednání zadávací dokumentace u zadavatele (resp. pověřené osoby zadavatele).

Dotaz číslo 5

Objednali jsme si u Vás CD s projektovou dokumentací, ale na CD je projekt pouze ve formátu dwg. Program k otevření tohoto souboru nemáme, proto žádám o dodání podkladů PD, které půjdou otevřít ve volně dostupném softwaru, např. pdf.

Odpověď číslo 5

Zadavatel odkazuje na znění doplňujících informací číslo 2. Uchazečům, kteří si objednali ZD včetně PD za úplaty byly tyto výkresy ve formátu PDF již distribuovány v minulém týdnu na kontaktní adresu zadavatele (e-mail ze kterého přišla objednávka).

Dotaz číslo 6

Součástí dokumentace jsou i nějaké podklady a výkazy výměr k slaboproudu a MaR. Tyto ale nejsou obsaženy v celkovém výkazu výměr, který má být oceněn jako podklad nabídky a jako



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

příloha SOD. Jsou tam tyto podklady tedy navíc nebo jak k nim přistupovat?

Odpověď číslo 6

Dotaz zadavatel již zodpověděl v rámci odpovědi číslo 3. Jde o chybu projektanta a chybějící části byly do výkazu výměr – příloha číslo 8, doplněny.

Dotaz číslo 7

V zadávací dokumentaci, bod 8. b), druhá tečka píšete, že nabídka bude předložena v jednom originále, ale pod sedmou tečkou píšete jeden originál, jednu kopii a elektronickou podobu. Co je tedy správně?

Na základě těchto bodů (dotazy číslo 5 až 7) tedy žádáme o doplnění. A důsledkem toho, že nemůžeme v současné době s projektovou dokumentací pracovat, žádáme též o prodloužení termínu odevzdání nabídky.

Odpověď číslo 7

Zadavatel může v souladu se zněním ZVZ požadovat po uchazeči pouze originál nabídky. V tomto případě však zadavatel žádá uchazeče, aby pro urychlení procesu hodnocení nabídek poskytli zadavateli také kopii své nabídky a nabídku v elektronické podobě (zejména jde o přílohu číslo 8 – oceněný výkaz výměr). Tyto kopie, resp. elektronické verze proces hodnocení výrazně urychlí. Nicméně v souladu se zněním ZVZ má uchazeč za povinnost předložit pouze originál nabídky (vlastní nabídku). Přesto si Vás dovoluujeme požádat i o vstřícnost ve smyslu poskytnutí kopie a elektronické podoby nabídky).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na znění ZVZ v platném znění a k rozptýlení všech pochybností prodlužuje, zejména v návaznosti na provedené změny v příloze číslo 8, přiměřeně lhůtu pro podání nabídek do **7. ledna 2013 do 10:00 hodin**. Lhůta pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů se obdobně prodlužuje do 7. ledna do 09:00 hodin. Termín otevírání obálek se obdobně mění na **7. ledna 2013 v 10:00** v sídle zadavatele. V tomto smyslu bude také odeslán opravný formulář „Oznámené o zakázce“ do Věstníku veřejných zakázek.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V Praze dne 17. prosince 2012

Star a.s.
Zámecká 1400/5
268 01 Hořovice
DIČ: CZ25668285

Ing. Ondřej Miffek, Ph.D.
za pověřenou osobu zadavatele
jednající na základě plné moci

Příloha Opravená (doplněná) příloha číslo 8 – výkaz výměr

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce sokolovny	Objednatel:	město Hostivice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dostavba	Projektant:	Atelier 2 s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	573
JKSO:		Zpracoval:	Ladislav Janský	Datum:	29.10.2012

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00		0,00		Mimostav. doprava	0,00	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	0,00
MAR		0,00						
Slaboproud		0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00							
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00	Celkem bez DPH	0,00			
Základ 20%	0,00	DPH 20%	0,00	Celkem včetně DPH	0,00			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce sokolovny	Doba výstavby:	Objednatel:	město Hostovice
Druh stavby:	dostavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Atelier 2 s.r.o.
Lokalita:	Husovo náměstí 13, 253 80 Hostovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 29.10.2012	Zpracoval:	Ladislav Jansik

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubení výkopů				0,00	0,00	0,00		0,00
1		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáž	m3	6,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	160,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	160,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pro drenáž	m3	6,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	27,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	195,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze země				0,00	0,00	0,00		5,71
7		175101101R00	Obsyp potrubí - drenáž	m3	6,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		58337330	Štěrkošek	T	5,71		0,00	0,00	0,00	1,00	5,71
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	0,00	0,00		8,81
9		212752112R00	Drenáž, lože, DN 100 mm	m	37,52		0,00	0,00	0,00	0,23	8,81
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		551,21
10		273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)	m3	65,12		0,00	0,00	0,00	2,53	164,43
11		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,30		0,00	0,00	0,00	0,04	0,29
12		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 6/100/100	t	1,90		0,00	0,00	0,00	1,06	2,01
14		274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	160,55		0,00	0,00	0,00	2,38	381,88
15		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	66,50		0,00	0,00	0,00	0,04	2,61
16		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	66,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Zdi podperné a volné				0,00	0,00	0,00		316,12
17		311238115R00	Zdivo 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	369,40		0,00	0,00	0,00	0,31	113,05
18		311238132R00	Zdivo 25 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 25 cm	m2	17,37		0,00	0,00	0,00	0,34	5,98
19		311238215R00	Zdivo 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm	m2	432,19		0,00	0,00	0,00	0,38	162,14
20		311238215R00	Zdivo 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm	m2	71,21		0,00	0,00	0,00	0,38	26,72
21		311238218R00	Zdivo 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	m2	8,05		0,00	0,00	0,00	0,37	3,00
22		317168130R00	Překlad vysoký 23,8/7/100 cm	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,90
23		317168131R00	Překlad vysoký 23,8/7/125 cm	kus	48,00		0,00	0,00	0,00	0,05	2,24
24		317168132R00	Překlad vysoký 23,8/7/150 cm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,22
25		317168133R00	Překlad vysoký 23,8/7/175 cm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,26
26		317168134R00	Překlad vysoký 23,8/7/200 cm	kus	16,00		0,00	0,00	0,00	0,07	1,19
27		317168137R00	Překlad vysoký 23,8/7/275 cm	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,10	0,41
28		317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl.10 cm	m	13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky				0,00	0,00	0,00		2,93
29		13483425	Týč průřezu U 240	T	2,33		0,00	0,00	0,00	1,00	2,33
30		317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků U č.24	t	2,12		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03

31	330311711R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,23	0,00	0,00	0,00	2,43	0,56
32	330351121R00	Bed sloup pilir	m2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33	330351129R00	Odbednění sloupu a piliru	m2	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Stěny a příčky				0,00	0,00	0,00		77,07
34	342248109R00	Příčky P+D na MVC 5 tl. 8 cm	m2	175,30	0,00	0,00	0,00	0,08	13,92
35	342248114R00	Příčky P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	333,72	0,00	0,00	0,00	0,18	58,89
36	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	229,35	0,00	0,00	0,00	0,02	4,27
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		270,28
37	411168254R00	Strop, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-5m	m2	400,26	0,00	0,00	0,00	0,35	138,11
38	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených 5/100/100	t	1,03	0,00	0,00	0,00	1,06	1,09
39	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	21,89	0,00	0,00	0,00	2,42	52,91
40	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
41	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t	10,23	0,00	0,00	0,00	1,02	10,40
43	631312611R00	Beton na Mlako strop	m3	27,97	0,00	0,00	0,00	2,42	67,74
43	Schodiště				0,00	0,00	0,00		10,68
44	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)	m3	4,22	0,00	0,00	0,00	2,42	10,20
45	430351110R00	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	6,74	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18
46	430351129R00	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí	t	0,28	0,00	0,00	0,00	1,06	0,30
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		12,71
48	59248040	Dlažba zámková	m2	46,23	0,00	0,00	0,00	0,18	8,51
49	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	42,03	0,00	0,00	0,00	0,10	4,20
61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	0,00	0,00		75,26
50	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
51	611473112R00	Omitka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková, vč.keramického pletiva	m2	1 449,96	0,00	0,00	0,00	0,02	34,26
52	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 824,20	0,00	0,00	0,00	0,02	40,68
53	612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	1 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
54	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		5,12
55	283764083	Deska fasádní EPS tl. 100 mm	m2	207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
56	283764086	Deska fasádní EPS tl. 150 mm	m2	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
57	553927601	Lišta zakládací Al pro tepelnou izolaci tl. 160 mm	m	116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
58	56284040.A	Hmoždinka terčová 8/60x115 mm	kus	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	58556672	Lepicí malta pro izolační desky	kg	1 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
60	602011182R00	Omitka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná	m2	370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
61	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
62	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	622471317RV6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
66	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
67	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	713133112R00	Montáž zakládací lišty pro izolaci	m	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		320,45
69	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	11,51	0,00	0,00	0,00	2,38	27,38
70	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 (B 20)	m3	62,90	0,00	0,00	0,00	2,42	152,34
71	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 100/100/5 vč.sítě	t	0,71	0,00	0,00	0,00	1,07	0,76

72	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 100/100/6 vč.sítě	t	3,92	0,00	0,00	0,00	1,07	4,18
73	631571003R00	Náryp ze šतरkopisku	m3	72,08	0,00	0,00	0,00	1,84	132,41
74	632412901R00	Nátěr podkladu před nanesením přípoj.potěru	m2	336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
75	632413106R00	Potěr BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 6 mm	m2	336,82	0,00	0,00	0,00	0,01	3,38
64	Vypíně otvorů				0,00	0,00	0,00		0,71
76	61198999	Deska parapetní dřevěná	m	50,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,40
77	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	45,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,31
711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		3,79
78	11163160	Lak asfaltový izolační AP/L-typ R	T	0,23	0,00	0,00	0,00	1,00	0,23
79	11163450.A	ALP M lak asfaltový penetrační po 9 kg	kus	16,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17
80	23521589.A	Stěrka hydroizolační 1sl.	kg	619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
81	28355125.A	Modrý pás těsnicí š.100 mm	m	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	62836110	Pás asfaltovaný těžký AI S 40 1x7,5 m	m2	496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
83	711111131R00	Penetrace	m2	451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
85	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
86	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
87	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	14,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09
89	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Izolace střeš (živé krytiny)				0,00	0,00	0,00		0,22
89	28322084	Fólie tl. 2,0, š.1200 mm střešní šedá	m2	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
90	67390330	Textilie 300 g/m2 šířka 200 cm	m	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
91	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC	m2	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	712391172R00	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie	m2	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	712391176R00	Připevnění izolace kotvicemi terčí	kus	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		11,93
95	28375851	Deska polystyren. tl. 30 mm	m2	253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
96	28375855	Deska polystyren. tl. 80 mm	m2	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
97	28375972	Deska - klín spádový EPS	m3	10,41	0,00	0,00	0,00	0,03	0,26
98	63151400.A	Deska z minerální plsti tl. 40 mm, do stropu	m2	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
99	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm, do stropu	m2	70,68	0,00	0,00	0,00	0,01	0,57
100	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	1 102,04	0,00	0,00	0,00	0,01	8,82
101	67352295	Fólie standard parozábrana	m2	726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
102	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, tl. 240 mm	m2	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, spádové klíny	m2	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve	m2	1 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
105	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoju	m2	660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
106	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, 80 mm	m2	651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
107	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, 30 mm	m2	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
108	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00		9,65
109	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm	kus	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
110	721-067VD	Revizní šachta samonosná	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	721152219R00	Čistící kus, potrubí odpadní svislé D 125	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	170,54	0,00	0,00	0,00	0,03	4,80
113	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
115	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
116	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
117	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
118	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
119	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,51
124	212153115R00	Montáž vsakovacího tunelu	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,31
125	721-068VD	Vsakovací sada LKW 1200 L z bloků LKW (4 kusy)	sada	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	210290921R00	Montáž drenážní odbočky	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	230011004R00	Montáž drenážní trubky DN 100 s geotextilií bez zemních prací a podkladu	m	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	721-068VD	Vsakovací sada LKW 1200 L z bloků LKW (4 kusy)	sada	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	721-069VD	Koncové odvodušnění DN 100 z bloků	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	721-069VD	Koncové odvodušnění DN 100 k tunelu	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	721-070VD	Filtrační šachta 3 Extern průmyslová	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	721-071VD	Montáž odvodušnění	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	721110809R00	Montáž kanal.trubky hrdlové DN 150	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15
134	721183807R00	Montáž drenážní zátky DN 100	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
135	721220801R00	Montáž drenážní spojky DN 100	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
136	721242803R00	Montáž kanal.redukce hrdlové DN 150	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06
137	764841392R00	Montáž drenážního kolena	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,51
139	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
140	27314312	Pryžové těsnění PRK 630	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125	kus	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
142	28611223.A	Drenážní trubky flexibilní jednovrstvé TS DN 100	m	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
143	28615256.A	Trubka s hrdlem KGE DN 150/3000 mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
144	28615434.A	Drenážní spojka DN 100	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	28650657	Drenážní koleno 90° DN 100	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
146	28654233.A	Redukce KGR DN 150/100	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28696144	Drenážní odbočka 90° DN 100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	286961441	Drenážní odbočka 45° DN 100	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28697901	Vsakovací tunel 300 litrů	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
150	28697905	Koncová deska k tunelu (2 kusy)	sada	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
151	44981470	Drenážní víčko DN 100	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	55243342.A	Šachtový poklop pochůzný A15 PL 600, zatížení do 1,5 t	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,16
153	69365020	Geotextilie DN 100	m2	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
154	69366197	Geotextilie 200	m2	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod			0,00	0,00	0,00		2,23
157	63154400	Pouzdro potrubí izolační 21/25 mm	m	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
158	63154400	Pouzdro potrubí izolační 16/25 mm	m	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
159	63154401	Pouzdro potrubí izolační 25/25 mm	m	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
160	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

161	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
162	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14
163	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 16	m	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20	m	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
167	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
168	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
169	722236351R00	Ventil uzavírací, vnitřní DN 15	kus	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
170	722236613R00	Klapka zpětná	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
172	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	723	Vnitřní plynovod			0,00	0,00	0,00		0,85
174	19632365	Trubka měděná 20x1 mm	m	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
175	19632375	Trubka měděná 25x1 mm	m	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
176	723164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 20 mm	m	23,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14
177	723164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 25 mm	m	48,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,28
178	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	723236114R00	Kohout kulový	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	723-031VD	Propojení na stávající potrubí DN 50	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	723-032VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 20-23mm 1/2"	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	723-033VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 25-30mm 3/4"	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	723-034VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 31-38mm 1"	ks	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	723-035VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 48-53mm 6/4"	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	723-036VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 102-116 mm 4"	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	723-037VD	D+M Objímka s pryž. vložkou 60-64mm 2"	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	723160207R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
188	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	723164108R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm	m	45,19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,23
190	230330079R00	Chránička potrubí	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	19632762	Trubka měděná 54x2 mm	m	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
192	28600611.A	Dodávka chráničky	m	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	725	Zařizovací předměty			0,00	0,00	0,00		0,97
195	64214482	Umyvadlo s otv. pro bat. 650x560 pro těl.postižené	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
196	725-001VD	Sprch. Kout	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	725-019VD	Klozet pro tělesné postižené	kpl	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	725-051VD	Baterie umyvadlová	ks	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	725-052VD	Baterie vanová	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	725-053VD	Sprchový sloup s baterií	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	725-054VD	Vana 170 cm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	725-055VD	Vanička z litého mramoru	ks	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	725013141R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý + sedátko	soub	14,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,37
204	725014171R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
205	725017142R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé	soub	17,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,24
206	725017148R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soub	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

207	725019101R00	Výlevka s plastovou mřížkou	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
208	725111251R00	Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
209	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem	soub	7,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
211	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	725220909R00	Přistavení volné stojící vany	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soub	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soub	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soub	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	725860190R00	Sífon vanový PP HL500, DN 40,50	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	725860223R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL511, DN 50	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	t	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelný					0,00	0,00	0,00		0,06
223	48417306	zásobník TV typ BS 300	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
224	731-003VD	Kotel THRI 10-50	kpl	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	731249127R00	Montáž kotle	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí					0,00	0,00	0,00		3,55
227	19632350	Trubka měděná 15x1 mm	m	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
228	19632365	Trubka měděná 18x1 mm	m	183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
229	19632375	Trubka měděná 22x1 mm	m	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
230	19632376	Trubka měděná 22x1,5mm	m	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
231	19632696	Trubka měděná 28x1,5 mm	m	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
232	19632716	Trubka měděná 35x1,5 mm	m	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
233	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	104,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,61
234	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	166,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,99
235	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	90,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,54
236	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 25 mm	m	33,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20
237	733164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
238	733164106R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
239	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury					0,00	0,00	0,00		0,00
240	734255113R00	Ventil pojistný	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Otopná tělesa					0,00	0,00	0,00		1,00
242	54132027	Žebřík 1675.600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
243	735-003VD	D+M podlahového vytápění	m2	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	735156162R00	Otopná tělesa panelová 10-640-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
245	735156163R00	Otopná tělesa panelová 10-690-6	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
246	735156163R00	Otopná tělesa panelová 10-660-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
247	735156163R00	Otopná tělesa panelová 10-680-6	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
248	735156166R00	Otopná tělesa panelová 10-960-6	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
249	735156166R00	Otopná tělesa panelová 10-950-6	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
250	735156262R00	Otopná tělesa panelová 11-640-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

251	735156263R00	Otopná tělesa panelová 11-670-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
252	735156263R00	Otopná tělesa panelová 11-670-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
253	735156263R00	Otopná tělesa panelová 11-680-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
254	735156263R00	Otopná tělesa panelová 11-650-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
255	735156263R00	Otopná tělesa panelová 11-670-6	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
256	735156266R00	Otopná tělesa panelová 11-980-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
257	735156662R00	Otopná tělesa panelová 22-590-6	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
258	735156663R00	Otopná tělesa panelová 22-690-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
259	735156663R00	Otopná tělesa panelová 22-660-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
260	735156663R00	Otopná tělesa panelová 22-680-6	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
261	735156666R00	Otopná tělesa panelová 22-950-6	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
262	735156674R00	Otopná tělesa panelová 22-5140-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
263	735156763R00	Otopná tělesa panelová 33-670-6	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,24
264	735156763R00	Otopná tělesa panelová 33-680-6	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
265	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	735159120R00	Montáž panelových těles do délky 9140 mm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Elektromontážní práce (silnoproud)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
269	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	210110043RT2	Spínač zapuštěný seriový	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	210110045RT1	Spínač zapuštěný střídavý	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	210110046RT2	Spínač zapuštěný křížový	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	210111011RT1	Zásuvka domovní zapuštěná	kus	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	210111021RT1	Zásuvka domovní nástěnná	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - dvojí provedení	kus	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
277	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	210172208R00	Montáž rozvaděče do skříně	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	210200042RT1	Svítlidlo žárovkové 23131805, 60 W, nástěnné	kus	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
280	210201001RT2	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní, A	kus	22,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18
281	210201001RT2	Svítlidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní, AN	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
282	210201002RT1	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní, B	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
283	210201039RT1	Svítlidlo zářivkové 2315843 2x40 W stropní F1	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
284	210201039RT1	Svítlidlo zářivkové 2315843 2x40 W stropní F1N	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	210201042RT1	Svítlidlo zářivkové 2316140 2x40W stropní, C	kus	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
286	210201045RT2	Svítlidlo zářivkové 2316220 4x20W stropní CN	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
287	210205106R00	Piktogram nástěnný s neon.trubicí N1	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	210205106R00	Piktogram nástěnný s neon.trubicí N2	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	210205107R00	Piktogram nástěnný s neon.trubicí N3	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	210290752R00	Montáž ventilátoru nad 1,5 kW	kus	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
292	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3Cx1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
293	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3Cx2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
294	212190003R00	Osazení kabelové vývodky P 21	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	741-013VD	Ventilátor	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	741-021VD	Rozvaděč RH	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	741-023VD	Rozvaděč RM	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

298	741-107VD	Rozvodnice RS	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	741-165VD	Snímač pohybu	ks	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	741-170VD	Svítilno zářivkové N4	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	741-245VD	Dodávka piktogramu N1	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	741-246VD	Dodávka piktogramu N2	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	741-247VD	Dodávka piktogramu N3	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	741-254VD	Žlab 100/60, ocelový, žárově zinkovaný, vč. kolen, odboček, vik, spojek, nosník	m	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	741-165VD	D+M pohybového čidla 180°, dosah 120m, přisazené, IP 20	ks	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	741-165VD	D+M pohybového čidla 180°, dosah 12 m, přisazené, IP 44	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	741-245VD	Dodávka piktogramu N2	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	741-245VD	Dodávka piktogramu N3	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	741-245VD	Dodávka piktogramu N4	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	741-245VD	Dodávka piktogramu N5	ks	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	741-250VD	RS2.1 Plastová zapuštěná rozvodnice, IP40/20, barva bílá	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	741-250VD	RS1.2 Ocelo-plechová rozvodnice, IP40/20	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	741-251VD	HOP Typová ochranná přípojnice, materiál CU	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	741-252VD	RE typový elektroměrový rozvaděč na fasádě	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	741-253VD	PS Typová příjková skříň na fasádě, vč pojistek	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	741-255VD	Trubka pevná PVC, D=16-32mm, vč. spojek, příchytěk, kolen, kotvícího materiálu	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	741-256VD	Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. spojek a kotvícího materiálu. Nízké n	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	741-257VD	Instalační lišta, PVC, různé velikosti, vč. spojek, rohů, odboček, instalačního a k	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	741-258VD	Ostatní spojky	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	741-259VD	Antikorózní úpravy	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	741-260VD	Napojení VZT zařízení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	741-262VD	Napojení sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	741-263VD	Napojení projektoru	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	741-264VD	Napojení automatických pisoárů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	741-265VD	Napojení objektu na distribuční síť NN	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	741-266VD	Instalace krabice rozbočné	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	741-267VD	Svorky ochranné pospojování	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	741-268VD	Protipožární ucpávky	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	741-269VD	Drobný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	741-270VD	Svorka na potrubí	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	741-271VD	Závěrečné měření, kontrola a nastavení prvků	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	741-272VD	Revize a revizní zpráva	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	741-273VD	PD skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	741-274VD	Koordinace	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	741-275VD	Demontáž stáv. elektroinstalace	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	741-276VD	Ekologická likvidace odpadů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	741-277VD	stavební přípomoc	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	741-278VD	Vypracování návodu na údržbu a plánu na údržbu	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	741-279VD	Vypracování servisního plánu	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	741-280VD	Ostatní položky neuvedené ve VV	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	741-281VD	Zaškolení obsluhy	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	270-011VD	Zemnicí páska 2x0,04x0,03	m	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	210111011RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
344	210201034RT1	Metalhalogenový reflektor	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
345	210220002RT1	Drát FeZn pr. 8 mm, včetně spojek, svorek, spojovacího materiálu	m	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34

346	210220002RT2	Drát FeZn pr. 10 mm, včetně spojek,svorek, spojovacího materiálu	m	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
347	210220212RT1	Jímací tyč 0,5 m	kus	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
348	210220212RT2	Jímací tyč 1 m	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
349	210800108RT1	CYKY-J 3x2,5	m	1 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
350	210800108RT3	CYKY-J 3x50+35	m	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
351	210800114RT2	CYKY-J 4x35	m	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
352	210800115RT1	CYKY-J 5x1,5	m	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
353	210800116RT1	CYKY-J 5x2,5	m	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
354	210800117RT1	CYKY-J 5,4	m	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
355	210800118RT1	CYKY-J 5x6	m	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
356	210800118RT1	CYKY-J 5x10	m	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
357	210800118RT1	CYKY-J 5x16	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
358	210800125RT1	CYKY-J 3x1,5	m	765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
359	210800125RT3	CYKY-O 3x1,5	m	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
360	210800506RT1	CY4 ZŽ	m	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
361	210800628RT1	CYA 16 ZŽ	m	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
362	210800629RT1	CYA 25 ZŽ	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
363	220111741R00	Spojka zkusební	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesářské					0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
364	60726016.A	Deska dřevostěpková	m2	726,32	0,00	0,00	0,00	0,01	10,10
365	762333110RT4	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	183,56	0,00	0,00	0,00	0,01	1,29
366	762333120RT3	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	425,59	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19
367	762512115R00	Položení desek na pero a drážku	m2	660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
368	762522911R00	Výřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu	m2	315,00	0,00	0,00	0,00	0,04	12,36
370	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské					0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
371	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
372	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
373	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	894,28	0,00	0,00	0,00	0,01	6,55
374	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm	m	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
375	764359821R00	Demontáž kotlíku	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
376	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
377	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
378	764554404R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm	m	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
379	764900010R00	Lindab, zastřešení hladkými plechy, do 30°, vč.sněhových zábran	m2	1 092,20	0,00	0,00	0,00	0,01	6,01
380	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytina tvrdá					0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
381	765322715R00	Výlez na střechu, s povrchovou úpravou	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
382	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti laťí do 1 m	m2	197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	765799311RK3	Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m2	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
384	765799312RK2	Montáž fólie na bednění přibitím	m2	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
385	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské					0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
386	54914631	Dveřní kování	kus	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
387	61140222	Okno střešní š.78 x v.118 cm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11
388	61164083	Dveře vnitř.prof.plně 1kř. 70x197 dub	kus	23,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,41
389	61164085	Dveře vnitř.prof.plně 1kř. 80x197 dub	kus	16,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32

390	61164087	Dveře vnitř.prof.plně 1kf. 90x197 dub	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09
391	61164091	Dveře vnitř.prof.plně 2kf. 145x197 dub	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
392	61164091	Dveře vnitř.prof.plně 2kf. 165x197 dub	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
393	61165619	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
394	611813122	Zárubeň obklad. š. 70 cm	kus	23,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,81
395	611813123	Zárubeň obklad. š. 80 cm	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18
396	611813124	Zárubeň obklad. š. 90 cm	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14
397	611813126	Zárubeň obklad. š. 145cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
398	611813127	Zárubeň obklad. š. 165cm	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
399	61187198	Prah dubový	kus	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
400	764261291R00	Montáž okna střešního	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	766-046VD	D+M prosklené stěny s dvěřmi, 1900x2600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	766-049VD	D+M prosklené stěny s dvěřmi, 3450x2600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	766-071VD	Plastové okno s izol. trojsklem 860/2000	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	766-074VD	Plastové okno s izol. trojsklem 1500/1200	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	766-074VD	Plastové okno s izol. trojsklem 1500/2000	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	766-075VD	Plastové okno s izol. trojsklem 1600/2000	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	766-075VD	Francouzské plastové okno s izol. trojsklem 1700/2600	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	766-075VD	Plastové okno s izol. trojsklem 1500/2500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	766-075VD	D+M plastových dveří 900/1970	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	766-076VD	Plastové okno s izol. trojsklem 900/2000	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	766-077VD	Plastové okno s izol. trojsklem 2300/2000	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	766-077VD	Plastové okno s izol. trojsklem 3070/1200	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	766-077VD	Plastové okno s izol. trojsklem 1500/2700	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	766-079VD	Plastové okno s izol. trojsklem 800/900	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	766-079VD	Plastové dveře s izol. trojsklem 2000/2200	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	766629303R00	Montáž oken plastových plachty do 4,50 m2	kus	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
417	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
418	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic			0,00	0,00	0,00		20,28
422	63488531	Mozaika skleněná do sauny	m2	13,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
423	771-004VD	Dodávka dlažby	m2	1 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
425	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	1 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
427	771578011RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
428	771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
429	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	258,81	0,00	0,00	0,00	0,07	16,82
430	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	775	Podlahy výškové a parketové			0,00	0,00	0,00		16,67
431	775413122R00	Podlahové lišty přípevněné vruty, DB 8/1,5 cm	m	142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
432	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně lišt	m2	366,96	0,00	0,00	0,00	0,03	9,17
433	775524291R00	Podlahy výškové přibíj. tl.21 mm, široké, DB výběr	m2	366,96	0,00	0,00	0,00	0,02	6,16
434	775541411R00	Podlaha laminátová tl. 7 mm, zámkový spoj	m2	134,51	0,00	0,00	0,00	0,01	1,06
435	775542022R00	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m2	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

436	775599141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x,přebroušení	m2	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
437	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	776	Podlahy povlakové			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
438	776572110RV1	Položení volné podlah z pásů textilních	m2	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
439	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781	Obklady (keramické)			0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
440	59760110	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 7 mm	m	285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
441	63488531	Mozaika skleněná do sauny	m2	39,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,23
442	781-001VD	Dodávka obkladu	m2	677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	781111121R00	Montáž list rohových, vanových a dilatačních	m	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	781415016RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel	m2	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
446	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
447	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene			0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
448	59635023	Pásek obkladový cihelný Klinker	m2	92,57	0,00	0,00	0,00	0,02	1,90
449	782131130R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 1 a 2 cm	m2	84,24	0,00	0,00	0,00	0,03	2,59
450	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	Malby			0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
451	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
452	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x oděruvzdorná	m2	3 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	88	Potrubi z drenážek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	881267211R00	Potrubi z drenážních trubek, přeložení DN 100	m	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
454	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	86,05	0,00	0,00	0,00	0,12	10,13
	94	Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
455	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	630,74	0,00	0,00	0,00	0,03	21,05
456	941941291RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	483,32	0,00	0,00	0,00	0,03	16,90
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
459	28349010	Dvířka revizní	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	342263410R00	Osazení revizních dvířek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	42972808	Mřížka čtyřhranná	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	767591220R00	Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	950-054VD	Sedák s opěradlem 98,5x59 cm	m	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	950-055VD	Dveře do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	950-056VD	LED osvětlení do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	950-057VD	Dávkovač aroma do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	950-058VD	Dávkovač solního roztoku do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	950-059VD	Reproduktor do sauny	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	950-060VD	Ovládání S-touch do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	950-061VD	Vyvíječ páry do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	950-062VD	Sprchový sifon do sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	950-063VD	Montáž sauny	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
474	950-070VD	D+M kuchyňské linky dle výběru investora	m	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	950-071VD	Šatní skříň řada a, typ A104	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

476	950-069VD	plošina CPM 300 s pohyblivým přívodem	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00		555,09
477	712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 5 - 10 cm	m2	733,92	0,00	0,00	0,00	0,17	122,56
478	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	187,26	0,00	0,00	0,00	0,13	24,53
479	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	88,86	0,00	0,00	0,00	0,26	23,19
480	962032241R00	Bourání zdí z cihel pálených na MC	m3	136,66	0,00	0,00	0,00	1,95	266,49
481	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	70,01	0,00	0,00	0,00	1,60	112,02
482	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	149,82	0,00	0,00	0,00	0,03	4,05
486	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,66	0,00	0,00	0,00	0,08	2,25
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	0,00	0,00		72,29
487	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	658,89	0,00	0,00	0,00	0,05	32,94
488	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	855,42	0,00	0,00	0,00	0,05	39,35
	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	0,00	0,00		0,00
489	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M24	Montáž vzduchotechnických zařízení			0,00	0,00	0,00		0,26
490	240-016VD	Rekuperační jednotka Duplex	kpl	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	240-018VD	ventilátor EBB 100 N	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	240-019VD	ventilátor RM 150	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	240010059R00	Ventilátor	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	240030126R00	montáž rekuperační jednotky	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	240070141R00	Hlavice výfuková v celku velikost 500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	240070901R00	Žaluzie protidešťová do zdi	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	240080078R00	Potrubí 4hranné sk. I.	m	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	240080319R00	Potrubí PA 120305 do d 100	m	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	240080323R00	Potrubí PA 120305 do d 160	m	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	240080327R00	Potrubí PA 120305 do d 250	m	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	241071406R00	Klapka protipožární	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	42971236	Klapka požární	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10
503	42972157	Hlavice výfuková velikost 500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
504	42981151	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 100 dl.1000 mm	m	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
505	42981155	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 150 dl.1000 mm	m	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
506	42981156	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 180 dl.1000 mm	m	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
507	553433858	Manžeta protidešťová	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	713492111R00	Izolace tepelná	m2	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
509	240-027VD	Tlumič hluku MAA 315/900 ED	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	240-028VD	Buňkový tlumič hluku G 200x500x1000.1	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	240-029VD	Tlumič hluku čtyřhranný IAA 200 ED	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	240-030VD	Výustka komfortní čtyřhranná VK 2 280/140 R2	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	240-031VD	Výustka komfortní čtyřhranná VK 2 280/140 R1	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	240-032VD	Výustka komfortní čtyřhranná VK 2 200/100 R1	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	240-033VD	Dveřní mřížka oboustranná PT 489	ks	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	240-034VD	Talířový ventil KK 150	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	240-037VD	Materiál těsnící, montážní a spojovací	kg	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	240-038VD	Buňkový tlumič hluku G 200x500x1500.1	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	240-039VD	Buňkový tlumič hluku G 200x500x2000.1	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

520	240-040VD	Výustka komfortní čtyřhranná VK 2 400/140 R2	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	240-041VD	Výustka komfortní čtyřhranná VK 2 400/140 R1	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	240-042VD	Radialní potrubní ventilátor RM 150	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	240-044VD	Talířový ventil KK 100	ks	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	240-045VD	Kruhové potrubí OBJ 100/80	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	240-046VD	Kruhové potrubí OBD 100/100	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	240-047VD	Kruhové potrubí DR 100	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	240-048VD	Kruhové potrubí OBJ 150/100	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	240-049VD	Kruhové potrubí PRO 150/100	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	240-050VD	Kruhové potrubí DR 150	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	240040019R00	montáž oblouku	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	240070113R00	Stříška čtyřhranná 500x500	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	240070120R00	Větrací stříška RH 100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	240070127R00	Větrací stříška RH 150	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	240-036VD	Potrubí čtyřhranné sk.I. pozinkovaný plech - 40% tvarovel.	m	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	240-035VD	Potrubí ohebné Spiro o dl. 3-12 m d 315 mm dl.1000 mm	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	240070705R00	Zpětná klapka RSK 150 ED	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	240071102R00	Ventil talířový z termoplastu vel. 100,160,250	kus	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	240071174R00	Dvěřní mřížka oboustranná PT 489	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	240071264R00	Mřížka větrací LG 100	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	240071265R00	Mřížka stěnová 200x200	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	240071275R00	Výustka obdélníková Vx 2 vel. 280x140 R1	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	240071275R00	Výustka obdélníková VK 2 vel. 400x140 R2	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	240071280R00	Výustka obdélníková VK 2 vel. 200x100 R1	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	240071282R00	Výustka obdélníková VK 2 vel. 280x140 R2	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	240071283R00	Výustka obdélníková VK 2 vel. 400x140 R1	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	240080029R00	Potrubí ocel. 4hran. sk. I.	m	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	240080319R00	Potrubí PA 120305 do d 80	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	240080319R00	Potrubí PA 120305 do d 100	m	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	240080323R00	Potrubí PA 120305 do d 160	m	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	240080380R00	Spojovací manžeta VBM 150	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	240090504R00	Montáž buňkového tlumiče hluku	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	240090507R00	Montáž čtyřhranného tlumiče hluku	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	240090508R00	Montáž tlumiče hluku MAA 315/900 ED	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	240150011R00	Montáž ventilátoru	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	42971216	Klapka požární 4hranná PKTM 400x200	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
556	42973083	Mřížka stěnová 200x200	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
557	42981151	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 80 dl.1000 mm	m	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	42981151	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 100 dl.1000 mm	m	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
559	42981155	Potrubí ohebné o dl. 3-12 m d 160 dl.1000 mm	m	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
560	429822062	Kruhové potrubí oblouk 100	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	429822064	Kruhové potrubí oblouk 150	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	429822094	Kruhové potrubí OBJ 150/150	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	429822105	Kruhové potrubí oblouk 315	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
564	551135731	Zpětná klapka RSK 150 ED	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	553433858	Žaluzie protidešťová	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	553435072	Větrací stříška RH 150	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
567	55364050	Mřížka větrací LG 100	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

568	5951560741	Větrací stříška RH 100	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04
	S	Presuny: sut'			0,00	0,00	0,00		0,00
569	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	979981101R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	979999999R00	Poplatek za skladku	t	660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:							0,00		

				AKCE : Rekonstrukce Sokolovny Zadavatel: Město Hostivice ČAST : Měření a regulace - tělocvična Zpracováno dne : 10.7.2012			
č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
I. Rozvaděče							
I-014	rozvaděč R-MaR dle výkř dokumentace	ks	1				
rekapitulace rozvaděče:				1			
II. Regulace, topení							
	Spínaný zdroj 24V/1.2A (0..+50°C) AZ124V/1,2A	ks	1				
	Rídící terminál, LCD 4x20 znaků, klávesnice, 8DI, 8DO, 8AI, 2AO 0..10V, 1 MB RAM ART4000A/1M	ks	1				
	NS111, Čidlo venkovní teploty	ks	1				
	STOP tlačítko, hřib-červená, bez aretace	ks	1				
	NS 121, Čidlo teploty jímkové + jímka 100mm	ks	1				
	NS141, Příložené čidlo teploty	ks	1				
	NYG24-MFT, Pohon pro ventily, 24V, 0-10V ovládání	ks	1				
	RV 102, Třicestrný ventil závitový, DN 25, Kvs=6,3	ks	1				
Aseko	detekce plynu-ústředna +3x snímač, výstup 4x rele alarm, 1x porucha	ks	1				
rekapitulace regulace a topení:				1			
III. Elektroinstalace bytové i nebytové prostory							
III-006	Trubka LPE-2 16	m	20				
III-008	Trubka tuhá 23 včetně přísluš.	m	25				
III-110	Kabel CYKY 3x1,5	m	120				
III-112	Kabel CYKY 5x1,5	m	20				
III-210	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	210				
III-211	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	50				
III-212	Kabel CYKY 7x1,5	m	25				
rekapitulace montážní materiál:				1			
VIII. Hodinové sazby, úkony, demontáže a revize							
VIII-019	školení obsluhy a údržby	h	2	- Kč		- Kč	
VIII-020	revize	kpl	1	- Kč		- Kč	
VIII-021	projekt a koordinace projektu	kpl	1	- Kč		- Kč	
VIII-031	programování SW	kpl	1	- Kč		- Kč	
VIII-031	ukončení a zapojení do 2,5 do 7žil	ks	30	- Kč		- Kč	
rekapitulace hodinové sazby a revize:				1		- Kč	

č.pol.	položka	m.j.	počet	cena za m.j		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
	REKAPITULACE:					materiál	montáž
I.	Rozvaděče						
II.	Regulace a topení						
III.	Elektroinstalace						
VIII.	Hodinové sazby, revize					- Kč	
	Základ pro DPH						
	Celkem bez DPH						
	DPH 20%						
	Celkem s DPH						

Stavební rozpočet

Název stavby: tělocvična	Doba výstavby:	Objednatel:	Projekant:	Zhotovitel:	Zpracováno dne:	JČSO:
Druh stavby: sláboproud	Začátek výstavby:					
Lokalita: Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice	Konec výstavby:					
M.J.	Množství	JČ Dodávka	JČ Montáž	Celkem Dodávka	Celkem Montáž	Celkem

[illegible]

stavební přípomoc	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výchozí revize	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nastavení systému	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrický zabezpečovací systém (EVS)						0,00	0,00	0,00
Zabezpečovací ústředna, trafo	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovládací klávesnice LCD	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Systémová GSM brána	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sběrníkový rozšiřující modul 8 smyček vč. krytu	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magnetický kontakt	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR detektor vnitř., dosah 15m vějíř/18m záclona	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAM 6, kabel EVS 2x0,6+4x0,4	ks	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datový kabel pro vedení sběrnice	ks	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Napájecí kabel CYKY 2x1,5	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubka ohebná PVC	m	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stavební přípomoc	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výchozí revize	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nastavení systému	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								0,00