

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
Ověřeno za podmínek uvedených
ve stavebním povolení

ze dne: 18. 05. 2023

Odboru dopravy jako speciálního
stavebního úřadu Prostějov
zn.: OD/ 1983/2022/Pg



Handwritten signature

vypracoval	zodpovědný projektant	hlavní inženýr projektu
Ing. Pavel Frýdl	Ing. Josef Šico	Ing. Pavel Frýdl



		INEXprojekt s.r.o. Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž		tel. +420 573 336 663-4 fax +420 573 336 665 inex@inexprojekt.cz		
investor	Obec Vícov, Vícov 46, 798 03 Plumlov					
místo stavby	k. ú. Vícov	kraj Olomoucký				
stavba	VÍCOV – OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349					
objekt			Číslo výkresu	část A.		
obsah	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		kopie	2		
zak. číslo	datum	účel				
	11/2021	SPOLEČNÉ POVOLENÍ				

stavba	VÍCOV – OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349
objekt	
obsah	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH:

A.1 Identifikační údaje.....	3
A.1.1 Údaje o stavbě.....	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	4
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace.....	4
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5
A.3 Seznam vstupních podkladů.....	5

zak. číslo	datum	účel
	11/2021	SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavba	VÍCOV – OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349
objekt	
obsah	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Vícov – obnova chodníků podél silnice III/37349

b) místo stavby

kraj: Olomoucký
okres: Prostějov
obec: Vícov
katastr: Vícov [781495]
pozemky stavby: p. č. st. 53, 78/4, 86, 90/2, 91/3, 117/1, 120/2, st. 122, 124, 635/3, 679/1, 700
pozemky SO 01: p. č. st. 53, 78/4, 86, 90/2, 91/3, 117/1, 120/2, st. 122, 124, 635/3, 679/1, 700
pozemky SO 02: p. č. 635/3
komunikace: komunikace pro pěší podél silnice III/37349
stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR, DSP)

c) předmět dokumentace

Předkládaná projektová dokumentace řeší opravu stávajících a doplnění nových chodníků podél krajské silnice III/37349 a části silnice II/150 v obci Vícov. Jedná se o hlavní trasu pro pěší ve směru Plumlov - Ptení, která je nyní ve špatném technickém stavu. Stávající betonová dlažba a betonové panely včetně obrubníků jsou rozbité, při deštích se zde tvoří kaluže a nesplňují ani základní bezbariérové řešení staveb.

Obnova stávajících zpevněných ploch v podstatě nemění napojení na dopravní infrastrukturu oproti současnému stavu. Nově navržené chodníky vhodně doplňují a navazují na stávající infrastrukturu a jejím technickým řešením se zvýší bezpečnost pěší dopravy v obci. Součástí projektu je i sjednocení šířky krajské komunikace III/37349 na 6,0 m (resp. 6,2 m) a její odvodnění ve směru od křižovatky silnic II/150 a III/37349 na obec Ptení, kde chodníky přímo navazují na komunikaci. Je zde kladen důraz na požadavky norem, zákonů, vyhlášek a ostatních předpisů. Zejména na ČSN 730110 včetně změn a vyhlášku 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

zak. číslo	datum	účel
	11/2021	SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavba	VÍCOV – OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349
objekt	
obsah	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozsah stavby:

SO 01 – chodníky:

Chodník - zámková dlažba 20/20, tl. 60 mm - šedá.....	859 m ²
Chodník - zámková dlažba reliéfní 20/10, tl. 60 mm - červená.....	21 m ²
Sjezd - zámková dlažba 20/20, tl. 80 mm - šedá.....	103 m ²
Sjezd - zámková dlažba reliéfní 20/10, tl. 80 mm - červená.....	33 m ²
Sjezd - zámková SLP dlažba 20/20, tl. 80 mm - šedá.....	17 m ²
Uliční vpusti včetně přípojky.....	3 ks
Liniové žlaby.....	4 ks
Sanace stávající zídky	soubor
Přechodné dopravní značení.....	soubor

SO 02 – oprava krajské komunikace:

krajská komunikace – rozšíření + zapravení	393 m ²
Uliční vpusti včetně přípojky (obnova stávajících).....	5 ks
Uliční vpusti včetně přípojky (nové UV).....	3 ks
Protlak pro přípojky UV	3 ks
Přechodné dopravní značení.....	soubor

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Obec Vícov
adresa:	Vícov 46 798 03, Plumlov
tel:	582 376 859
e-mail:	obecvicov@seznam.cz
IČO:	00288896
DIČ:	CZ00288896
www:	www.vicov.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant: INEXprojekt s.r.o.
Riegrovo náměstí 138
767 01 Kroměříž
IČ: 27747701

Povolení k projektové činnosti vydal ŽO ONV Kroměříž
č.j.:05/Žz-253/14060/4-Mi/07

Hlavní projektant: Ing. Josef Šico - autorizovaný inženýr dopravních staveb
ČKAIT – 1300504

zak. číslo	datum	účel
	11/2021	SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavba	VÍCOV – OBNOVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37349
objekt	
obsah	A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 01 - Chodníky

SO 02 - Oprava krajské komunikace

Stavba není členěna na technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- zaměření polohopisu a výškopisu včetně průběhu inženýrských sítí
- katastrální mapa,
- místní šetření,
- zadání investora,
- Navazující PD „Silnice /150 – hr. kraje – Prostějov – I. etapa Vícov – Prostějov“, kde je investorem Olomoucký kraj a dokumentaci zpracovávala firma MORAVIA CONSULT Olomouc a. s..
- vyjádření, stanoviska a souhlasy jednotlivých dotčených orgánů,

V Kroměříži, listopad 2021

zak. číslo	datum	účel
	11/2021	SPOLEČNÉ POVOLENÍ