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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 Stavba

1.3

nazev stavby:
objekt:

kraj:

okres:

misto stavby:
katastralni Gzemi:

pozemky stavby:

pozemky SO 01:

stupen dokumentace:

1.2 Objednatel :

Vicov — obnova chodnikt podél silnice [11/37349
SO 02 - Oprava krajské komunikace
Olomoucky

Prostéjov

Vicov
Vicov [781495]
p. €. st. 63, 78/4, 86, 90/2, 91/3, 117/1, 120/2, st. 122, 124,

635/3, 679/1, 700

p. €. st. 53, 78/4, 86, 90/2, 91/3, 117/1, 120/2, st. 122, 124,
635/3, 679/1, 700

Dokumentace pro spoleéné povoleni stavby (DUR, DSP)

Stavebnik: Obec Vicov
adresa: Vicov 46
798 03, Plumlov
tel: 582 376 859
e-mail: obecvicov@seznam.cz
ICO: 00288896
DIC: CZ00288896
wWww. WWW.Vicov.cz
Zhotovitel dokumentace :

Zpracovatel PD:
Sidlo zpracovatele:
Projektant staveb:

INEXprojekt s.r.o.
Riegrovo nam. 138, 767 01 Kroméfiz
Ing. Pavel Frydl

Povoleni k projektové &innosti vydal ZO ONV Kroméfiz

&.j.:05/Z2z-253/14060/4-Mi/07

Zodpovédny projektant: Ing. Josef Horak
kvalifikaéni pfedpoklady: autorizovany inZzenyr dopravnich staveb

CKAIT — 1300504

| vr ;v
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2. UCEL A ROZSAH OBJEKTU

Predkladana projektova dokumentace feSi obnovu stavajicich a dopinéni novych
chodnik( podél krajské silnice 111/37349 a &asti silnice 11/150 v obci Vicov. Jedna se o
hlavni trasu pro p&si ve sméru Plumlov - Pteni, ktera je nyni ve $patném technickém

stavu.

Rozsah objektu je nasledujici:

Chodnik - zamkova dlazba 20/20, tl. 60 mm -8eda.............cccocoiviiiiiiinnnnn.. 859 m?
Chodnik - zamkova dlaZzba reliéfni 20/10, tl. 60 mm - ervena....................... 21 m?
Sjezd - zamkova dlazba 20/20, 1. 80 mm -8eda................ccoeiieiceieeeeen. 103 M2
Sjezd - zamkova diazba reliéfni 20/10, tl. 80 mm - ervena.................c....e.e.. 33 m?
Sjezd - zamkova SLP dlazba 20/20,tl. 80 mm-8eda...............oooovieinininnnn. 17 m?
Uliéni vpusti véetné pripojKy.......cooiviiiiiiiicreeeeeenn, 3 ks
LiNIOVE ZIaby ..o e 4 ks
Sanace stavajici Zidky ..........cooiiiii e, SOUDOT
Prechodné dopravni znageni............coooiiiiiiiii e soubor

3. TECHNICKY POPIS

Predkladana projektova dokumentace feSi obnovu stavajicich a doplnéni novych
chodnikli podél krajské silnice 111/37349 a ¢&asti silnice 11/150 v obci Vicov. Jedna se o
hlavni trasu pro pési ve sméru Plumlov - Pteni, ktera je nyni ve $patném technickém
stavu. Stavajici betonova dlazba a betonové panely véetné obrubnikl jsou rozbité, pfi
destich se zde tvofi kaluZze a nesplfiuji ani zakladni bezbariérové feSeni staveb.
Obnova stavajicich zpevnénych ploch v podstaté neméni napojeni na dopravni
infrastrukturu oproti sou€asnému stavu. Nové navrZzené chodniky vhodné dopliuji a
navazuji na stavajici infrastrukturu a jejim technickym feSenim se zvySi bezpecnost
pési dopravy v obci. Je zde kladen dlraz na poZadavky norem, zakon(, vyhlasek a
ostatnich predpistl. Zejména na CSN 730110 véetn& zmén a vyhlasku 398/2009Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

3.1 Situaéni reseni
Poloha zpevnénych ploch je patrna z vykresu D.1-102 Situace.

Vyty&eni objektu bude provedeno v souradnicovém systému S-JTSK a bude soudasti
dalSiho stupné projektové dokumentace.

| zak. &islo | datum I dcel v INEX
- v
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3.2 Vyskové Feseni

Vyskové feSeni obnovovanych chodnikl a sjezdl zlistava ve stejné niveleté. Pouze
jsou zde zohlednény poZadavky na bezbariérovost. VySkové feSeni nové navrzenych
ploch je definovano nutnosti napojeni na stavajici komunikace, zpevnéné plochy s
navaznosti na okolni stavby. VySkové feeni je patrné ze vzorovych pfiénych fez.
Vy3kové feSeni je provedeno ve vySkovém sytému Balt po vyrovnani (Bpv).

3.3 Sifkové usporadani:

Zakladni Sifka chodniku smérem od Plumlova po obecni ufad je 1,6 m. Minimalni §itka
chodniku pfed obecnim ufadem je 1,5 m. V misté obnovovaného chodniku u kfiZovatky
silnic 11/150 a 11I/37349 nelze kvili okolni zastavbé a nemozZnosti Gpravy stavajici
kfizovatky splnit poZadavek na zakladni minimalni 3ifku chodniku 1,5 m a vtomto
useku bude vydana vyjimka podle vyjimka dle §14 vyhl. & 398/2009 Sb. a v souladu s
§169 zakona €. 183/2006 Sb. Jedna se o mista, kdy je chodnik zGZen z diivodu napf.
stavajici zastavby. Délka chodniku pro vydani vyjimky je 17,6 m. Na ostatnich mistech
ma chodnik minimalni Sifku 1,5 m a v mistech, kde je to technicky mozZné, tak ma
obnovovany chodnik Sifku 2,05 m. Novy chodnik na prot&jsSi strané ma navrzenou
zakladni $ifku 2,05 m. Siiky sjezd jsou definovany stavajicimi jednotlivymi sjezdy
k nemovitostem.

3.4 Sklonové poméry:

U v8ech zpevnénych ploch je zakladni pfi€ény sklon 2,0%. Maximalni priény sklon
chodniku je 2,0%.

3.5 Konstrukce

Konstrukce chodnikii:

Betonova zamkova dlazba CSN 73 6131-1 60 mm
Loze z kam. drti frakce 4-8 CSN 73 6126-1 40 mm
Podkladni beton PB Il CSN EN 14227-1 80 mm
Kamenivo drcené, frakce 0-32  CSN 73 6126-1 150 mm
celkem 330 mm

Pouziti navrZzené konstrukce pfedpoklada hodnotu modulu pretvarnosti podloZni
zeminy E 452 = 30 MPa.

Chodniky jsou zjedné strany lemovany betonovymi chodnikovymi obrubniky o
rozmérech 1000x100x250 mm s pifevySenim +60 mm nebo okolni zastavbou a na
druhé strané betonovymi chodnikovymi obrubniky o rozmérech 1000x100x250 mm bez
prevy3eni a v soubéhu pfimo se silnici betonovym obrubnikem silniénim o rozmérech
1000x150x250 s pfevySenim nad komunikaci +120 mm. Obrubniky budou osazeny do
betonového loZze a opatieny opérou z betonu (C16/20). Pfirozenou vodici linii tvofi
prevyseny obrubnik, pfipadné stavajici zastavba.

zak. &islo I datum I cel ¥ INEXp
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Konstrukce sjezdu:

Betonova zamkova dlazba CSN 73 6131-1 80 mm
Loze z kam. drti frakce 4-8 CSN 73 6126-1 40 mm
Podkladni beton PB I CSN EN 14227-1 150 mm
Kamenivo drcené, frakce 0-32 €SN 73 6126-1 150 mm
celkem 420 mm

PouZiti navrzené konstrukce pfedpoklada hodnotu modulu pretvarnosti podloZni
zeminy E ger2= 30 MPa.

Sjezd z komunikace bude proveden z betonového silniéniho obrubniku najezdového o
rozmérech 1000x150x150 mm s pievySenim +20 az +50 mm (pievys$eni podle mistnich
podminek) a uloZenych do betonu C 16/20. Dale budou pouzity obrubniky pfechodové.

3.6 Odvodnéni

Srazkova voda z chodnikli v samostatné trase bude pomoci podéiného a pfiéného
sklonu odvedena do stavajici zelené. Voda ze sjezdl smérem od Plumlova, které jsou
napojeny na krajskou komunikaci, budou odvedeny liniovym Zlabem DN 100 do
stavajici deStové betonové kanalizace DN 200. Destové vody ze sjezdll, smérem na
Pteni, z okolnich pozemkil nebudou stékat na silnici 111/37349.

Odvodnéni silnice 111/37349 smérem na Pteni je feSeno v ramci objektu SO 02 Oprava
krajské komunikace. Na zadatku feSenych chodniki smérem od Plumlova je stavaijici
uliéni vpust (UV10) v kolizi se zadatkem chodniku. Ta bude pfesunuta k zelenému
pasu mezi chodnik a silnici 111/37349. Z divodu podchyceni destovych vod ze stavajici
mistni komunikace bude v tomto useku doplnéna dalSi uliéni vpust (UV11) smérové
nad zadatek chodniku. V prostoru kfizovatky silnic 11/150 a [1I/37349 odvodnéni
kiizovatky feSi projekt ,Silnice /150 — hr. kraje — Prost&jov — |. etapa Vicov — Prostéjov*.
Vzhledem k nejisté soudasné vystavbé obou staveb je v ramci projektové dokumentace
navrZzena v tomto prostoru nova uliéni vpust UV9.

Uliéni vpusti (UV9 az UV11) jsou navrzeny betonové s usazovacim prostorem a
zapachovym uzavérem, osazena litino-betonovou mfizi. Bude pouzita mfiz litino-
betonova tf. D400. Pfipojka od uliéni vpusti je navrZzena z trub PVC DN 200 do stavajici
kanalizace. Zasyp ryh kanalizaénich pfipojek a zasyp Sachty ulicni vpusti bude nutné
s ohledem na umisténi v komunikaci provést z hutnéného netfidéného $térku nebo
jiného vhodného nesedavého materialu, a to do Urovné plané vozovky.

Odtokové poméry v feSené lokalité v podstaté zlstavaji stavajici.

zak. Cislo I  datum I Gcel V INEx
v
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3.7 KFizeni stavajicich inzenyrskych siti

V Vdotéeném prostoru se nachazeji stavajici inzenyrské sité. Stavbu podle
dostupnych podkladl krizuje stavajici splaskova kanalizace, vodovod, STL plynovod,
sdélovaci kabel a nadzemni vedeni NN.

Pied zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen nechat vytyéit stavajici sité dle
pozadavku ve vyjadfeni spravcti jednotlivych siti. Jejich polohu a kryti je nutné ovéfit
ruéné kopanymi sondami. Kryti podzemnich siti musi odpovidat CSN a pii provadéni je
nutno fidit se pozadavky budoucich spravc( siti.

3.8 Demolice

Souéasti demolic je odstranéni stavajicich zpevnénych ploch pod nové navrzenym
stavebnim feSenim tohoto objektu. Jedna se zejména o konstrukéni vrstvy stavajicich
dlazdénych a betonovych chodnikl, véetné jejich podkladnich vrstev, obrubniki a
povrchovych Zlabl. V prostoru Upravy komunikace pfed obecnim Gfadem bude dale
odstran&no 35 m? konstrukce vozovky.

3.9 Kaceni

Neni soucasti tohoto objektu.

3.10 Uprava terénu

Prostory dotéené stavbou budou uvedeny do plivodniho stavu. V ramci tohoto objektu
budou upraveny nezastavéné plochy investora a plochy naruSené stavebnim provozem
b&hem vystavby. Na téchto mistech bude provedeno srovnani terénu, ohumusovani a
oseti travnim semenem.

3.11 Zemni prace, presun hmot

Vzhledem k dodrZovani stavajicich vySkovych pomért se predpoklada, Ze naroky na
vykopy i nasypy budou minimalni a pouzije se zemina z prostoru stavenisté.

V prostoru stavajicich zpevnénych ploch se predpoklada nedostate¢na tloustka
stavajicich konstrukénich vrstev a dale se pfedpoklada odstranéni zeminy pod novymi
chodniky. Piebyteénd zemina bude pouZita kterénnim dpravam na ostatnich
pozemcich investora. TéZitelnost zeminy pfichazejici v Uvahu pro vykopové prace lze
zafadit do 1. tfidy rozpojitelnosti podle CSN 73 6133.

zak. &islo | datum | dcel v INEX
v
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4. DOPRAVNI UDAJE

4.1 Popis dopravniho resSeni

V ramci tohoto objektu se jedna o obnovu a doplnéni stavajicich chodniki a sjezdu
véetné bezbariérového feSeni a vytvoreni &tyf novych mist pro prechazeni.

Mista pro pfechazeni jsou navrzena dle podle CSN 73 6110/Z1 a vyhlasky
398/2009Sb.. Tii ze &tyf mist pro pfechazeni spliuji vSechny pozadavky. Tato mista
budou opatiena varovnymi a signalnimi pasy. Délka mist pro pfechazeni jsou 6,5 m,
4,75 m, 6,0 m a 6,2 m. U mista pro pfechazeni u parcel ¢islo 76/2 a 78/3 neni mozné
ze stavebné technickych dlvod( zfidit signalni pas s pfedepsanou minimalni délkou
1,5m. Z tohoto dvodu a v souladu s CSN 73 6110-Z1, odst. 10.1.3.1.14 se signalni
pas vypousti. ,Pokud misto pro pfechazeni/pfechod pro chodce neni mozno z divodu
stavebné technickych nebo provoznich podminek povazovat pro osoby se zrakovym
postizenim za bezpeéné, zfizuje se pouze varovny pas, signalni pas a vodici pas
pfechodu se neprovadi.”

4.2 Dopravni znaceni

Nevznikne zadné nové trvalé dopravni znageni.

Prechodné dopravni znadeni si zajisti zhotovitel stavby.

Navrh osazeni pfechodného dopravniho znaéeni, zpracovany odbornym pracovi§tém
dle platnych obecné pravnich norem a technickych podminek, bude v souladu s ust. §
77 zékona &. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni novel
predlozen zdejSimu dopravnimu inspektoratu k vyjadieni s dostatecnym predstihem
pred zahajenim stavby.

4.3 Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V8echny feSené plochy jsou pfistupny ze stavajici silnice [11/37349 a okolnich mistnich
komunikaci.

4.4 Doprava v klidu

Neni souéasti tohoto objektu.

zak. Cislo | datum I acel | v I N Ex p o J e kt
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5. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Pfed stavbou chodnikl musi jiz byt zhotoveno odvodnéni komunikace (vpusti a jejich
pripojky), které je zejména soudasti SO 02.

Pri realizaci objektu je nutné dbat zvySené opatrnosti a pokynl spravci dotéenych siti
v blizkosti stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

Prechodné dopravni znaceni si zajisti zhotovitel stavby.
Navrh pfechodného dopravniho znageni je nutné pfed zahajenim stavby projednat s
pfislusnym Gfadem PCR — DI a spravcem komunikaci.

6. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI A NAKLADANI S ODPADY

V obdobi provadéni stavby dojde k doéasnému negativnimu vlivu na Zivotni prostiedi.
Ovlivnéni bude zvySenim prasnosti ze stavebnich praci, hluku a emise spalin ze
spalovani pohonnych hmot ve stavebnich strojich. Ovlivnéni prasnosti bude
eliminovano na minimum udrZovanim poiadku na stavenisti a &iSténim stavebnich
strojll pied vyjezdem na vefejné komunikace.

K negativnimu ovlivnéni hlukovou zatézi bude dochazet pouze v obdobi vlastni
realizace stavby. Vlivem zvySeného hlukového zatizeni mize byt doasné naruseny
faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdu$i je mozno tento vliv
hodnotit jako doasny, obvykly pfi realizaci podobnych zdméra a Gnosny.

S ohledem k malému mnozstvi produkovanych odpadd pfi realizaci stavby se
nepiedpokiada vyrazny vliv na kvalitu zivotniho prostfedi v lokalité. Odpady, budou
vzdy pfedany opravnéné osobé k ekologické likvidaci.

‘Navrzena stavba nebude mit po jejim dokonéeni negativni viiv na Zivotni prostiedi:
Stavba nebude zdrojem hluku, zneciSténim, nebude zdrojem odpadl a nebude
produkovat Zadné Skodliviny.

Celkové se predpoklada, Zze se na stavbé vyskytnou tyto odpady: - viz. B. Souhrnna
technicka zprava, B. 8 Zasady organizace vystavby, bod (h)

V priib&hu realizace stavby budou veskeré stavebni &innosti provadény a koordinovany
tak, aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochazelo k prekracovani
hygienickych limitll hluku ze stavebni &innosti stanovenych v § 12 odst. 6 a v pfiloze &.
3, &ast B) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Uéinky hluku a vibraci. Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich &innosti bude
organizaci praci, personalnim a technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou
dobu. Pro stavebni prace budou pouzivana pouze zafizeni a nafadi v bezvadném
technickém stavu. ZvySena pradnost a hluk stavebnich stroji eliminovan dodrZzovanim
poradku na stavenisti a pouzivanim ochrannych pracovnich pomlicek.

zak. ¢islo | datum I dcel ¥ INEX[J i
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7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI A PROVOZU
TECHNICKYCH ZARIZENi

Pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen nechat vyty€it stavajici sité dle
pozadavk(l ve vyjadieni spravcl jednotlivych siti. V jejich ochrannych pasmech je
nutné zemni prace provadét ruéné a dle pokynl jejich spravce, aby se zamezilo
poskozeni téchto zafizeni pfip. zdravi pracovnikl zhotovitele.

Pro zajisté&ni bezpednosti prace a technickych zafizeni plati s uéinnosti od 1.1.2007
zakon 309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek bezpeénosti prace, doplnény
nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb. a ¢.592/2006 Sb.

w wrwe

V Kromérizi, listopad 2021
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