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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) oznaceni stavby,

Nazev stavby: Novy chodnik a rekonstrukce mostu mezi €.p. 52 a 52,
Jakubov
Misto stavby: Jakubov u Moravskych Budé&jovic, DVT Jakubovka

Katastralni uzemi: Jakubov u Moravskych Budé&jovic
Parcelni Cisla pozemku: dle samostatné prilohy v ¢asti A

Druh stavby : dopravni infrastruktura
Stavebni objekty: S0O101 Chodnik
S0201 Most

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
OBEC JAKUBOQOV u Mor. Budg&jovic
Jakubov u Mor. Budéjovic 155
675 44 Lesonice
IC: 00289493

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto
podnikani, udaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho
podzhotovitelé s identifikacnimi udaji.
Generalni projektant: PROfi Jihlava s.r.o.

Pod Pfrikopem 6

58601 Jihlava

IC: 18198228

Ing. Jan Sedlak

aut. 1003073 - ID0O0, 1100, TV02

Bc. Jan Pipa

aut. 1400548 - TD02, TV02
Stupen dokumentace : dokumentace pro povoleni zaméru

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi,

Jedna se o rekonstrukci mostu v€etné navazujici péSi infrastruktury a chodniku podél
mistnich komunikaci. Stavajici mostni objekt ma jiz omezenou Zzivotnost a proto byla
navrzena oprava, pfi které bude most doplnén o pési trasu, ktera bude navazovat na
stavajici pési trasy a cile v obci, ¢imz dojde k propojeni péSich vazeb.

S0O101 Chodnik

Soucasti tohoto stavebniho objektu je vystavba chodniku v zakladni Sifce 1,5 m v
souvislosti s uvazovanou rekonstrukci mostniho objektu, dale dopojeni péSich tras a
stavajicich vjezdu. Soucasti navrhu je i FeSeni odvodnéni, kdy stavajici uliéni vpusté
budou nahrazeny a doplnény novymi. V zajmovém uUzemi nelze s ohledem na blizkost
vodoteCe Jakubovka, zatopové uzemi a ulozeni stavajicich inZenyrskych siti navrhnout
zasakovani ani retenci destovych vod, proto bylo navrzeno feSeni, které je
v soucasnosti, a to uliéni vpusté zausténé do stavajici destové kanalizace v obci.




S0201 Most

Ugelem mostu je pfevedeni mistni komunikace obci Jakubov pres vodni tok Jakubovka
v intravilanu obce. Pficné uspofadani mostu po rekonstrukci vyhovuje pfevedeni i
planovaného chodniku.
Charakteristika mostu:
pozemni komunikace — navrhova kategorie nebo typ pficného uspofadani mistni
komunikace, evidencni Cislo

MK
a) bod kfiZzeni — vSechna kfiZzeni na délce mostu

kiizeni os potok/komunikace bod.¢.101

Y =661084,993

X =1166163,217
b) staniCeni zaCatku upravy, vSechny podpéry, kfizeni a konec upravy

zaC. mostu: 0,067 700

konec mostu: 0,082 130
C) staniCeni premostované prekazky — plavebni km, drazni km, km pozemni
komunikace apod.

1,394 km

d) uhel kfizeni — vSech prekazek
53,72 st

e) volna vyska — podjezdu, podchodu, plavebni vySka
1,65m

Samostatna technicka zprava k mostnimu objektu je dolozena v SO201 Most.

b) predpokladany pribéh stavby zahdjeni, etapizace a uvadéni do provozu,
dokonceni stavby,

V ramci organizace vystavby byla stavba rozc¢lenéna na dva stavebni objekty.
Stavebni objekty je nutno realizovat spolecné ve vzajemné koordinaci. Nejprve bude
provedena rekonstrukce mostniho objektu a poté v navaznosti bude proveden chodnik
v€etné odvodnéni.

Pfedpoklada se, Ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden
tzv. "vySSi" nebo také "generalni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede
pofizovatel (investor) vybérovym fizenim. Pofizovatel navrhované stavby bude ve
smluvnim vztahu pouze s timto dodavatelem, nikoli s jeho pfipadnymi subdodavateli.
Nebudou nutné dovozy dodavatelskych kapacit.

Rozsah budouciho stavenisté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objektu
- viz vykresy — situace, zakres do katastralni mapy. Hranici stavenisté tvofi hranice
pozemkd, pfipadné dalSi plochy pro zfizeni stavenisté bude FeSit budouci dodavatel
stavby dle vlastnich moznosti a potieb.

Objekty zafizeni stavenisté nebudou budovany jako trvalé a nebudou vyuZity
jako soucast stavby. Nebudou se zfizovat objekty =zafizeni stavenist€ mimo
predpokladany rozsah stavenisté. Ocekava se umisténi stavenistni buriky dodavatele
na volnych prostranstvich, podle potfeby a podle postupu vystavby. Zafizeni stavenisté
bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjSim rozsahu.

PFijezd na stavenisté po stavajicich vefejnych komunikacich. Ziviéna sut bude
odvezena k recyklaci.

V prabéhu vystavby budou provadéna veskera opatfeni zabranujici poSkozeni
zivotniho prostfedi v souladu s pfedpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby
je rozhodujici umisténi zafizeni stavenisté mimo uzemi s vysSi propustnosti zemin. Pfi
provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat na dodrzovani béznych opatfeni na



ochranu pudy a vod pfed znecisténim ropnymi latkami. Jedna se predevSim o kontrolu
technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych latek a nakladani s odpady.
Konkrétni druhy odpadu, které budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt
rozliSeny a podle své nebezpecnosti zafazeny do kategorii (Katalog odpadud - vyhlaska
MZP CR &. 93/2016 Sb., kategorie O nebo N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné
hledat pro jednotlivé druhy odpadl vhodny zplsob vyuziti popf. odstranéni, ktery neni v
rozporu s predpisy upravujicimi odpadové hospodafrstvi. PUvodce odpadu, pravnicka
nebo fyzicka osoba opravnéna k podnikani, pfi jejiz ¢innosti odpady vznikaji, pfipadné
organizace stavebni prace provadéjici, je povinen dodrzovat vSechna ustanoveni
zakona Cislo 541/2020 Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich pfedpisu v odpadovém
hospodafstvi

Pfedevsim se zdurazriuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatfeni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem
uvedeny do puvodniho stavu nebo upraveny dle feSeni v projektu.

Likvidace prebyteCného materialu bude feSena individualné dodavatelem. Ke
kolaudaci dodavatel predlozi doklady o uloZeni odpadu ze stavebni cinnosti.
Pfebyte¢na zemina bude ulozena do zemnik( pfipadné odvezena na meziskladku po
dobu stavby. Vhodna zemina urena k drobnym terénnim upravam ploch k tomu
uréenych bude pfivezena na stavenisté po dokonceni stavebnich praci na zpevnénych
plochcach a bude rozprostfena dle navrhu v dokumentaci, tyto plochy budou nasledné
zatravnény.

c) vazby na regulac¢ni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci
informace a na uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas vcetné plnéni jeho
podminek (je-li vydan),

Navrhovany zamér je v souladu s uzemnim planem.

d) struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZziti,

Jedna se o zastavéné uzemi (intravilan obce), rozsah je dan oblasti stavajiciho
mostniho objektu vCetné vazeb na okoli. VeSkeré navrzené stavebni objekty jsou
trvalého razu, do¢asné objekty se nepfedpokladaji.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi,

JelikoZ se jedna o stavbu v intravildnu obce, nebude mit stavba vliv na krajinu. Pfi
realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbyteCné obtéZovat okoli stavby
predevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim.
Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a
vybavi vystraznym osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na
zivotni prostredi. Zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila.
Soucasti navrhu jsou vegetacni uUpravy jako samostatny objekt, dale budou plochy
urCené k ozelenéni budou opatifeny vhodnou zeminou a osety travnim smési. Vegetaéni
upravy budou feSeny samostatné po realizaci infrastruktury a zpevnénych ploch.



Vliv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k dotéeni pamatnych stromd. Stavba
nezasahuje do uzemi Natura 2000.

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni vztahy na
dosavadni vyuZiti uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi,
zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou.

Dopad stavby na dotCené uzemi lze charakterizovat jako kladny, dojde ke
ZlepSeni dopravni obsluznosti vdaném useku a ke zvySeni bezpec€nosti chodcu a

vozidel, vCetné zlepSeni odtoku destovych vod ze zajmového uzemi.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Vycet podkladu a prlizkumd pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a) dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o
zméné stavby,

Stavba je navrzena v souladu s uzemnim planem.

b) regulac¢ni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace,

Jedna se o rekonstrukci mostu a navazujicich zpevnénych ploch.

c) mapové podklady, zaméreni uzemi a dalsi geodetické podklady,

Zaméreni stavajiciho uzemi (S-JTSK, BpV), doplnéné o pribéhy stavajicich

podzemnich a nadzemnich vedeni.

Digitalizovana katastralni mapa k.u. Jakubov u Moravskych Budé&jovic

Soucasné bylo vyuzito vysledkl projednavani dokumentace béhem jejiho zpracovani a

prohlidky budouciho stavenisté.

Situace feSeni je zpracovana do polohopisného a vySkopisného zaméreni
zajmoveho uzemi v méfitku 1:250. Toto zaméreni bylo doplnéno o digitalni katastralni
mapu k.u. Jakubov u Moravskych Budéjovic.

Uvedené mapové podklady jsou v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv - Balt po vyrovnani, ze kterého byl proveden nasledné digitalni model
terénu DTM. Nadzemni vedeni byla zakreslena do zaméfeni podle skuteéného pribéhu
v terénu, podzemni vedeni byla prfevzata od spravci téchto zafizeni a to jak v digitalni
formé, tak v tisténé formé, kdy byla prekreslena do dokumentace podle uvedenych kot
pfipadné odmérenim od pevnych bodu.

. Polohopisné a vySkopisné zaméreni zajmového uzemi

. Podklady od spravcu siti (CETIN, CEZ, Innogy, VAS Trebi&, Obec Jakubov)
. Katastralni mapa k.u. Jakubov u Moravskych Budé&jovic v méf. 1: 500

. CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

. CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

. (?SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
. CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

d) dopravni prizkum (studie, dopravni udaje),
S ohledem na charakter stavby nebyl provadén dopravni prizkum.
e geotechnicky a hydrogeologicky priuzkum, zakladni korozni prizkum,

Na budoucim stavenisti byl proveden hydrogeologicky a geologicky prizkum v
ramci projektové pfipravy. Pokud nebudou navrzeny a provadény nasypy a zafezy s
vyskou/hloubkou do 3,0 m, potom by stavba méla nalezet dle CSN 736133 a CSN EN
1997-1 do 1. geotechnické kategorie.

Také musi byt dodrzeny v8echny bezpeénostni predpisy, véetn& predpist BU a
dalSi bezpecnostni opatfeni k ochrané osob pohybujicich se ve vykopech. Dale je nutné
uCinit takova opatreni, aby zemnimi pracemi nebyla ohrozena statika okolnich staveb
v€etné vSech nedalekych liniovych vedeni a rodinnych domu. V neposledni fadé musi



byt zajiSténa i bezpecnost silni¢niho provozu a bezpecnost chodcll. Korozni prizkum,
ani stavebné historicky prlzkum nebyl provadén. V ramci pfipravy byl proveden
diagnosticky prizkum mostniho objektu na zakladé kterého byla navrzena jeho
rekonstrukce.

f) diagnosticky prizkum konstrukci,
V ramci této stavby nebyl provadén diagnosticky prizkum vozovky.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech,
Budouci stavenisté zasahuje do zatopového uzemi.

Odvodnéni navrzenych zpevnénych ploch je pomoci navrzenych a stavajicich
uli¢nich vpusti zausténych do stavajici destové kanalizace. S ohledem na stavajici
hydrogeologické podminky bylo zjiSténo, ze zasakovani v této lokalité neni mozné,
pravé s ohledem na nizky koeficient vsaku, retence destovych vod zde rovnéz neni
mozné navrhnout s ohledem na stisnénost ulicniho prostoru, ktery je jeSté dale omezen
stavajicimi inZenyrskymi sitémi a jejich ochrannymi pasmy. Jedinym moznym
odvodnénim dané lokality je zachovat stavajici zpusob odvodnéni, coz jsou uliéni vpusti
zausténé do stavajicich stok destoveé kanalizace ve mésté, které jsou nasledné vedeny
do vodniho toku.

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné.

Uzemi neni pamatkové chranéno, ani se nenachazi v pamatkové zéné& nebo zvlasté
chranéném uzemi.

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY)

a) zpusob Cislovani a znaceni,
b) ureni jednotlivych Casti stavby,
C) Clenéni stavby na Casti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory.

Stavba je ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty, po kterych bude realizovana.
S0O101 Chodnik

S0201 Most

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikdu,

Béhem zpracovani dokumentace nebyly zjiStény vécné a Casové vazby na jiné
stavebni aktivity v zajmovém uzemi.
b) uvazovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,
Pribéh vystavby pfedpoklada odstranéni hornich vrstev stavajiciho mostu a provedeni
nového tvaru mostniho objektu. Poté budou provedeny zpevnéné plochy vozovek a
chodniku v&etné vjezdl s naslednou upravou nezpevnénych ploch a jejich urovnani.
c) zajisténi pristupu na stavbu,
Vedeni téZzké dopravy (rozhodujicich objemu) po dobu vystavby obytného celku je
navrzeno ze stavajici silnice Il. tfidy a nasledné po mistni komunikace ulice Kozinova.
d) dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.
Po dobu stavby budou navrZzeny objizdné trasy, stavba bude provedena za upiné
uzavirky pfedmétné ¢asti zajmoveého uzemi. Pfedpokladana objizdna trasa je po silnici
[11/36070 a dale po mistnich komunikacich v obci.



6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU
a) seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob,
které prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich
ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat (pozemni komunikace,
sité technické infrastruktury, oploceni apod.),

Po dokonceni stavebnich praci bude provedena kolaudace stavby, vozovky,
mostu a chodniku a budou nasledné predany do majetku investora (obce).
b) zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby.

Stavba bude po dokonleni uzivana dle navrzenych objektd. Vozovka, most a
zpevnéné plochy pro dopravni obsluznost, pésSi trasy pak pro chodce. Odvodnéni
zpevnénych ploch bude slouzit pro zajisténi odtoku destovych vod.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

a) moznosti (navrh) postupného predavani casti stavby (usek, objekt) do
uzivani,

Stavba bude pfedavana do uzivani jako celek az po kolaudaci stavby.

b) zduvodnéni potreb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby.

Stavba bude pfedana po jejim dokonceni, jeji pfedani pfed dokonenim neni mozné
s ohledem na bezpecnost jejiho uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni
udaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni, dispozi¢ni, stavebni a
technologickeé reseni stavby, zaClenéni stavby do uzemi, tj.zejména vztah trasy a
krajiny, vliv existujici dopravni a technické infrastruktury na stavebné technické
feSeni stavby a architektonické resSeni exponovanych objektu (portaly tuneld,
velké mosty), reseni SirSich vztaht a technické diusledky pozZzadavku pravnich a
technickych predpisd.

S0O101 Chodnik

Soucasti tohoto stavebniho objektu je vystavba chodniku v zakladni Sifce 1,5 m v
souvislosti s uvazovanou rekonstrukci mostniho objektu, dale dopojeni péSich tras a
stavajicich vjezdl. Soucasti navrhu je i feSeni odvodnéni, kdy stavajici uliéni vpusté
budou nahrazeny a doplnény novymi. V zajmovém uUzemi nelze s ohledem na blizkost
vodoteCe Jakobovka, zatopoveé uzemi a ulozeni stavajicich inzenyrskych siti navrhnout
zasakovani ani retenci deStovych vod, proto bylo navrZzeno feSeni, které je
v soucasnosti, a to uliéni vpusté zausténé do stavajici destové kanalizace v obci.

S0201 Most

Ugelem mostu je pfevedeni mistni komunikace obci Jakubov pres vodni tok Jakubovka
v intravildnu obce. Pfi¢né uspofadani mostu po rekonstrukci vyhovuje pfevedeni i
planovaného chodniku.
Charakteristika mostu:
pozemni komunikace — navrhova kategorie nebo typ pficného uspofadani mistni
komunikace, evidencni Cislo

MK
a) bod kfizeni — vSechna kfiZzeni na délce mostu

kfizeni os potok/komunikace bod.¢.101

Y =661084,993

X =1166163,217
b) staniCeni zaCatku upravy, vdechny podpéry, kiizeni a konec upravy



zac. mostu: 0,067 700

konec mostu: 0,082 130
C) staniCeni premostované prekazky — plavebni km, drazni km, km pozemni
komunikace apod.

1,394 km

d) uhel kfizeni — vSech prekazek
53,72 st

e) volna vyska — podjezdu, podchodu, plavebni vyska
1,65m

Samostatna technicka zprava k mostnimu objektu je dolozena v SO201 Most.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu a jejich soucasti stanovi pro
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
komunikace MO2 §. 6,5 m -dl. 98,2 m

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci kategorie,
trida, navrhova kategorie nebo funkcni skupina a typ pricného usporadani,
parametry a zduvodnéni trasy, navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych
materialu, vysledky bilance zemnich praci, vstupni udaje a zavéry posouzeni
navrhu zpevnénych ploch.

Vyskoveé feSeni se snazi v maximalni mife respektovat stavajici niveletu vozovky, tak
aby bylo mozné provést napojeni okolnich vjezdu se sklonem ke komunikaci. Detailni
vysSkoveé feSeni je obsazeno ve vykresove Casti projektové dokumentace.

Skladba vozovky, vjezdu a chodniku je navrzena dle TP 170 katalog vozovek.

Navrzené objekty pro zajisténi odvodnéni jsou rovnéz v souladu se vzorovymi listy
VL2.2. Odvodnéni - schvalenymi Ministerstvem dopravy pro pouziti na pozemnich
komunikacich.

Smérové, vyskové i Sitkové usporadani byla navrZzeno v souladu s CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Skladba vozovky byla navrZzena v souladu s TP navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci pro navrhovou uroven poruseni vozovky D1 a pro tfidu dopravniho zatizeni
IV-V. Podlozi vozovky se predpoklada PIlII (nebezpeéné namrzavé). V pfipadé
neunosnych zemin v aktivni zéné je potfeba provést zlepSeni unosnosti podle
konkrétniho typu podlozi, v pfipadé zvySené vihkosti i doplnéni o hloubkovou drenaz
podle zjisténych podminek. Minimalni poZzadovana hodnota modulu pretvarnosti podlozi
zemni plané je Eder2=45 MPa. Minimalni pozadovana hodnota modulu pretvarnosti
podlozi zemni plané v misté chodniku a vjezdu je Edef2=30 MPa.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi,
rozsah a vybaveni.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
b) dopravni zna¢ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku,
Nepredpoklada se nové dopravni znaceni.
c) verejné osvétleni,
Bude vyuzito stavajiciho osvétleni v obci, nové feSeni se nepfedpoklada.



d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichi na komunikace a umozZnéni
jejich migrace pres komunikace,

Vozovka a zpevnéné plochy jsou umistény na stavajicim terénu, proto migrace
bude probihat v urovni komunikace. Navrzena komunikace nekfizi trasu stavajicich
biokoridort, ani zde nebyla zjisténa zvySena migrace zivocicha.

e) clony a sité proti oslnéni.

Nebyly navrzeny.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Na budoucim stavenisti byl proveden hydrogeologicky a geologicky prizkum v
ramci projektové pfipravy. Pokud nebudou navrzeny a provadény nasypy a zafezy s
vyskou/hloubkou do 3,0 m, potom by stavba méla nalezet dle CSN 736133 a CSN EN
1997-1 do 1. geotechnické kategorie.

Také musi byt dodrzeny v8echny bezpeénostni predpisy, véetn& predpist BU a
dalSi bezpecnostni opatfeni k ochrané osob pohybujicich se ve vykopech. Dale je nutné
ucinit takova opatreni, aby zemnimi pracemi nebyla ohroZena statika okolnich staveb
vCetné vSech nedalekych liniovych vedeni a rodinnych domd. V neposledni fadé musi
byt zajisténa i bezpec€nost silniéniho provozu a bezpeénost chodcl. Korozni prazkum,
ani stavebné historicky prlzkum nebyl provadén. V ramci pfipravy byl proveden
diagnosticky prizkum mostniho objektu na zakladé kterého byla navrzena jeho
rekonstrukce.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

a) rozsah dotceni,

Stavba nezasahuje do uvedenych pasem, zon. Zasahuje pouze do zatopoveho uzemi.
b) podminky pro zasah,

Bude provedeno pouze zlepSeni podlozi pro zajisténi unosnosti.

c) zpusob ochrany nebo uprav,

Nebude proveden zasah do pozemkld mimo navrzené stavenisté.

d) vliv na stavebné technické reseni stavby.

Navrh nivelety vozovky a vySkové umisténi navrzenych inzenyrskych siti bylo
provedeno dle zjisténych pribéhl stavajicich inzenyrskych siti v daném uzemi.
Ochranna pasma stavajicich IS zlistanou zachovana.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Vymezeni a zduvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci prace,

Pfedpoklada se pouze odstranéni stavajiciho mostu a zpevnénych povrchd, vytrhani
obrub a odstranéni télesa stavajici komunikace.

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada,

V ramci celé akce nebudou v dané lokalité ani v jejim okoli poSkozovany a ni¢eny
dfeviny rostouci mimo les.



c) rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu,
Zemni prace predstavuji pouze odtézeni figury pro uvazovanou komunikaci a zpevnéné
plochy, po pfelozce inZzenyrskych siti bude provedena skladba vozovky dle vykresove
¢asti, nasledné bude upraven navazujici terén drobnym vysvahovanim na puavodni
teren.
d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch,

Zalozeny travinny porost je potfebné kazdoroCné jednou az dvakrat pokosit, aby
se podpofilo odnozovani travin a tlumil vyskyt plevelnych druhd ze semenné banky.
e zasah do zemédélského pudniho fondu a pripadné rekultivace,

Nebude proveden zasah do pozemkl ZPF.
f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Nebude proveden zasah do pozemkd PUPFL.
g) zasah do jinych pozemkad,
Zasah do okolnich pozemku se nepiedpoklada.
h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich toku.
V ramci projekéni pfipravy nebyly zjistény vyvolané prelozky a tudiz ani feSeny.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Ur€eni a zdivodnéni narokd stavby na

a) vsechny druhy enerygii,

nejsou

b) telekomunikace,

nejsou

c) vodni hospodarstvi,

Srazkové vody budou ze zajmového uzemi likvidovany dosavadnim zplisobem, a to
uliénimi vpustémi zausténymi do destoveé kanalizace obce.

e moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni
sité),

Napojeni na stavajici deStovou kanalizaci bude na stavajici odbocCky, u novych vpusti
navrtavkou na stavajici potrubi.

j) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
V ramci uzivani nebudou vznikat odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA
ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDiI VYHODNOTI SE VLIVY NEGATIVNICH
UCINKU STAVBY A JEJIHO UZiVANi A UVEDOU SE NAVRHY NA
STAVEBNI OPATRENI K JEJICH PREVENCI, ELIMINACI, PRIPADNE
MINIMALIZACI V SOULADU S PRISLUSNYMI PRAVNIMI PREDPISY

a) ochrana krajiny a prirody,
b) hluk,
c) emise z dopravy,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmeérné nebo zbyte¢né obtéZovat okoli
stavby predevSim exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim,
zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a
vybavi vystraznym osvétlenim. Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na
Zivotni prostredi. ZajiSténi bezpec€nosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila.



Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vSechny platné bezpeénostni pfedpisy a vesSkera
ochranna pasma IS.

Jelikoz se jedna o vystavbu v intravilanu obce, nebude mit stavba vliv na faunu
ani floru. Stavba nezasahuje do uzemi Natura 2000. Na stavby nebylo provedeno
zjistovaci fizeni EIA. Na stavbu nebyla navrZzena nova ochranna a bezpecnostni
pasma, vyjma siti technické infrastruktury, které jsou dany ze zakona.

Realizaci stavby budou zajistény dopravni podminky v daném uzemi vyplyvajici
z vybudovani kvalitni infrastruktury, zajisténi prijezdu vozidel a pfedevSim se zabezpedi
silniéni provoz a pohyb chodcli. Stavba nebude produkovat odpady. Nezméni se
podminky vykonu pozarni ochrany ani civilni obrany ve meésté. V ramci celé akce
nebudou na lokalité ani v jejim okoli poSkozovany a ni¢eny dfeviny rostouci mimo les.

Ochrana stromu pfed mechanickym poSkozenim bude zajiSténa ve smyslu bodu
3.5 CSN DIN 18920. (Stromy na stavenisti musi byt chranény proti mechanickému
posSkozeni vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejmeéné 1.8 m vysokym chranicim celou kofenovou zoénu.)

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych
vykopt bude zaji$téna ve smyslu bodu 3.9.1 CSN DIN 18920, (Hloubené vykopy se
nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech
vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pfi tom vést blize nez 2,5 m od
paty kmene. PFi hloubeni vykopl nesméji byt pferuseny kofeny o praméru vétsim nez 3
cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna
mista zahladit. Konce kofenu o praméru vétSim nez 2 cm nutno oSetfit prostfedkem k
oSetfeni ran, s prumérem menSim rustovym stimulatorem. Kofeny je nutné chranit pred
vysychanim a ucinky mrazu. Zrnitost zasypovych materiald a mira jejich zhutnéni musi
zabezpecovat trvalé provzdusnovani nutné k regeneraci kofena).

d) vliv znec¢isténych vod na vodni toky a vodni zdroje,

Stavba nebude produkovat znecisténé vody.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniki pri vystavbé a pfi uzivani stavby,

Z pohledu BOZP budou vSechny prace na stavbé provadény tak, aby nedoS$lo k
ohrozeni zdravi pracovnikl ani ostatnich obéanu. Jedna se zejména o fadné
zabezpeceni vykopu, za které zodpovida dodavatel zemnich praci. Na stavenisti bude
plan BOZP s moznymi riziky, se kterymi budou prokazatelné seznameny veskeré
osoby, které budou zajistovat stavebni €innost v tomto zajmovém uzemi. Plan BOZP
bude zadan koordinatorovi BOZP investorem stavby a to uz v ramci pfipravy.

f) nakladani s odpady.

Navrh zpevnénych ploch se snazi v co nejvétSi mife kopirovat stavajici terén,
proto bude zasah do krajiny a okoli pouze minimalni. Stavba nezasahuje do ochrannych
pasem vodnich zdroju a pramenu.

Odpadové hospodarstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materiall a vyrobku - bez vlivu na Zivotni prostfedi.

Pfipadné vybourané nebo pfebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou
povazovany za odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem €. 541/2020
Sb. "O odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j.
dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona €. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton — (80 tun) — odvoz na recyklaéni skladku

-170302 O asfaltové smési — (90 tun) — odvoz na recyklacni skladku

-170504 O zemina a kameni — (240 tun) — odvoz na recykla¢ni skladku

-170904 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady — (15 tun) — odvoz na
fizenou skladku

-170405 O Zelezo a ocel — (5 tun) - odvoz do vykupny kovovych mat.



Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 O Papirové a lepenkové obaly
-150102 O Plastové obaly
-150103 O Dfevéné obaly
-150104 O Kovové obaly
-150106 O Smésné obaly
-170201 O Drevo

-170202 O Sklo

-170203 O Plasty

-170405 O Zelezo a ocel
-170407 O Smésné kovy
-170411 O Kabely
-170604 O IzolaCni materialy

Tyto odpady mohou byt vyuzivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu.
Mozné nebezpecné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

-170903 N stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odp.smési) obsahujici
nebezpecéné latky
Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo
odstranéni nebezpecnych odpadu.
Plvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy
bez vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci
dolozi dodavatel stavby listiny prokazujici ulozeni veSkerych odpadl na stanovené
skladky.
Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢€.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén),
zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostfedka.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
Prikaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni
pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,
Plochy komunikaci a pojizdénych ploch byly navrzeny na pfisluSsnou vyhledovou
padesatirazovou intenzitu, uvazovanou pro 20. rok po uvedeni do provozu. Navrhove
obdobi pro netuhé vozovky bylo uvazovano 25 let. Nova skladba vozovek byla
navrzena dle TP170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci. Prefabrikované vyrobky
budou z materialll pouzivanych pro dopravni stavby, coz bude dokladovano certifikaty
vyrobce téchto prefabrikatd.
b) pozarni bezpe¢nost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové
cesty pro osoby apod.),

Nejedna se o stavbu, ktera pozaduje toto feseni.

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,
Navrhovanou stavbou dojde ke zlepSeni dopravnich podminek a bezpecnosti silni¢niho
provozu pfi uzivani stavby. V ramci stavby budou navazujici nezpevnéné plochy
urovnany a zatravnény s naslednym ozelenénim.

Dodavatel stavby je povinen udrzovat okolni plochy mimo stavenisté v fadném
stavu — Cisténi vozovek, neskladovat material mimo zajmové uzemi, ale na plochach
urCenych uvnitf stavenisté, dle planu BOZP v ramci realizace stavby.

d) ochrana proti hluku,
Rekonstruovany prfedmétny usek nebude svym provozem navySovat hladinu hluku
vzhledem k charakteru stavajici zastavby rodinnymi domy a obCanskou vybavenosti.



V oblasti dojde k mirnému navys$eni dopravy lokalniho vyznamu bez negativni ucink(
na sve okoli, a to pouze po dobu stavby. Z charakteru uzemi je zfejme, ze neni nutno
budouci objekty chranit proti existujicimu vnéjSimu hluku.

Stavebni prace budou probihat mimo dobu noéniho klidu a pouze v pracovni dny. Volba
pracovnich postupd bude provedena tak, aby byl vznikajici hluk minimalizovan.
Pracovni postupy budou upfesnény vramci projektu zasad organizace vystavby
v dalSich stupnich PD.

e) bezpecnost pri uzivani (bezpec¢nost provozu na pozemnich komunikacich),
BezpecCnost provozu na komunikacich bude zajisténa dle zakona o provozu na
pozemnich komunikacich a souvisejicich normativu.

f) uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, uUsporné
technologie pri vystavbé a udrzbé apod.).

S ohledem na druh stavby neni feseno.

15. DALSI POZADAVKY

Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni

a) uzitnych vlastnosti stavby (dostatecna kapacita objektu, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, Zivotnost apod.),

Zadné zvlastni podminky na postup provadéni nebyly stanoveny. Po odt&Zeni
figury pro téleso vozovky a zpevnénych ploch a nasledné bude provedena skladba
zpevnénych ploch dle vzorového fezu. Nasledna udrzba bude totozna s puvodnim
stavem.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uZivani stavby - verejné pristupnych
komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Jako pfirozené vodici linie bude pouzit zvySeny vnéjsi obrubnik min. 60mm nad
arovni chodnikd. Vstup do vozovky bude proveden v max. pfevySeni 2cm nad
povrchem vozovky a bude opatfen varovnym pasem.

c) ochrany stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjsiho prostredi (povodné,
agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),

s ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) splnéni poZadavku dotéenych organu.

Viz. dokladova €ast projektové dokumentace.

16. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ve smyslu §18 zakona ¢€.526/2006 Sb. Vyhlasky, bude provadéna kontrolni Cinnost
rozestavéné stavby pfi provadéni téchto praci:

- kontrola stavby po jejim dokonCeni a predlozeni dokladld a certifikatd
zhotovitelem

17. ZAVER

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti
vyty€eny a oznaceny vSechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S
polohou podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za
provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit vyty€eni siti od jejich provozovatelu je
povinnosti investora. Pfipadné obnazZena vedeni musi byt chranéna proti poSkozeni. Po
dokonc€eni stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaméfeni skute¢ného
provedeni, které bude predano investorovi, popfipadé spravcim nebo vlastnikim
stavajicich inZenyrskych siti v dotCeném uzemi.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorfiuje dodavatele
stavebniho dila na skuteCnost, Ze veSkeré objemy zemnich praci pro odkopavku i
vykopavku (viz vykaz vymeér) jsou uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, ze
objem sypaniny, ¢i zeminy, ukladané do zhutnénych nasypl a skladeb komunikaci, je
projektantem uvadén v cilovém stavu, tedy po prfedepsaném zhutnéni. Z vySe



uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sam stanovi potfebny objem zeminy a materialt v
nakypfeném nezhutnéném stavu a to na zakladé pfislusnych charakteristik t€zenych
zemin Ci nakupovaného materialu. Tato skuteCnost muze ovlivnit cenu stavebniho dila
vzhledem k nutné pfepravé zemin, moznému nakupu zeminy a hutnéni sypaniny.



