
 

 

 

 

Číslo smlouvy: 1252/2026-SML/Bru 
 
 

Smlouva o realizaci stavby na majetku Povodí Moravy, s.p. 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
Smluvní strany: 

Povodí Moravy, s.p. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A,  
vložka 13565  

Sídlo:   Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 
IČO:    70890013 
DIČ:    CZ70890013 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:  29639641/0100 
Zastoupený: Petrem Havlíkem, DiS., ředitelem závodu Dyje, se sídlem závodu v Náměšti nad 

Oslavou, Husova 760, PSČ 675 71 

(dále jen „vlastník“) na straně jedné, 
 
a 
 Obec Jakubov u Moravských Budějovic 
Sídlo:   Jakubov u Mor. Budějovic 155, 675 44 Lesonice 
IČO:    00289493 
DIČ:   CZ00289493 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu:  288015956/0300 
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kabelkou, starostou 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kabelka, 568 422 035, starosta@jakubov.cz 

(dále jen „stavebník“) na straně druhé, 
 
 

uzavírají tuto smlouvu, kterou upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci a užívání stavby 
 

I. 

1. Vlastník prohlašuje, že má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit 
s majetkem České republiky, kromě jiného i s úpravou drobného vodního toku Jakubovský potok, 
IDVT 10197294, název: JAKUBOVSKY 67 A, evidenční číslo: HM 905839, která se nachází mimo 
jiné na pozemku parc. č. 1246/9 k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic (dále jen „hmotný majetek 
vlastníka“). 
 

2. Stavebník má zájem v rámci stavby „Nový chodník a rekonstrukce mostu mezi č.p. 32 a 52, 
Jakubov“ provést rekonstrukci a rozšíření stávajícího mostu dle schválené projektové dokumentace 
zpracované společností PROfi Jihlava, spol. s r.o. (dále jen „stavba“). Realizací stavby dojde k 
dotčení hmotného majetku vlastníka, což je vyznačeno v katastrální situaci, která tvoří přílohu této 
smlouvy. 

 
II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastník umožní stavebníkovi umístění a provedení stavby na hmotném 
majetku vlastníka, a to za podmínek dohodnutých touto smlouvou a uvedených ve stanovisku 
vlastníka jako správce povodí a přímého správce drobného vodního toku Jakubovský potok, IDVT 
10197294, č. j. PM-9725/2026/5203/Pl, ze dne 27. 3. 2026 této smlouvy (dále jen „stanovisko“). 

2. Při realizaci stavby je stavebník povinen řídit se podmínkami stanovenými územním a stavebním 
řízením, požadavky vlastníka, které byly stavebníkovi písemně sděleny ve stanovisku, a dalšími 
pokyny směřujícími k ochraně dotčeného vodního toku a hmotného majetku vlastníka. 



 

 

 

 

3. Stavebník se zavazuje, že stavební práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy  
a technickými normami tak, aby nebyla způsobena škoda na hmotném majetku vlastníka. Veškeré 
činnosti prováděné v rámci realizace stavby je stavebník povinen provádět v souladu se zásadou 
přiměřenosti. 

4. Stavebník se zavazuje šetřit co nejvíce práva a hmotný majetek vlastníka a po provedení prací ho na 
vlastní náklady uvést do původního či náležitého plně funkčního stavu, nebude-li toto možné, pak 
případnou vzniklou škodu ve vlastníkem uplatněné výši uhradit. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě požadavku vlastníka vyplývajícího z významných 
vodohospodářských zájmů je stavebník povinen na své náklady provést úpravy, přeložení či 
odstranění stavby. 

6. V případě porušení podmínek smlouvy je stavebník povinen za každé prokázané porušení smlouvy 
zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to nezávisle na tom, zda vznikla vlastníkovi 
jakákoliv škoda. 

7. Stavebník se zavazuje, že dodrží veškeré podmínky uvedené ve stanovisku. 

8. Stavebník se zavazuje, že realizací stavby na hmotném majetku vlastníka nebude omezena jeho 
funkčnost. V případě, že v důsledku realizace stavby dojde k zásahu do hmotného majetku vlastníka, 
následkem kterého dojde k omezení jeho funkčnosti, dohodly se smluvní strany následovně: 

a) po předcházejícím souhlasu vlastníka jakožto správce vodního toku stavebník na vlastní náklady 

odstraní případné škody na hmotném majetku vlastníka uvedením v předchozí popř. funkční stav; 

tato oprava bude protokolárně předána vlastníkovi; 

b) vlastník případnou škodu na hmotném majetku vlastníka, kterou lze odstranit pouze odborným 

zásahem, odstraní sám na vlastní náklady a následně vyzve stavebníka k úhradě finanční částky, 

kterou vlastník vynaloží v souvislosti s odstraněním způsobené škody. 

9. Stavebník se zavazuje, že zajistí řádný provoz stavby po celou dobu její životnosti, zejména pak její 
údržbu, opravy a revize. 

10.  Stavebník se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů ode dne skončení platnosti této smlouvy, nejpozději 
však do dne ukončení užívání a provozování stavby, uvede na své náklady hmotný majetek vlastníka 
do původního stavu. 

 
III. 

1. Veškeré práce budou hrazeny stavebníkem. 

2. Vlastník nebude přebírat stavbu či jednotlivé stavební objekty do svého majetku ani správy. 

3. Stavba bude kolaudována podle projektové dokumentace, na kterou bude vydáno stavební povolení.  

4. Smluvní strany se dohodly, že smlouva je uzavřena na dobu životnosti stavby, tedy na dobu jejího 
užívání a provozování. 

5. Vlastník uzavřením této smlouvy souhlasí s realizací a umístěním stavby podle projektové 
dokumentace. 

 
IV.  

1. Právo založené touto smlouvou není věcným právem stavby dle ustanovení § 1240 a násl. 
občanského zákoníku a nebude zapsáno do katastru nemovitostí. 

 
V. 

1. Platnost této smlouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Platnost této smlouvy může být ukončena rovněž odstoupením od smlouvy ze strany vlastníka 
v případě, že stavebník poruší smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným 
způsobem je považováno porušení některé z povinností stavebníka uvedených v čl. II této smlouvy. 
V případě odstoupení končí platnost smlouvy ke dni, ve kterém bude stavebníkovi doručeno písemné 
odstoupení od smlouvy. Stavebník se zavazuje, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany 
vlastníka ve lhůtě 60 dnů od skončení platnosti smlouvy odstraní stavbu z hmotného majetku vlastníka 
a zároveň v této lhůtě uvede hmotný majetek vlastníka do původního stavu, tedy do stavu, v jakém se 
nacházel před uzavřením této smlouvy. 

 



 

 

 

 

VI. 

1. Tato smlouva nenahrazuje stanoviska dalších účastníků řízení dle stavebního zákona ani jiných 
orgánů státní správy. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 
nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných, oboustranně 
odsouhlasených a vzestupně číslovaných dodatků. 

4. Práva a povinnosti blíže neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž vlastník i stavebník obdrží po jednom 
vyhotovení nebo v elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně  
a srozumitelně. Na důkaz shody vůle s obsahem připojují své podpisy. Žádná smluvní strana 
nepožaduje jejich úřední ověření. 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na případné právní nástupce 
obou smluvních stran. 

 
 
 
 
Přílohy: 

- katastrální situace 
 
 
V Náměšti nad Oslavou dne …………… V Jakubově u Moravských Budějovic dne …… 
 
Vlastník Stavebník 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… ………………………………………. 

Povodí Moravy, s.p. Obec Jakubov u Moravských Budějovic 
Petr Havlík, DiS. Ing. Miroslav Kabelka 
ředitel závodu Dyje starosta 
 
 
   
 



zruš

zruš

zruš

ABO 15/25 +0,12

ABO 10/20 +0,06

ABO 15/25 +0,12
ABO 10/20 +0,06

ABO 15/25 +0,12

ABO 10/20 +0,06

ABO 15/15 +0,02

ABO 10/20 +0,00

ABO 15/15 +0,02
ABO 10/20 +0,00

ABO 15/15 +0,02ABO 10/20 +0,00

ABO 10/20 +0,06

ABO 15/25 +0,12

ABO 15/15 +0,02

ABO 10/20 +0,06

ABO 15/25 +0,12

ABO 15/15 +0,02

ABO 10/20 +0,00
ABO

 15/25 +0,12

ABO
 10/20 +0,06

ABO 10/20 +0,06

ABO 10/20 +0,00

nová výstavba >>

<< centrum

201Rekonstrukce mostu

101
Nový chodník mezi p. č. 32 a p. č. 52 - š. 1,5 m - dl. 191,7 m

VJEZD
varovný pás

VJEZD

varovný pás

VJEZD

varovný pás

varovný pás

VJEZD

varovný pás

varovný pás

varovný pás

varovný pás

VJEZD

Dopojeno na

stáv. chodník

Přem
ístění

stáv.koše

1,50

0,50

0,50

2,00

1,50

2,95

1,50

3,30 2,00
4,20

4,40

2,40

1,50

1,20

4,90

0,50
1,50

1,00

6,00 1,50

0,50

3,00

1,50

5,35

3,50

1,50

1,35

1,40

2,55

1,35

odstranění

stáv.keřů

1,15

Stáv.sloup VO
úprava bet.patky

Stáv.dopr.značení

ponecháno
Stáv.dopr.značení

přem
ístěno za chodník Stáv.kabel.šachta

osazena na upr.terén

sil
nic

e I
II/

36
07

0

Jakubovka >>

místní komunikace

místní komunikace

místní komunikace

m
ístní kom

unikace

výměna stáv.

vpusti za novou

vým
ěna stáv.

vpusti za novou

vým
ěna stáv.

vpusti za novou
stávající

vpusť zrušena

stáv. poklopy a šachta

osazeny na upr.terén

zaříznutí asf. hrany, spára zalita pružnou asf. zálivkou

zaříznutí asf. hrany,
spára zalita pružnou

asf. zálivkou

zaříznutí asf. hrany, spára zalita pružnou asf. zálivkou

Dopojeno na

stáv. chodník

Dopojeno na

stáv. chodník

vjezd

vjezd

vjezd

nová uliční vpusť
zaústěná do dešť.kanal.

nová uliční vpusť

zaústěná do dešť.kanal.d.sv.

UV

Vjezdy - beton. dlažba 80 mm

Legenda navržených ploch:

Vozovka - kompletní skladba

Zelené plochy, rekultivace, osetí

Chodníky - beton.dlažba 60mm

Reliéfní dlažba červená (bezbariérová)

Vozovka - obnova asf. vrstev tl. 10cm

akce

obsah

vedoucí projektant

Obec Jakubov u Moravských Budějovic

zodp. projektant
vypracoval
kontroloval

/CAD Poleščuková

datum 01/2026

měřítko

1:200

paré č.

stupeň
zak.č.

č. výkresu

C.2.

2025-000078
DPZ

formát 8 A4Objednatel:

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.
/CAD

Bc. Pipa

Ing. Sedlák

Bc. Pipa

PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz

NOVÝ CHODNÍK A REKONSTRUKCE
MOSTU MEZI Č.P. 32 A 52, JAKUBOV

Zpevněné plochy

Návrh - zvýšená obruba

Návrh - snížená obruba
Osa vozovky

zruš

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
1352

AutoCAD SHX Text
1295

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
1243/3

AutoCAD SHX Text
82/38

AutoCAD SHX Text
82/37

AutoCAD SHX Text
82/36

AutoCAD SHX Text
1246/36

AutoCAD SHX Text
88/2

AutoCAD SHX Text
88/1

AutoCAD SHX Text
88/3

AutoCAD SHX Text
849/1

AutoCAD SHX Text
1243/2

AutoCAD SHX Text
82/19

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
79/8

AutoCAD SHX Text
78/3

AutoCAD SHX Text
76/1

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
85/2

AutoCAD SHX Text
82/20

AutoCAD SHX Text
708/7

AutoCAD SHX Text
85/2

AutoCAD SHX Text
849/2

AutoCAD SHX Text
1194/2

AutoCAD SHX Text
74/1

AutoCAD SHX Text
708/4

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
848/2

AutoCAD SHX Text
86/2

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
86/3

AutoCAD SHX Text
82/5

AutoCAD SHX Text
82/1

AutoCAD SHX Text
82/18

AutoCAD SHX Text
72/1

AutoCAD SHX Text
86/1

AutoCAD SHX Text
82/24

AutoCAD SHX Text
708/3

AutoCAD SHX Text
76/3

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
266

AutoCAD SHX Text
85/1

AutoCAD SHX Text
82/22

AutoCAD SHX Text
82/17

AutoCAD SHX Text
1245/21

AutoCAD SHX Text
96/2

AutoCAD SHX Text
85/3

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
82/21

AutoCAD SHX Text
1245/24

AutoCAD SHX Text
708/6

AutoCAD SHX Text
708/5

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
72/2

AutoCAD SHX Text
1246/9

AutoCAD SHX Text
1243/1

AutoCAD SHX Text
393

AutoCAD SHX Text
394

AutoCAD SHX Text
1246/4

AutoCAD SHX Text
82/1

AutoCAD SHX Text
1224/3

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
_

AutoCAD SHX Text
6147

AutoCAD SHX Text
3984

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
4115

AutoCAD SHX Text
1544

AutoCAD SHX Text
605

AutoCAD SHX Text
11250

AutoCAD SHX Text
3700

AutoCAD SHX Text
2482

AutoCAD SHX Text
1786

AutoCAD SHX Text
4024

AutoCAD SHX Text
4840

AutoCAD SHX Text
4880

AutoCAD SHX Text
7004

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
ROŠT 30/30/35

AutoCAD SHX Text
STRIÁŽ v BETONU ZÍDKY 

AutoCAD SHX Text
STRIÁŽ v BETONU ZÍDKY 

AutoCAD SHX Text
STRIÁŽ v BETONU ZÍDKY 

AutoCAD SHX Text
00.00

AutoCAD SHX Text
05.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
20.00

AutoCAD SHX Text
25.00

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
35.00

AutoCAD SHX Text
40.00

AutoCAD SHX Text
45.00

AutoCAD SHX Text
50.00

AutoCAD SHX Text
55.00

AutoCAD SHX Text
60.00

AutoCAD SHX Text
65.00

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
75.00

AutoCAD SHX Text
80.00

AutoCAD SHX Text
85.00

AutoCAD SHX Text
90.00

AutoCAD SHX Text
95.00

AutoCAD SHX Text
00.00

AutoCAD SHX Text
05.00

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
15.00

AutoCAD SHX Text
50.00

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
ZÚ=-0,02000

AutoCAD SHX Text
KÚ=0,16250

AutoCAD SHX Text
ZÚ=0,16250

AutoCAD SHX Text
KÚ=0,19170

AutoCAD SHX Text
Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací

AutoCAD SHX Text
výkres - před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich

AutoCAD SHX Text
vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

AutoCAD SHX Text
podzemní vedení Cetin

AutoCAD SHX Text
podzemní vedení Cetin (zrušené)

AutoCAD SHX Text
podzemní vedení NN

AutoCAD SHX Text
nadzemní vedení NN

AutoCAD SHX Text
Legenda stáv. inženýrských sítí:

AutoCAD SHX Text
vodovod

AutoCAD SHX Text
splašková kanalizace

AutoCAD SHX Text
dešťová kanalizace

AutoCAD SHX Text
dešťová kanalizace


	Listy a pohledy
	C.2. Katastrální situační výkres


		2026-05-05T10:45:00+0200
	Miroslav Kabelka


		2026-05-07T12:49:09+0200
	Petr Havlík, DiS.




