Cislo smlouvy: 1252/2026-SML/Bru

Smlouva o realizaci stavby na majetku Povodi Moravy, s.p.

uzavrena dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik,

Smluvni strany:

ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik®)

Povodi Moravy, s.p.
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A,
vlozka 13565

Sidlo: Drevarska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno
ICO: 70890013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni: Komercéni banka, a.s., pobocka Brno — venkov
Cislo ustu: 29639641/0100
Zastoupeny: Petrem Havlikem, DiS., feditelem zavodu Dyje, se sidlem zavodu v Namésti nad
Oslavou, Husova 760, PSC 675 71
(dale jen ,vlastnik®) na strané jedné,
a
Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic
Sidlo: Jakubov u Mor. Budéjovic 155, 675 44 Lesonice
ICO: 00289493
DIC: CZ00289493
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
Cislo uétu: 288015956/0300
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kabelkou, starostou

Kontaktni osoba:

Ing. Miroslav Kabelka, 568 422 035, starosta@jakubov.cz

(dale jen ,stavebnik®) na strané druhé,

uzaviraji tuto smlouvu, kterou upravuji vzajemné prava a povinnosti pfi realizaci a uzivani stavby

. Vlastnik prohlasuje, Ze ma na zakladé zakona ¢. 305/2000 Sb., o povodich, ve znéni pozdéjSich
predpisUl, a zdkona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, pravo hospodafit
s majetkem Ceské republiky, kromé& jiného i s Gpravou drobného vodniho toku Jakubovsky potok,
IDVT 10197294, nazev: JAKUBOVSKY 67 A, eviden¢ni Cislo: HM 905839, kter4 se nachazi mimo
jiné na pozemku parc. €. 1246/9 k.u. Jakubov u Moravskych Budéjovic (dale jen ,nmotny majetek
vlastnika®).

. Stavebnik mé zajem v rdmci stavby ,Novy chodnik a rekonstrukce mostu mezi ¢.p. 32 a 52,
Jakubov*® provést rekonstrukci a rozSifeni stavajiciho mostu dle schvélené projektové dokumentace
zpracované spolecnosti PROfi Jihlava, spol. s r.0. (dale jen ,stavba®). Realizaci stavby dojde k
dotéeni hmotného majetku vlastnika, coz je vyznaceno v katastralni situaci, ktera tvofi pfilohu této
smiouvy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnik umozni stavebnikovi umisténi a provedeni stavby na hmotném
majetku vlastnika, a to za podminek dohodnutych touto smlouvou a uvedenych ve stanovisku
vlastnika jako spravce povodi a pfimého spravce drobného vodniho toku Jakubovsky potok, IDVT
10197294, €. j. PM-9725/2026/5203/PI, ze dne 27. 3. 2026 této smlouvy (dale jen ,stanovisko®).

. P¥i realizaci stavby je stavebnik povinen Fidit se podminkami stanovenymi Uzemnim a stavebnim
fizenim, pozadavky vlastnika, které byly stavebnikovi pisemné sdéleny ve stanovisku, a dalSimi
pokyny smérujicimi k ochrané dotéeného vodniho toku a hmotného majetku vlastnika.



Stavebnik se zavazuje, Ze stavebni prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a technickymi normami tak, aby nebyla zpisobena Skoda na hmotném majetku vlastnika. Veskeré
¢innosti provadéné v ramci realizace stavby je stavebnik povinen provadét v souladu se zasadou
pfiméfenosti.

Stavebnik se zavazuje Setfit co nejvice prava a hmotny majetek vlastnika a po provedeni praci ho na
vlastni naklady uvést do plGvodniho ¢i nalezitého plné funkéniho stavu, nebude-li toto mozné, pak
pfipadnou vzniklou Skodu ve vlastnikem uplatnéné vysi uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé pozadavku vlastnika vyplyvajiciho zvyznamnych
vodohospodarskych zajmi je stavebnik povinen na své naklady provést Upravy, pfeloZeni Gi
odstranéni stavby.

V pfipadé poruseni podminek smlouvy je stavebnik povinen za kazdé prokazané poruSeni smlouvy
zaplatit vlastnikovi smluvni pokutu ve vysi 1 000 K&, a to nezavisle na tom, zda vznikla vlastnikovi
jakéakoliv §koda.

Stavebnik se zavazuje, ze dodrzi veSkeré podminky uvedené ve stanovisku.

Stavebnik se zavazuje, Ze realizaci stavby na hmotném majetku vlastnika nebude omezena jeho
funkénost. V pfipadé, ze v dusledku realizace stavby dojde k zdsahu do hmotného majetku viastnika,
nasledkem kterého dojde k omezeni jeho funkénosti, dohodly se smluvni strany nasledovné:

a) po pfedchazejicim souhlasu vlastnika jakozto spravce vodniho toku stavebnik na vlastni naklady
odstrani pfipadné Skody na hmotném majetku vlastnika uvedenim v pfedchozi popf. funkéni stav;
tato oprava bude protokolarné pfedana vlastnikovi;

b) vlastnik pfipadnou Skodu na hmotném majetku vlastnika, kterou lze odstranit pouze odbornym
zasahem, odstrani sam na vlastni naklady a nasledné vyzve stavebnika k uhradé finan¢ni ¢astky,
kterou vlastnik vynalozZi v souvislosti s odstranénim zplsobené Skody.

Stavebnik se zavazuje, Ze zajisti Fadny provoz stavby po celou dobu jeji zivotnosti, zejména pak jeji
udrzbu, opravy a revize.

10. Stavebnik se zavazuje, Ze nejpozdéji do 60 dnl ode dne skonceni platnosti této smlouvy, nejpozdéji
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vSak do dne ukonCeni uzivani a provozovani stavby, uvede na své naklady hmotny majetek vlastnika
do puvodniho stavu.
1.
Veskeré prace budou hrazeny stavebnikem.
Vlastnik nebude prebirat stavbu ¢i jednotlivé stavebni objekty do svého majetku ani spravy.
Stavba bude kolaudovana podle projektové dokumentace, na kterou bude vydano stavebni povoleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva je uzaviena na dobu Zivotnosti stavby, tedy na dobu jejiho
uzivani a provozovani.

Vlastnik uzavienim této smlouvy souhlasi s realizaci a umisténim stavby podle projektové
dokumentace.

V.

Pravo zalozené touto smlouvou neni vécnym pravem stavby dle ustanoveni § 1240 a nasl.
obd&anského zakoniku a nebude zapsano do katastru nemovitosti.

V.
Platnost této smlouvy Ize ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Platnost této smlouvy muize byt ukonéena rovnéz odstoupenim od smlouvy ze strany vlastnika
v pfipadé, ze stavebnik porusi smlouvu podstatnym zpusobem. Za poruseni smlouvy podstatnym
zpusobem je povazovano poruseni nékteré z povinnosti stavebnika uvedenych v &l. Il této smlouvy.
V pfipadé odstoupeni kon¢i platnost smlouvy ke dni, ve kterém bude stavebnikovi doru¢eno pisemné
odstoupeni od smlouvy. Stavebnik se zavazuje, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany
vlastnika ve lhaté 60 dnli od skonceni platnosti smlouvy odstrani stavbu z hmotného majetku viastnika
a zaroven v této lhaté uvede hmotny majetek vlastnika do plvodniho stavu, tedy do stavu, v jakém se
nachazel pfed uzavfenim této smlouvy.



VI
. Tato smlouva nenahrazuje stanoviska dalSich uc¢astnik(l fizeni dle stavebniho zakona ani jinych
organu statni spravy.
. Tato smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva
nepodléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv.

. Tato smlouva mulze byt ménéna ¢&i doplfiovana pouze na zakladé pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych a vzestupné ¢Eislovanych dodatkd.

. Prava a povinnosti blize neupravena touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz vlastnik i stavebnik obdrzi po jednom
vyhotoveni nebo v elektronické podobé.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva je uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile, vazné
a srozumitelné. Na dikaz shody ville s obsahem pfipojuji své podpisy. Zadna smluvni strana
nepozaduje jejich ufedni ovéfeni.

. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazi v plném rozsahu i na pfipadné pravni nastupce
obou smluvnich stran.

Prilohy:
- katastralni situace

V Namésti nad Oslavou dne ............... V Jakubové u Moravskych Budéjovic dne ......
Vlastnik Stavebnik
. Digitalné podepsal Miroslav
P t H I,k Podepsal Petr Havlk, DIS. MIrOSIaV Kabelka
: cn=Petr Havlik, DiS., c= 3
e HaVvlIK, e, Datum: 2026.05.05 10:45:00
DiS. oo Kabelka o0
1S. Datum: %56%%%22:49:09 +02/00° +02'00

Povodi Moravy, s.p.
Petr Havlik, DiS.
feditel zavodu Dyje

Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic
Ing. Miroslav Kabelka
starosta
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Legenda navrzenych ploch:
Chodniky - beton.dlazba 60mm
Vozovka - kompletni skladba

Vjezdy - beton. dlazba 80 mm

JEUEEL

Zelené plochy, rekultivace, oseti
Reliéfni dlazba ¢ervena (bezbariérova)

Vozovka - obnova asf. vrstev tl. 10cm
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Zpevnéné plochy

Navrh - zvySena obruba

Navrh - snizena obruba

Osa vozovky

Legenda stav. inZenyrskych siti:

— ~ — ~— —podzemni vedeni Cetin

o~ —

podzemni vedeni Cetin (zrugené)

podzemni vedeni NN

— o~ —— =~ ——nadzemni vedeni NN
— == — == —vodovod

— »>» — »> —splagkova kanalizace
— »>— — »— —destovd kanalizace

M e

dedtovd kanalizace

Zakresy podzemnich inZenyrskych zatizenT neslouZi jako vyty&ovact
vykres — pred zahdjenim stavebnich praci musT investor zajistit jejich
vyty&eni sprdvcem siti a jejich ozna&eni na misté dle platnych predpisd

C.

vedouci projektant | Bc. Pipa

//;

zodp. projektant Bc. Pipa

L

vypracoval /CAD PoleSCukova

) St N

kontroloval Ing. Sedlak
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Profi

PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava|

tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz

Objednatel: Obec Jakubov u Moravskych Bud&jovic

format 8 A4

akce

NOVY CHODNIK A REKONSTRUKCE
MOSTU MEZI C.P. 32 A 52, JAKUBOV

datum 01/2026

stupen DPZ

zak.C. 2025-000078

paré C.

POL. |PARCEL| VYMERA JMENO A BYDLISTE| JMENO A BYDLISTE ) Deoéasny
C. CiSLO | DLEKN v UZIVATELE VLASTNIKA DRUH POZEMKU ZABOR | ibor POZNAMKA
DLEKN| m2 NEMOVITOSTI NEMOVITOSTI m2
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Obec Jakubov u Moravsky ch ,
1 124521 1660 | 10001 Budgjovic, &. p. 155, 67544 Jakuboyu |  OStaniplocha 130
Moravsky ch Budgjovic ostatni komunikace
Obec Jakubov u Moravsky ch 3
2 12432 | 550 | 10001 Budgjovio, & p. 155, 67544 Jakuboyu | °Stniplocha 195
Moravsky ch Budgjovie ostatni komunikace
Obec Jakubov u Moravsky ch .
3 1246536 | 161 10001 Budgjovio, & p. 155, 67544 Jakuboyu | 000 plocha koryto 65
Moravsky ch Budgjovic vodniho toku umélé
Obec Jakubov u Moravsky ch vodni pl(,)cha koryto
4 1246/ | 2614 | 10001 Budgjovio, & p. 155, 67544 Jakuboyu | vodniho toku 8
Moravsky ch Budgjovic pitrozene n,ebo
upravene
Obec Jakubov u Moravsky ch ostatni plocha
5 1243/1 2902 10001 Budgovic, &. p. 155, 6754 Jakubovu | 0 L 285
Moravsky ch Budgjovic
Obec Jakubov u Moravsky ch ,
6 82/1 2940 | 10001 Budgjovic, & p. 155, 67544 Jakuboyu |  OStati plocha 60
Moravsky ch Budgjovic ostatni komunikace
Obec Jakubov u Moravsky ch ,
7 1862 | 1576 | 10001 Budsjovic, &. p. 155, 67544 Jakubovy | 0Statni plocha 4
ostatni komunikace

Moravsky ch Budgjovie

0/ 28
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obsah

KATASTRALNI SITUACNI VYKRES

méritko €. vykresu

1:200 C2
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