



**„Přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního
střediska a obecního úřadu v Loučce, I. Etapa –
rekonstrukce pohostinství“**

!ORIGINAL!

Zadavatel:
Obec Loučka, Loučka 44, 763 25 Újezd u Val. Klobouk

Uchazeč:
JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, CZ – 755 01 Vsetín

Obsah nabídky	str.1
Krycí list nabídky	str.2-3
Návrh smlouvy o dílo	str.4-15
Položkový rozpočet stavby	str.16-63
Subdodavatelské rozpočty	str.64-73
Doklady k prokázání splnění kvalifikace	str.74-126
<i>Základní kvalifikační předpoklady dle §53, podle zák.č. 137/2006 Sb.</i>	str.75-83
<i>Profesní kvalifikační předpoklady dle §54, podle zák.č. 137/2006 Sb.</i>	str.84-94
<i>Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle §55, podle zák.č. 137/2006 Sb.</i>	str.95-104
<i>Technické kvalifikační předpoklady dle §56, podle zák.č. 137/2006 Sb.</i>	str.105-126
Doklad o složení peněžní jistoty	str.127-128
Prohlášení o počtu listů	str.129-130
Elektronické zpracování nabídky	str.131-132



FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro vypracování nabídky

stavba, nástavba a rekonstrukce informačního

ústředí v obecním úřadu v Loučce I. etapa – rekonstrukce

požistování

Krycí list nabídky

NABÍDKA	
1. Jméno a příjmení podávatele nabídky	2. Jméno a příjmení zástupce podávatele nabídky
3. Adresa podávatele nabídky	4. Adresa zástupce podávatele nabídky
5. IČO podávatele nabídky	6. IČO zástupce podávatele nabídky
7. Zápis o založení podávatele nabídky	8. Zápis o založení zástupce podávatele nabídky
9. Zápis o změně podávatele nabídky	10. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
11. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	12. Zápis o změně podávatele nabídky
13. Zápis o změně podávatele nabídky	14. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
15. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	16. Zápis o změně podávatele nabídky
17. Zápis o změně podávatele nabídky	18. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
19. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	20. Zápis o změně podávatele nabídky
21. Zápis o změně podávatele nabídky	22. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
23. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	24. Zápis o změně podávatele nabídky
25. Zápis o změně podávatele nabídky	26. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
27. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	28. Zápis o změně podávatele nabídky
29. Zápis o změně podávatele nabídky	30. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
31. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	32. Zápis o změně podávatele nabídky
33. Zápis o změně podávatele nabídky	34. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
35. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	36. Zápis o změně podávatele nabídky
37. Zápis o změně podávatele nabídky	38. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
39. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	40. Zápis o změně podávatele nabídky
41. Zápis o změně podávatele nabídky	42. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
43. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	44. Zápis o změně podávatele nabídky
45. Zápis o změně podávatele nabídky	46. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
47. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	48. Zápis o změně podávatele nabídky
49. Zápis o změně podávatele nabídky	50. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
51. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	52. Zápis o změně podávatele nabídky
53. Zápis o změně podávatele nabídky	54. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
55. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	56. Zápis o změně podávatele nabídky
57. Zápis o změně podávatele nabídky	58. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
59. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	60. Zápis o změně podávatele nabídky
61. Zápis o změně podávatele nabídky	62. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
63. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	64. Zápis o změně podávatele nabídky
65. Zápis o změně podávatele nabídky	66. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
67. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	68. Zápis o změně podávatele nabídky
69. Zápis o změně podávatele nabídky	70. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
71. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	72. Zápis o změně podávatele nabídky
73. Zápis o změně podávatele nabídky	74. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
75. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	76. Zápis o změně podávatele nabídky
77. Zápis o změně podávatele nabídky	78. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
79. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	80. Zápis o změně podávatele nabídky
81. Zápis o změně podávatele nabídky	82. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
83. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	84. Zápis o změně podávatele nabídky
85. Zápis o změně podávatele nabídky	86. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
87. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	88. Zápis o změně podávatele nabídky
89. Zápis o změně podávatele nabídky	90. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
91. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	92. Zápis o změně podávatele nabídky
93. Zápis o změně podávatele nabídky	94. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
95. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	96. Zápis o změně podávatele nabídky
97. Zápis o změně podávatele nabídky	98. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky
99. Zápis o změně zástupce podávatele nabídky	100. Zápis o změně podávatele nabídky

Podávatel nabídky se zavazuje, že nabídka bude platná po dobu 90 (devadeseti) dnů od data předložení nabídky. Pokud podávatel nabídky nepředloží v této době doklad o uzavření smlouvy, bude jeho nabídka považována za stažení a nebude podléhat výběru. Podávatel nabídky se zavazuje, že nabídka bude platná po dobu 90 (devadeseti) dnů od data předložení nabídky. Pokud podávatel nabídky nepředloží v této době doklad o uzavření smlouvy, bude jeho nabídka považována za stažení a nebude podléhat výběru.

Podávatel nabídky: _____



Podávatel nabídky: _____



FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku

**„Přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního
střediska a obecního úřadu v Loučce“ I. Etapa – rekonstrukce
pohostinství**

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	JASY Vsetín s.r.o.		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	4. května 353, 755 01 Vsetín		
Právní forma	Společnost s ručením omezeným		
Identifikační číslo	25860852		
Daňové identifikační číslo	CZ25860852		
Číslo účtu pro vrácení jistoty	Komerční banka a.s., č.ú. - 27-6225570247/0100, var. symbol - 25860852		
Kontaktní osoba	Viktor Sypták – jednatel		
Tel	571 413 023	Email	jasy@jasy.cz

Nabídková cena za stavbu celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	6.441.889,-
--	-------------

Prohlášení uchazeče :

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme. Neshledali jsme důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a nabídku jsme zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Ve Vsetíně dne 17.07.2012


JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
Viktor Sypták - jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Návrh smlouvy o dílo



SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen obchodní zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
sídlem:

zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Obec Loučka
Loučka 44, 763 25 Újezd

Martinou Bartošovou – starostkou
00568643
CZ00568643
Česká spořitelna, a.s.
1400026319/0800
577350175, 724179027
obeccloucka@volny.cz

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
sídlem:

jejím jménem jedná:

zást.pro věci technické:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu :
telefon:
fax:

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353, Vsetín 755 01

Viktor Sypták - jednatel

Viktor Sypták – jednatel, Václav Černoch - stavbyvedoucí
25860852
CZ25860852
Komerční banka a.s.
27-6225570247/0100
571 413 023
571 421 077

Článek I. Předmět plnění

- I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo – provedení stavby " Přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního střediska a obecního úřadu v Loučce" I. Etapa – rekonstrukce pohostinství, v obci Loučka na pozemcích č. 2993, 2972, 2957/1, 110/1, 2915/62, 110/2, 2956/1, 112, 49/1, 110/3 a 2996k.ú. Loučka I. Předmět zahrnuje řízení a realizaci díla. Jde o stavební objekty:

SO 02	02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA
SO 02	02.1 Zdravotechnika
SO 02	02.2 Ústřední vytápění
SO 02	02.3 Elektroinstalace
SO 02	02.4 Vzduchotechnika
SO 08	08 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY
SO 09	09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

SO 11	11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 12	12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 13	13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ
SO 14	14 LAPÁK TUKŮ
SO 15	15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA

dle stavební projektové dokumentace LP, projektová činnost ve výstavbě Ing. Lukáš Peniaško, zakázka 004/2011.

Výčet provedených prací se řídí „Položkovým rozpočtem“, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

- I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje projektová dokumentace a výkazy výměr jednotlivých objektů díla.

Článek II. Místo plnění

- II.1. Místem plnění je Obec Loučka
pozemky č. 2993, 2972, 2957/1, 110/1, 2915/62, 110/2, 2956/1, 112, 49/1, 110/3 a 2996 k.ú. Loučka I
Okres Zlín, kraj Zlínský
Správní obvod obce s rozšířenou působností státní správy III. stupně města Valašské Klobouky
- II.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací a dle požadavků objednatele-investora a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

Článek III. Cena

- III.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zák 526/1990 Sb. v platném znění za použití § 546 a násl. zák. 513/1991 Sb. v platném znění.

Cena činí:

Celkem bez DPH	6.441.889 Kč
DPH 20%	1.228.378 Kč
Cena za dílo celkem s DPH	7.730.267 Kč

Změna (překročení) dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková dohodnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění je uvedena v položkových rozpočtech jednotlivých objektů. Rozpočty jsou úplné a závazné a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- III.3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu zadávací dokumentace.

III.4. Cena díla zahrnuje:

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
- veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
- náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
- veškeré náklady na úpravu terénu v nejbližším okolí stavby, vč. ostatního terénu narušeného stavební činností

Součástí prací je rovněž:

- zajištění vyřízení zvláštního užívání dotčeného okolí stavby a přilehlé uliční silnice, i přístupových místních komunikací a okolního veřejného prostranství, vč. jejího projednání a úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- provedení technické realizační – prováděcí dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska provádění třeba) a zajištění jejího odsouhlasení, včetně jejího projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení v průběhu provádění stavebních prací,
- zajištění podrobného polohopisného – výškopisného vytyčení díla, včetně zprávy odpovědného geodeta,
- vytyčení a nasondování veškerých inženýrských sítí a podzemních vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, vč. napojení na inženýrské sítě a zrušení napojení na inženýrské sítě,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření dopravně organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a příp. zabezpečení objízdne trasy pro dílčí uliční úseky v okolí stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), provedení ohrazení, přejezdů, přechodů staveniště apod., a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy,
- zajištění staveniště a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění organizačně-technologických opatření při provádění stavby a zpracování havarijního řádu pro realizaci stavby, vč. jejího odsouhlasení správcem toku,
- zajištění přístupů a příjezdů ke stavbou dotčeným nemovitostem po dohodě s uživateli (veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech vzniklé při provádění stavby hradí zhotovitel),
- odvoz a uložení přebytečného výkopku a veškerých vzniklých odpadů při stavební i přípravní činnosti (především z demolic) na vhodnou skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti), včetně poplatku za uskladnění – uložení v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech,

7

- umožnění provedení kontrolní obhlídky zástupcem povolujícího stavebního úřadu v průběhu stavby, dle § 133 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění novel, a zajištění účasti stavbyvedoucího nebo jiné k zastupování pověřené odborně způsobilé osoby na ní a na kontrolních dnech stavby,
- zpracování podrobného polohopisného geodetici zaměření skutečného provedení stavby a geodetického zaměření křížení dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení a jeho napojení do STDMZK.
- zpracování geometrického plánu po ukončení stavby,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a osvědčení veškerých stavbou dotčených zařízení s případným odstraněním zjištěných závad, seznamy doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky – ve dvou vyhotoveních,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, rozborů a revizí podle platných norem ČSN, popřípadě TNV a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, břehy dotčené vodoteče apod.),
- provedení přejímky stavby,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu nutném pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání, v listinné podobě v počtu 3 ks a 1 x v elektronické podobě na datovém CD nosiči v 1 vyhotovení.

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k přejímacímu kolaudačnímu řízení, vč. zaškolení obsluhy provozovatele pro provozování díla.

Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.

Článek IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Doba zahájení : | 01.09.2012 |
| 2. Doba ukončení: | 31.07.2013 |
- IV.2. Smluvní strany se dohodly organizovat kontrolní dny zaměřené na kontrolu časového postupu a kvality prováděných prací. Kontrolní dny svolává a zápis z kontrolních dnů vyhotovuje zástupce Objednatele.

Článek V. Staveniště

- V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu

s touto smlouvou. Zhotovitel na své náklady vybuduje sociální a provozní zařízení staveniště včetně tzv. výrobních zařízení staveniště nutných ke zhotovení stavby.

Článek VI. Stavební deník

- VI.1. Zhotovitel je povinen vést, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.). Z toho důvodu je objednatel povinen nejméně dvakrát v kalendářním týdnu provést kontrolu stavebního deníku a případné vyjádření v tomto stavebním deníku k úkonům zhotovitele uvést písemně.
- Nepřipojí-li objednatel stanovisko v souladu s tímto ustanovením, nemůže v budoucnu namítat, že s obsahem zápisu zhotovitele nesouhlasil, pokud neprokáže objektivní důvody, na základě kterých nemohl v tomto stavebním deníku stanovisko provést.
- VI.2. Objednatel určí osobu pro technický dozor výše prováděného díla i, který bude kontrolovat soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat změny stavby a veškeré poznatky bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor souhlasným zápisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele upozornit zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě dle bodu VI.1.
- VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky formou písemně číslované dohody o změně

Článek VII. Provádění díla

- VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele alespoň 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Den výzvy se do smluvené lhůty nezapočítá. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě prokázané výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- VII.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- VII.3. Zhotovitel je povinen veškeré odborné práce vykonávat prostřednictvím svých pracovníků. V případě, že bude vykonávat část díla prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za to, že tito subdodavatelé, příp. jejich pracovníci budou mít příslušnou kvalifikaci, příp. oprávnění ve smyslu živnostenského zákona.

- VII.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy o dílo.
- VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
- VII.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám, Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na díle včetně případné odpovědnosti za ztrátu veškerých materiálů, hmot a zařízení, které používá k provádění díla.
- VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a požární ochraně a prevenci ve smyslu vyhl. Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
- VII.9. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací obstará zhotovitel.
- VII.10. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.
- VII.11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- VII.12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady hlídání staveniště. Na staveniště mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatele.
- VII.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dodržování zásad požární ochrany.
- VII.14. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Článek VIII. Předání díla

- VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné a řádné dokončení stavby bez vad a nedodělků, a dále její vyklizení a podepsání zápisů o předání a převzetí, předepsaných dokladů o zkouškách a revizích, doklad o použitých materiálech, včetně prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění případných vad a nedodělků. Předání díla se řídí ustanovením obchodního zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Řádně zhotovené dílo zhotovitel předá objednateli formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn

závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou a dílo není provedeno Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí. Objednatel svolá předávací a přejímací řízení po předchozí dohodě zhotovitele s objednatelem na harmonogramu přejímky, když za uskutečnění dohody je zodpovědný zhotovitel. Zhotovitel předá objednateli 1 kopii stavebního deníku.

- VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně ukončeno a předáno. V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- VIII.3. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5-ti pracovních dnů po předání díla.

Článek IX Jakost díla a jeho sledování

- IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel.
- IX.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále zodpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka na jakost) dle čl. XI. této smlouvy.

Článek X Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm

- X.1. Vlastnické právo ke stavbě bude v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součástí díla a jejich zaplacením zhotoviteli. Nebezpečí škody na něm přecházejí na objednatele dnem provedení díla, uvedeným v zápisu o úspěšném předání a převzetí.

Článek XI. Záruka

- XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla jako celku po dobu **60 měsíců**.
- XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaných projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel seznámen při předání díla či jeho dílčí části.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. V případě sporu o tom, zda byla nahlášena reklamovaná vada dle tohoto bodu, se má za to, že nahlášení bylo provedeno řádně.
- XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

- XI.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
- XI.6. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.
- XI.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní po jejím zjištění a telefonickém oznámení navíc písemnou formou u zhotovitele, příp. zápisem ve stavebním deníku.

Článek XII. Fakturování a placení

- XII.1. Smluvní strany se dohodly, že část ceny díla uvedené v čl. III.1. této smlouvy ve výši 10 % z ceny díla bude hrazena objednatelem z vlastních finančních prostředků a zbylá část ceny díla ve výši 90 % z ceny díla bude uhrazena z prostředků, které zapůjčí na financování díla (dále jen „zapůjčené finanční prostředky“) zhotovitel objednateli, a to za dále uvedených podmínek.
- XII.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 14 dní před datem ukončení zhotovení díla uvedeným v čl. IV.1. této smlouvy převede zapůjčené finanční prostředky na bankovní účet objednatele vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 1400026319/0800, pod variabilním symbolem IČ firmy.
- XII.3. Objednatel je povinen uhradit cenu díla uvedenou v čl. III.1., a to nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s. č.ú.27-6225570247/0100, pod variabilním symbolem 25860852. Podkladem pro fakturaci bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. Bez písemného odsouhlasení provedených prací objednatelem není faktura vystavena řádně.
- XII.4. Smluvní strany se dohodly, že objednavatel je povinen hradit zhotoviteli úrok ze zapůjčených finančních prostředků ve dnech ročním **úrokem 1,5 % p.a.** Pro výpočet úroků bude použit skutečný počet dní uplynulých ode dne převedení finančních prostředků na bankovní účet objednavatele, uvedený v bodu 2 tohoto článku, do doby než zhotoviteli vrátí veškeré zapůjčené finanční prostředky. Nejdéle je povinen objednavatel hradit úrok po dobu 12 měsíců od okamžiku zaplacení ceny díla zhotoviteli podle této smlouvy.
- XII.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen vrátit zapůjčené finanční prostředky zhotoviteli nejpozději do 12 měsíců ode dne jejich převedení na bankovní účet objednatele uvedený v bodu 2 tohoto článku.
- XII.6. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 13a), zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedena lhůta splatnosti.
- XII.7. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je do 90 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- XII.8. V případě dodatku k této smlouvě sjednaných víceprací, je dodavatel povinen vystavit na vícepráce samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za podmínek jako pro dílčí fakturace (viz bod XII.1.).

Článek XIII. Smluvní pokuty

- XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **40 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.
- XIII.2. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **40 000,- Kč** za každý započatý den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla.
- XIII.3. V případě včasného neuhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky na faktuře uvedené.
- XIII.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- XIII.5. Zaplacení smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvních stran k řádnému plnění a dokončení díla. Smluvní pokuty nemají vliv na náhradu škody, která stojí samostatně a na kterou se smluvní pokuty nezapočítávají. V případě uplatnění nároku na náhradu škody je smluvní strana povinna tuto nahradit i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Článek XIV. Zvláštní ujednání

- XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.
- XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, zavazují se smluvní strany předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Pokud v době rozporu nebude možno předložit daný problém dohodnuté zkušebně shora, zavazují se smluvní strany k určení zkušebny, příp. soudního znalce losem z 5 navržených znalců. Stanovisko zkušebny či znalce takto určeného bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- XIV.3. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatel. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
- XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.
- XIV.5. Zhotovitel je dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek XV. Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méně práce budou oceněny „Položkovým rozpočtem“ v souladu s právními předpisy. Ocenění bude provedeno zhotovitelem a předáno k odsouhlasení objednateli.

Ocenění bude provedeno:

- za použití jednotkových cen uvedených v nabídce,
- použije ceník RTS Praha v platném znění, nebude-li možné použít jednotkové ceny uvedené v nabídce,
- individuálních kalkulací

Článek XVI. Ukončení smluvního vztahu

XVI.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než dva kalendářní měsíce.

XVI.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo v souladu s harmonogramem dohodnutých prací, popřípadě zjištění závažné vady při provádění díla, která by mohla omezit užívání díla.

XVI.4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace se smluvní strany dohodnou na finanční hodnotě dosud provedeného díla. Objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy a cenu věcí zhotovitelem od něho převzatých, které zpracoval při provedení díla a které nelze vrátit. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených do dne odstoupení, platí i po odstoupení, a to pro část díla, které zhotovitel do této doby realizoval. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. Den obdržení se do této lhůty nezapočítává. V ostatním platí obdobně ust. § 554 obchod. zákoníku.

XVI.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

XVII.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se bude za využití § 262 zák. 513/91 Sb. v platném znění řídit ustanovením obchodního zákoníku. Obchodním zákoníkem se budou smluvní strany řídit i v právech a povinnostech neuvedených v této smlouvě.

XVII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 3 a objednatel 3 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.

XVII.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XVII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Loučce dne:

Ve Vsetíně dne: 17.07.2012

.....
za objednatele
Martina Bartošová, starostka



za zhotovitele
Viktor Sypták - jednatel

Polohkový rozpočet stavby

16

Položkový rozpočet stavby

Datum: 17.7.2012

Stavba : K903/2012

INFOR.STREDISKO A OBEČNI URAD V OBCI LOUCKA CP.67

Objednatel : Obec Loučka
Loučka 44
76325 Újezd u Val. Klobouk

IČO : 00568643
DIČ :

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %		0,00
DPH	14 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		6 441 889,00
DPH	20 %		1 288 378,00
Cena celkem za stavbu			7 730 267

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	6 225 721	0	5 188 101	1 037 620	80,5
SO 08 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	38 386	0	31 988	6 398	0,5
SO 09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	67 805	0	56 504	11 301	0,9
SO 11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	54 082	0	45 068	9 014	0,7
SO 12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	229 173	0	190 977	38 195	3,0
SO 13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	257 011	0	214 176	42 835	3,3
SO 14 LAPÁK TUKŮ	115 388	0	96 156	19 231	1,5
SO 15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA	742 702	0	618 918	123 784	9,6
Celkem za stavbu	7 730 267	0	6 441 889	1 288 378	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 02	2 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	4 759 349	0	3 966 124	793 225	61,6
SO 02	2.1 Zdravotecnika	375 779	0	313 149	62 630	4,9
SO 02	2.2 Ústřední vytápění	343 570	0	286 308	57 262	4,4
SO 02	2.3 Elektroinstalace	209 335	0	174 446	34 889	2,7
SO 02	2.4 Vzduchotechnika	537 689	0	448 074	89 615	7,0
SO 08	8 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	38 386	0	31 988	6 398	0,5
SO 09	9 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	67 805	0	56 504	11 301	0,9
SO 11	11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	54 082	0	45 068	9 014	0,7
SO 12	12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	229 173	0	190 977	38 195	3,0
SO 13	13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	257 011	0	214 176	42 835	3,3
SO 14	14 LAPÁK TUKŮ	115 388	0	96 156	19 231	1,5
SO 15	15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA	742 702	0	618 918	123 784	9,6
Celkem za stavbu		7 730 267	0	6 441 889	1 288 378	100,0

Rekapitulace stavebních děl

17

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6,9	441 725	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9,5	610 838	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	14,7	944 893	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6,2	396 820	0	0	0	0
5 Komunikace	0,1	8 376	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,5	160 698	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1,8	116 707	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1,3	80 667	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,4	27 788	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,1	0	70 092	0	0	0
713 Izolace tepelné	3,0	0	195 376	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,9	0	58 936	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	1,2	0	80 441	0	0	0
725 Zařizovací předměty	2,1	0	137 537	0	0	0
733 Rozvod potrubí	2,9	0	187 839	0	0	0
734 Armatury	0,1	0	7 242	0	0	0
735 Otopná tělesa	0,7	0	42 965	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	2,8	0	182 448	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,5	0	29 795	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	2,6	0	166 790	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0,8	0	52 766	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,5	0	34 419	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	2,4	0	156 217	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,9	0	60 437	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0,3	0	18 525	0	0	0
781 Obklady keramické	2,1	0	132 423	0	0	0
783 Nátěry	0,2	0	13 439	0	0	0
784 Malby	0,5	0	31 951	0	0	0
8 Trubní vedení	6,7	433 032	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0,7	48 109	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	3,2	209 249	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0,1	5 844	0	0	0	0
900 HZS	0,8	0	0	0	0	50 518
94 Lešení a stavební výtahy	0,5	29 202	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,2	141 449	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	3,2	0	0	0	207 652	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	7,0	0	0	0	448 074	0
M42 Kuchyně	6,5	0	0	0	418 901	0
M46 Zemní práce při montážích	0,0	0	0	0	1 710	0
Celkem za stavbu	100,0	3 655 396	1 659 638	0	1 076 337	50 518

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Loučka		
Dodavatel		JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 446 986	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 100 236	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	418 901	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 966 124	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 966 124	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 966 124	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	3 966 124 Kč
DPH		20,0 %	793 225 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 759 349 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	HOSTINEC-PŘÍSTAVBA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	108 567	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	529 704	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	917 267	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	378 367	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	160 698	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	116 707	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	80 667	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	27 788	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 844	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	29 202	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	92 176	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	70 092	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	178 122	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	182 448	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	29 795	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	166 790	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	52 766	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 231	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	156 217	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	60 437	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	18 525	0	0	0
781 Obklady keramické	0	132 423	0	0	0
783 Nátěry	0	13 439	0	0	0
784 Malby	0	31 951	0	0	0
M42 Kuchyně	0	0	0	418 901	0
CELKEM OBJEKT	2 446 986	1 100 236	0	418 901	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 547 223	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 547 223	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 547 223	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 547 223	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 966 124	0
Provoz investora	0	0,0	3 966 124	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 966 124	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 966 124	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	HOSTINEC-PŘÍSTAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	206,49	139,00	28 701,85
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	206,49	20,00	4 129,76
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,71	270,00	2 620,35
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,71	163,00	1 581,92
5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	105,53	214,00	22 582,56
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	105,53	22,00	2 321,57
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	321,72	77,00	24 772,37
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	245,03	7,00	1 715,23
9	175103111R00	Obsyp objektu	m3	76,69	242,00	18 558,16
10	215901101R00	Zhutnění podloží	m2	263,81	6,00	1 582,87
	Celkem za	1 Zemní práce				108 566,64
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	38,54	604,00	23 280,82
12	273321511U00	Základová deska ŽB C16/20	m3	39,69	2 223,00	88 238,21
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	23,01	418,00	9 617,51
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	23,01	46,00	1 058,39
15	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	1,66	25 691,00	42 582,83
16	274321311R00	Železobeton základových pasů a patek C 16/20 (B 20)	m3	52,74	2 223,00	117 246,80
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů a patek- zřízení	m2	193,54	418,00	80 898,51
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů a patek- odstranění	m2	193,54	46,00	8 902,71
19	274366006U00	Výzt. zákl. pásů ocel 10 505	t	4,75	25 691,00	121 950,04
20	317321511U00	Překlad ŽB C20/25 v základech	m3	5,40	2 362,00	12 754,80
21	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 15 (C 12/15) -pod zakl. pásy a patky	m3	10,39	2 230,00	23 173,49
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				529 704,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	13487120	Osazení ocel.válcovaných nosníků HEB 220, včetně dodávky	T	3,03	19 706,00	59 740,71
23	311238113R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	4,10	730,00	2 993,00
24	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	325,28	878,00	285 591,63
25	311238218R00	Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	m2	53,78	1 224,00	65 831,25
26	314255107R00	Komín Schiedel	kus	1,00	51 478,00	51 478,00
27	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	6,00	181,00	1 086,00
28	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	9,00	246,00	2 214,00
29	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	1,00	262,00	262,00
30	317168130R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm	kus	6,00	274,00	1 644,00
31	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm	kus	14,00	347,00	4 858,00
32	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm	kus	17,00	404,00	6 868,00
33	317168133R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm	kus	6,00	501,00	3 006,00
34	317168134R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/200 cm	kus	3,00	635,00	1 905,00
35	317168135R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm	kus	21,00	727,00	15 267,00
36	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	1,43	25 052,00	35 814,34
37	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	2,15	25 052,00	53 744,06
38	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5 tl. 8 cm	m2	125,96	352,00	44 336,51
39	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm	m2	23,09	476,00	10 988,46
40	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	221,13	449,00	99 287,37
41	342265122RT8	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace	m2	237,50	574,00	136 327,41
42	342265131RT1	Úprava podkrovní sádkokarton. na dřev. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm. izol.tep. 10 cm	m2	47,19	721,00	34 023,99

21

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PRÍSTAVBA	HOSTINEC-PRÍSTAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				917 266,72
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
43	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	8,49	2 447,00	20 767,93
44	411321313R01	Beton na trapézový plech-strop C16/20	m3	15,58	2 447,00	38 122,30
45	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	279,14	260,00	72 576,48
46	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	279,14	70,00	19 539,82
47	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	279,14	139,00	38 800,50
48	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	279,14	33,00	9 211,63
49	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150 / 150 mm	t	0,17	25 691,00	4 418,85
50	417321313R00	Ztužující pásy a věnce ze železobetonu B 20	m3	9,20	2 614,00	24 044,09
51	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	70,09	511,00	35 816,14
52	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	70,09	65,00	4 555,87
53	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,83	25 691,00	21 267,01
54	764171501U00	Trapézový plech-strop 40/183	m2	222,56	401,00	89 246,56
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				378 367,20
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
55	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	640,23	251,00	160 698,23
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				160 698,23
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
56	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	36,58	23,00	841,29
57	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou 2,0 kg/m2	m2	22,79	604,00	13 766,67
58	622421307RU5	Zateplovací systém EPS - F tl. 150 mm se silikonovou omítkou 2,0 kg/m2	m2	113,79	752,00	85 571,96
59	622471317RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová Akronát	m2	136,59	121,00	16 526,79
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				116 706,71
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
60	596211000U00	Kladení dlažby z dlaždic beton 4hr	m2	25,07	260,00	6 518,20
61	631361921RT1	Výztuž potěru svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,32	25 691,00	8 131,20
62	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	232,70	244,00	56 778,80
63	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové	m2	4,10	195,00	799,50
64	59245601	Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá	m2	32,09	263,00	8 438,88
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				80 666,58
Díl: 64	Výplně otvorů					
65	641991721U00	Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP	kus	12,00	520,00	6 240,00
66	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CqH 60 x 197	kus	2,00	1 063,00	2 126,00
67	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CqH 80 x 197	kus	10,00	1 086,00	10 860,00
68	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CqH 70 x 197	kus	4,00	1 209,00	4 836,00
69	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kfidl., pl. do 2,5 m2 vč. dodávky	kus	1,00	3 726,00	3 726,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				27 788,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
70	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	254,10	23,00	5 844,30
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				5 844,30
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
71	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	245,00	42,00	10 290,00
72	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	245,00	14,00	3 430,00
73	941944851R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	245,00	23,00	5 635,00
74	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	158,81	33,00	5 240,81

22

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	HOSTINEC-PŘÍSTAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	98,00	47,00	4 606,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				29 201,81
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	663,14	139,00	92 176,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				92 176,10
Díl:	711	Izolace proti vodě				
77	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	263,81	179,00	47 222,35
78	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	15,84	197,00	3 119,53
79	711471051RZ5	Střešní fólie PVC včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	72,16	250,00	18 040,08
80	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	683,82	2,50	1 709,55
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				70 091,51
Díl:	713	Izolace tepelné				
81	713111130RV8	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - včetně dodávky tl. 160+50 mm	m2	240,98	351,00	84 585,45
82	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	221,13	22,00	4 864,86
83	2837592	Spádová vrstva polystyren 130-180mm-tvrzená	m3	3,94	2 139,00	8 435,79
84	28375886	Deska polystyren. tl. 140 mm	m2	243,24	312,00	75 891,82
85	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 737,78	2,50	4 344,45
	Celkem za	713 Izolace tepelné				178 122,37
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
86	285377111R00	Ztužující táhla z oceli	m	16,50	955,00	15 757,50
87	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	154,24	121,00	18 663,04
88	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	63,50	172,00	10 922,00
89	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/5 cm	m2	285,57	63,00	17 990,68
90	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	285,57	22,00	6 282,46
91	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,67	697,00	6 740,34
92	762523104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 24 mm	m2	105,70	272,00	28 750,40
93	762841310U00	Mtž podbití vč.osb desek tl.16mm a tep.isol.tl.30m	m2	32,94	390,00	12 845,43
94	60515501	Řezivo krovu	m3	9,67	5 771,00	55 808,46
95	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 737,60	5,00	8 688,01
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				182 448,31
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
96	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	45,73	310,00	14 176,30
97	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00	642,00	2 568,00
98	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	17,00	384,00	6 528,00
99	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	14,00	414,00	5 796,00
100	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	290,68	2,50	726,71
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				29 795,01
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
101	765331221R00	Krytina beton.Bramac, s úpravou, ostatní, na sucho	m2	285,57	439,00	125 363,61
102	765331231RT5	Hřeben Bramac, s úpravou, na sucho hřebenáč Alpský Classic s větracím pásem	m	23,80	543,00	12 923,40
103	765901211R00	Zakrytí střeš parotěsnou zábranou	m2	285,57	72,00	20 560,77
104	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1 588,48	5,00	7 942,39
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				166 790,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
105	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	16,00	368,00	5 888,00
106	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm	kus	1,00	469,00	469,00
107	61161712	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197	kus	2,00	2 093,00	4 186,00

22

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PRÍSTAVBA	HOSTINEC-PRÍSTAVBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	61161717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm	kus	4,00	2 093,00	8 372,00
109	61161720	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197	kus	10,00	2 093,00	20 930,00
110	61168501.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké protipožár 80/197 cm	kus	1,00	11 634,00	11 634,00
111	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	514,79	2,50	1 286,98
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				52 765,98
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
112	7670001	D+M ocelové vrátka pod beton.rampu-pro popelnice	ks	1,00	7 231,00	7 231,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				7 231,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
113	769-1	M+D plastových oken imitace dřeva	m2	27,80	3 535,00	98 273,00
114	769-2	M+D plast. dveří,vč. zárubně	m2	8,78	6 050,00	53 106,90
115	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 935,00	2,50	4 837,50
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				156 217,40
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
116	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, 20x10 v10	m	16,47	67,00	1 103,29
117	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	73,90	372,00	27 490,80
118	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	73,90	9,00	665,10
119	59763690	Dlažba keram. 200x200x9 mm	m2	48,18	325,00	15 657,33
120	59763691	Dlažba keram. 200x200x9 mm protiskluz	m2	34,93	362,00	12 642,85
121	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	575,59	5,00	2 877,97
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				60 437,34
Díl: 776	Podlahy povlakové					
122	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	24,35	31,00	754,85
123	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny	m2	41,53	382,00	15 864,46
124	776992111RT1	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry Altro WR	m	41,53	23,00	955,19
125	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	41,53	12,00	498,36
126	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	180,73	2,50	451,82
Celkem za		776 Podlahy povlakové				18 524,68
Díl: 781	Obklady keramické					
127	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm	m2	177,86	372,00	66 163,51
128	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	177,86	3,00	533,58
129	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	10,40	98,00	1 019,20
130	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	100,06	74,00	7 404,29
131	59767110	Obklad keram. Rakodur 200x200x8	m2	195,64	270,00	52 824,10
132	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 279,45	3,50	4 478,06
Celkem za		781 Obklady keramické				132 422,74
Díl: 783	Nátěry					
133	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	363,23	37,00	13 439,44
Celkem za		783 Nátěry				13 439,44
Díl: 784	Malby					
134	784442011R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	968,20	33,00	31 950,51
Celkem za		784 Malby				31 950,51
Díl: M42	Kuchyně					
135	42001	D+M kuchyně	kpl	1,00	418 901,00	418 901,00
Celkem za		M42 Kuchyně				418 901,00

24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.1	Zdravotecnika	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	283 889	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	283 889	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	29 260	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	313 149	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	313 149	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		313 149 Kč
DPH	20,0 %		62 630 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			375 779 Kč

Poznámka :

25

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 2.1
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	29 260
721 Vnitřní kanalizace	0	58 936	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	80 441	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	137 537	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 975	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	283 889	0	0	29 260

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	283 889	0
Oborová přírážka	0	0,0	283 889	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	283 889	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	283 889	0
Zařízení staveniště	0	0,0	283 889	0
Provoz investora	0	0,0	283 889	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	283 889	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	283 889	0
CELKEM VRN				0

26

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2.1
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PRÍSTAVBA	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 900		HZS				
1	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	hod	40,00	209,00	8 360,00
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	100,00	209,00	20 900,00
	Celkem za	900 HZS				29 260,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
3	721171905U00	Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN110	kus	5,00	460,00	2 300,00
4	721171906U00	Potr PP odpadní odbočka hrdlo DN125	kus	2,00	1 096,00	2 192,00
5	721171913U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 50	kus	8,00	163,00	1 304,00
6	721171915U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 110	kus	4,00	276,00	1 104,00
7	721171917U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 160	kus	1,00	687,00	687,00
8	721174042U00	Kanal potr PP přípoj DN 40	m	31,00	222,00	6 882,00
9	721174043U00	Kanal potr PP přípoj DN 50	m	29,00	243,00	7 047,00
10	721174044U00	Kanal potr PP přípoj DN 70	m	16,00	298,00	4 768,00
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	31,00	353,00	10 943,00
12	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	10,00	543,00	5 430,00
13	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	8,00	549,00	4 392,00
14	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	10,00	42,00	420,00
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	47,00	235,00
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	70,00	420,00
17	721211402U00	Vpust podl DN 40/50 aut vz uz	kus	2,00	1 055,00	2 110,00
18	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	3,00	1 109,00	3 327,00
19	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	125,00	18,00	2 250,00
20	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	125,00	25,00	3 125,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				58 936,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	125,00	172,00	21 500,00
22	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	88,00	205,00	18 040,00
23	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	31,00	271,00	8 401,00
24	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	15,00	421,00	6 315,00
25	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	2 368,00	2 368,00
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	36,00	126,00	4 536,00
27	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	8,00	76,00	608,00
28	722224152U00	Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4	kus	5,00	182,00	910,00
29	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2 páčka	kus	4,00	152,00	608,00
30	722232044U00	Kulový kohout R250D 3/4 páčka	kus	10,00	221,00	2 210,00
31	722232045U00	Kulový kohout R250D 1 páčka	kus	6,00	321,00	1 926,00
32	722262222U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x110mm	kus	2,00	682,00	1 364,00
33	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	259,00	27,00	6 993,00
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	259,00	18,00	4 662,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				80 441,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
35	725012121R00	Kombifix geberit+tlačítko Samba	soubor	4,00	2 143,00	8 572,00
36	725012123R00	Kombifix Geberit+pneumatické ovládání pro inv.WC	soubor	1,00	2 143,00	2 143,00
37	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý	soubor	4,00	3 090,00	12 360,00
38	725014171R00	Klozet závěsný MIO 8.2071.0 + sedátko, bílý	soubor	1,00	4 420,00	4 420,00
39	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 1064.1, 55 cm, bílé	soubor	7,00	1 429,00	10 003,00
40	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP 1064.0 až 1064.2, bílý	soubor	7,00	1 035,00	7 245,00
41	725017183R00	Umyvadlo na šrouby MIO 8.107.4, 65 cm, bílé	soubor	1,00	1 975,00	1 975,00
42	725017185R00	Sifon pro invalidní umyvadlo	soubor	1,00	1 336,00	1 336,00
43	725019101R00	Výlevka MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou SAM T 611	soubor	1,00	4 042,00	4 042,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2.1
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	725111131U00	Splachovač nádrží plast vysokopol	soubor	1,00	1 691,00	1 691,00
45	725119101U00	Mtž splach nádrží vysoko polož	kus	1,00	825,00	825,00
46	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	5,00	473,00	2 365,00
47	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	kus	5,00	482,00	2 410,00
48	725122231R00	Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS	soubor	3,00	7 991,00	23 973,00
49	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00	773,00	2 319,00
50	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00	485,00	3 880,00
51	725291706U00	Smalt madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,00	532,00	1 064,00
52	725291722U00	Smalt madlo krakorcové sk dl 834 mm	soubor	1,00	745,00	745,00
53	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	3,00	97,00	291,00
54	725312211U00	Dřez keramický DORIS 5102.9	soubor	5,00	2 593,00	12 965,00
55	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	5,00	307,00	1 535,00
56	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	5,00	498,00	2 490,00
57	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	499,00	499,00
58	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	27,00	172,00	4 644,00
59	725821753U00	Baterie RAF zeď 1553 dřezová	soubor	5,00	2 093,00	10 465,00
60	725822211U00	Baterie RAF stojan páka MD 21	soubor	7,00	1 256,00	8 792,00
61	725822245U00	Baterie RAF stojan páka C 105 dřez	soubor	1,00	1 758,00	1 758,00
62	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové	kus	14,00	195,00	2 730,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				137 537,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
63	767212408R00	Montáž atyp.konstrukcí do 5kg	kg	93,00	75,00	6 975,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 975,00

28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.2	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Loučka		
Dodavatel		JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	265 050	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	265 050	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	21 258	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	286 308	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	286 308	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		286 308 Kč
DPH	20,0 %		57 262 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			343 570 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 2.2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	21 258
713 Izolace tepelné	0	17 254	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	187 839	0	0	0
734 Armatury	0	7 242	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	42 965	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 750	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	265 050	0	0	21 258

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	265 050	0
Oborová přírážka	0	0,0	265 050	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	265 050	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	265 050	0
Zařízení staveniště	0	0,0	265 050	0
Provoz investora	0	0,0	265 050	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	265 050	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	265 050	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2.2
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 900		HZS				
1	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení	hod	30,00	207,00	6 210,00
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	209,00	15 048,00
	Celkem za	900 HZS				21 258,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713462151U00	Izol ohybu skruží spona -DN 16	kus	49,00	16,00	784,00
4	713462152U00	Izol ohybu skruží spona -DN 20	kus	191,00	19,00	3 629,00
5	713462153U00	Izol ohybu skruží spona -DN 25	kus	79,00	20,00	1 580,00
6	713462154U00	Izol ohybu skruží spona -DN 32	kus	130,00	21,00	2 730,00
7	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	449,00	19,00	8 531,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				17 254,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
8	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	18,00	63,00	1 134,00
9	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	6,00	113,00	678,00
10	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	8,00	397,00	3 176,00
11	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	49,00	236,00	11 564,00
12	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	103,00	275,00	28 325,00
13	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	88,00	310,00	27 280,00
14	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	79,00	477,00	37 683,00
15	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	130,00	562,00	73 060,00
16	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	449,00	11,00	4 939,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				187 839,00
Díl: 734		Armatury				
17	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	6,00	15,00	90,00
18	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	10,00	15,00	150,00
19	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	9,00	47,00	423,00
20	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	4,00	66,00	264,00
21	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	6,00	78,00	468,00
22	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	9,00	294,00	2 646,00
23	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	4,00	103,00	412,00
24	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	8,00	154,00	1 232,00
25	734261313RT3	Šroubení V 4301 rohové, G 1/2 Heimeier Vekolux	kus	9,00	173,00	1 557,00
	Celkem za	734 Armatury				7 242,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
26	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	9,00	72,00	648,00
27	735152271U00	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/400	kus	1,00	2 071,00	2 071,00
28	735152473U00	Těleso Ventil Kompakt21 v/l 600/600	kus	1,00	2 863,00	2 863,00
29	735152579U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1200	kus	1,00	4 323,00	4 323,00
30	735152580U00	Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1400	kus	6,00	4 733,00	28 398,00
31	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	9,00	144,00	1 296,00
32	735159521R00	Montáž panel.těles 2řadých, bez odvzd., 1200 mm	soubor	9,00	360,00	3 240,00
33	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	9,00	14,00	126,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				42 965,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
34	767212408R00	Montáž atyp.konstrukcí do 5kg	kg	130,00	75,00	9 750,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 750,00

31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.3	Elektroinstalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		HOSTINEC-PRÍSTAVBA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Loučka		
Dodavatel		JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	174 446	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	174 446	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	174 446	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	174 446	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	174 446 Kč
DPH		20,0 %	34 889 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			209 335 Kč

Poznámka :

32

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 2.3
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PRÍSTAVBA	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	174 446	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	174 446	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	174 446	0
Provoz investora	0	0,0	174 446	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	174 446	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	174 446	0
CELKEM VRN				0

32

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2.3
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01	Elektroinstalace_viz.sub.rozpočet	soubor	1,00	174 446,00	174 446,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				174 446,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.4	Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Loučka		
Dodavatel		JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	448 074	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	448 074	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	448 074	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	448 074	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		448 074 Kč
DPH	20,0 %		89 615 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			537 689 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 2.4
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PŘÍSTAVBA	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	448 074	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	448 074	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	448 074	0
Provoz investora	0	0,0	448 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	448 074	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	448 074	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBEČNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 2.4
Objekt :	SO 02 HOSTINEC-PRÍSTAVBA	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	01	Vzduchotechnika_viz.sub.rozpočet	soubor	1,00	448 074,00	448 074,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				448 074,00

PŘÍLOHY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 08		ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	31 988	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 988	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	31 988	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 988	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		31 988 Kč
DPH	20,0 %		6 398 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 386 Kč

Poznámka :

38

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 8
Objekt :	SO 08 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	31 988	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	31 988	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	31 988	0
Provoz investora	0	0,0	31 988	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	31 988	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 988	0
CELKEM VRN				0

39

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 8
Objekt :	SO 08 ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY	ÚPRAVA ELEKTRO PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	01	Úprava el.přípojky_viz.sub.rozpočet	soubor	1,00	31 988,00	31 988,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				31 988,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 09		VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	54 992	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 512	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	56 504	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	56 504	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	56 504	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		56 504 Kč
DPH	20,0 %		11 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 805 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 9
Objekt :	SO 09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 661	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 342	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	2 184	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	24 974	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 831	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 218	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	294	0
CELKEM OBJEKT	54 992	0	0	1 512	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	54 992	0
Oborová přírážka	0	0,0	54 992	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	54 992	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	54 992	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 504	0
Provoz investora	0	0,0	56 504	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 504	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 504	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 9
Objekt :	SO 09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	1,36	385,00	523,60
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,60	326,00	4 107,60
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,60	22,00	277,20
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	12,60	391,00	4 926,60
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	12,60	45,00	567,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	63,00	40,00	2 520,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	63,00	9,00	567,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,40	69,00	579,60
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,56	130,00	982,80
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,56	14,00	105,84
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	17,64	116,00	2 046,24
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,88	315,00	1 852,20
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,56	223,00	1 685,88
14	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	11,63	251,00	2 919,46
	Celkem za	1 Zemní práce				23 661,02
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,68	698,00	1 172,64
16	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu	m3	0,03	2 361,00	63,75
17	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí vč. odbednění	m2	0,36	294,00	105,84
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 342,23
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
18	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	21,00	17,00	357,00
19	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	1,00	47,00	47,00
20	40216311	Fialen - koleno SDR 11 D 63	kus	1,00	181,00	181,00
21	PipPE100-11-63	Trubka vodorovná PE 100, SDR 11 D 63x5,8	m	21,32	75,00	1 598,63
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				2 183,63
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
22	891211111R00	Montáž vodorovných šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	377,00	377,00
23	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	846,00	846,00
24	892233111R00	Desinfekce vodorovného potrubí DN 70	m	21,00	42,00	882,00
25	892241111R00	Tlaková zkouška vodorovného potrubí DN 80	m	21,00	11,00	231,00
26	892372111R00	Zabezpečení konců vodorov. potrubí DN 300	kus	2,00	4 469,00	8 938,00
27	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	353,00	353,00
28	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	2 327,00	2 327,00
29	PC-napojení	Napojení na stáv. objekt	ks	1,00	930,00	930,00
30	PC-ohrazení	Ohrazení výkopu páskou	m	21,00	65,00	1 365,00
31	PC-vytyčení	Vytyčení stávajících sítí	ks	1,00	3 259,00	3 259,00
32	PC-zaměření	Skutečné zaměření stavby	m	21,00	51,00	1 071,00
33	Haw1650	Poklop uliční Hawle 1650	kus	1,00	288,00	288,00
34	Haw2810-04	Šoupátko Hawle s ISO výstupem 2810 DN 50-ZAK 34	kus	1,01	1 666,00	1 682,66
35	Haw3481	Podkladní deska pod šoup.poklop Hawle 3481	kus	1,00	148,00	148,00
36	Haw3810-05	Navrtávací pas UNI ZAK Hawle 3810 DN 100/34	kus	1,01	1 582,00	1 597,82
37	Haw9601	Zemní souprava teleskop. Hawle 9601 DN 3/4"-2"	kus	1,00	679,00	679,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				24 974,48
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,22	186,00	2 831,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 831,09
Díl: M21		Elektromontáže				
39	210900521RT1	Vodič AY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče AY 2,5	m	24,00	12,00	288,00

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 9
Objekt :	SO 09 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	PC80010500	Ukončení vodiče	ks	2,00	465,00	930,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 218,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
41	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	21,00	14,00	294,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				294,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 11		PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	44 714	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	354	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	45 068	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	45 068	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	45 068	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		45 068 Kč
DPH	20,0 %		9 014 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			54 082 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 11
Objekt :	SO 11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 213	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	536	0	0	0	0
5 Komunikace	5 154	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	2 208	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	14 507	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 096	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	354	0
CELKEM OBJEKT	44 714	0	0	354	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	44 714	0
Oborová přírážka	0	0,0	44 714	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	44 714	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	44 714	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 068	0
Provoz investora	0	0,0	45 068	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 068	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 068	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	190,00	380,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	5,02	381,00	1 914,14
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,40	326,00	2 086,40
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,40	22,00	140,80
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	6,40	391,00	2 502,40
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,40	45,00	288,00
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	32,00	40,00	1 280,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	32,00	9,00	288,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,40	69,00	441,60
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,94	130,00	902,72
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,94	14,00	97,22
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,15	116,00	1 061,63
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,88	315,00	907,20
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,94	223,00	1 548,51
15	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	5,70	251,00	1 429,95
16	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 zásyp ve zpevněných plochách	T	6,52	605,00	3 944,54
	Celkem za	1 Zemní práce				19 213,11
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,77	698,00	536,06
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				536,06
Díl: 5		Komunikace				
18	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	3,20	453,00	1 449,60
19	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,20	73,00	233,60
20	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopískem	m3	0,64	479,00	306,56
21	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	1,21	450,00	544,32
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,20	8,00	25,60
23	577112125R00	Beton asf. ACO 11 (ABS),modifik.tř.I nad 3m,tl.6cm	m2	3,20	328,00	1 049,60
24	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	8,00	46,00	368,00
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,11	38,00	80,01
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18,95	10,00	189,50
27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,11	105,00	221,09
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti vč.živice	t	2,11	326,00	686,43
	Celkem za	5 Komunikace				5 154,31
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
29	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	8,00	251,00	2 008,00
30	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	1,00	130,00	130,00
31	PipKGB150/15	Oblouk KGB DN 150/15°	kus	1,00	70,00	70,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				2 208,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
32	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	8,00	16,00	128,00
33	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	1 767,00	1 767,00
34	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	5 117,00	5 117,00
35	PC-napojení	Napojení na stáv.šachtu	ks	1,00	1 395,00	1 395,00
36	PC-ohrazení	Ohrazení výkopu páskou	m	8,00	65,00	520,00
37	PC-vytýčení	Vytýčení stávajících sítí	ks	4,00	930,00	3 720,00
38	PC-zaměření	Skutečné zaměření stavby (8 m)	ks	1,00	1 860,00	1 860,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				14 507,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
39	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,64	186,00	3 095,82

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Objekt :	SO 11 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 095,82
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
40	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	2,00	177,00	354,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				354,00

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 12
Objekt :	SO 12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 885	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 064	0	0	0	0
5 Komunikace	3 221	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	25 058	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	44 824	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 864	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 062	0
CELKEM OBJEKT	189 915	0	0	1 062	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	189 915	0
Oborová přírážka	0	0,0	189 915	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	189 915	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	189 915	0
Zařízení staveniště	0	0,0	190 977	0
Provoz investora	0	0,0	190 977	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	190 977	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	190 977	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 12
Objekt :	SO 12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	191,00	1 146,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	12,40	381,00	4 724,40
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	41,22	326,00	13 437,72
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,22	22,00	906,84
5	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	41,22	391,00	16 117,02
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	41,22	45,00	1 854,90
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	152,20	40,00	6 088,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	152,20	9,00	1 369,80
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,68	69,00	805,92
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,25	130,00	5 492,24
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	42,25	14,00	591,47
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,25	116,00	4 901,23
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,50	315,00	9 922,50
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,25	223,00	9 421,30
15	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	62,31	251,00	15 639,96
16	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 zásyp ve zpevněných plochách	T	4,07	605,00	2 465,31
	Celkem za	1 Zemní práce				94 884,62
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,69	698,00	6 064,22
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 064,22
Díl: 5		Komunikace				
18	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	2,00	453,00	906,00
19	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,00	73,00	146,00
20	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	0,40	479,00	191,60
21	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	0,76	450,00	340,20
22	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,00	8,00	16,00
23	577112125R00	Beton asf. ACO 11 (ABS),modifik.tř.I nad 3m,tl.6cm	m2	2,00	328,00	656,00
24	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	5,00	46,00	230,00
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,32	38,00	50,01
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,84	10,00	118,44
27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,32	105,00	138,18
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti vč.živice	t	1,32	326,00	429,02
	Celkem za	5 Komunikace				3 221,44
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
29	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100	m	27,00	130,00	3 510,00
30	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	63,50	245,00	15 557,50
31	877265211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100	kus	4,00	101,00	404,00
32	877265221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN100	kus	1,00	176,00	176,00
33	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	8,00	121,00	968,00
34	877315221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150	kus	8,00	204,00	1 632,00
35	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 400	kus	1,00	428,00	428,00
36	PipKGAB400/150	Nalepovací odbočka s hrdlem KGAB DN 400/150	kus	1,00	730,00	730,00
37	PipKGB100/45	Oblouk KGB DN 100/45°	kus	3,00	30,00	90,00
38	PipKGB100/87	Oblouk KGB DN 100/87°	kus	1,00	36,00	36,00
39	PipKGB150/45	Oblouk KGB DN 150/45°	kus	2,00	73,00	146,00
40	PipKGB150/87	Oblouk KGB DN 150/87°	kus	1,00	89,00	89,00
41	PipKGEA100/100	Odbočka jednoduchá KGEA DN 100/100/87°	kus	1,00	69,00	69,00
42	PipKGEA150/100	Odbočka jednoduchá KGEA DN 150/100/45°	kus	8,00	119,00	952,00
43	PipKGR150/100	Redukce KGR DN 150/100	kus	5,00	54,00	270,00

51

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 12
Objekt :	SO 12 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				25 057,50
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
44	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	27,00	12,00	324,00
45	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	63,50	15,00	952,50
46	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	7,00	1 860,00	13 020,00
47	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	5 580,00	5 580,00
48	PC-napojení	Napojení do zatrubněného potoka	ks	5,00	2 325,00	11 625,00
49	PC-ohrazení	Ohrazení výkopu páskou	m	90,50	65,00	5 882,50
50	PC-vytýčení	Vytýčení stávajících sítí	ks	4,00	930,00	3 720,00
51	PC-zaměření	Skutečné zaměření stavby (90,5 m)	ks	1,00	3 720,00	3 720,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				44 824,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	85,29	186,00	15 863,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 863,55
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
53	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,00	177,00	1 062,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 062,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJN	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 13		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	214 176	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	214 176	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	214 176	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	214 176	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		214 176 Kč
DPH	20,0 %		42 835 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			257 011 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 13
Objekt :	SO 13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	111 200	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 222	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	16 653	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	67 222	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 879	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	214 176	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	214 176	0
Oborová přírážka	0	0,0	214 176	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	214 176	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	214 176	0
Zařízení staveniště	0	0,0	214 176	0
Provoz investora	0	0,0	214 176	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	214 176	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	214 176	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 13
Objekt :	SO 13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění plyn. potrubí	m	1,00	258,00	258,00
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	3,99	381,00	1 520,95
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	68,04	229,00	15 581,16
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	68,04	22,00	1 496,88
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	68,04	391,00	26 603,64
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	68,04	45,00	3 061,80
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené	m2	311,40	40,00	12 456,00
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	311,40	9,00	2 802,60
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,52	69,00	5 762,88
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,63	130,00	4 502,16
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,63	14,00	484,85
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	101,45	116,00	11 767,97
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,17	315,00	6 667,92
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,63	223,00	7 722,94
15	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	41,87	251,00	10 510,05
	Celkem za	1 Zemní práce				111 199,79
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,62	698,00	3 919,97
17	452311151U00	Podkl. deska beton C20/25 výkop	m3	0,65	4 189,00	2 714,47
18	452351101R00	Bednění desek vč. odbednění	m2	2,16	272,00	587,52
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 221,96
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
19	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	58,80	245,00	14 406,00
20	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	7,00	121,00	847,00
21	PipKGAMS150	Šachtová vložka KGAMS DN 150	kus	7,00	200,00	1 400,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				16 653,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
22	452112111R00	Osazení beton. prstenců	kus	6,00	117,00	702,00
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	58,80	16,00	940,80
24	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	3,00	1 871,00	5 613,00
25	894401211R00	Osazení betonových skruží	kus	7,00	498,00	3 486,00
26	894412411R00	Osazení šachet dna	kus	3,00	1 431,00	4 293,00
27	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	601,00	1 803,00
28	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	5 120,00	5 120,00
29	PC-napojení	Napojení na stáv. šachtu	kpl	1,00	1 860,00	1 860,00
30	PC-ohrazení	Ohrazení výkopu páskou	m	58,50	65,00	3 802,50
31	PC-vytyčení	Vytyčení stávajících sítí	kpl	4,00	930,00	3 720,00
32	PC-zaměření	Skutečné zaměření stavby (58,5 m)	kpl	1,00	3 258,00	3 258,00
33	Pre0006002	Těsnění elastomer.-spojení šach.dílů EMT DN 1000	kus	7,00	122,00	854,00
34	Pre001008	Poklop litinový BEGU "D3" - zatížení do 40 t	kus	3,00	2 288,00	6 864,00
35	Pre1120101	Šachtový vyrovnávací prstenec TBW Q.1 63/6	kus	1,01	129,00	130,29
36	Pre1120103	Šachtový vyrovnávací prstenec TBW Q.1 63/10	kus	2,02	161,00	325,22
37	Pre1120104	Šachtový vyrovnávací prstenec TBW Q.1 63/12	kus	3,03	179,00	542,37
38	Pre1121104	Šachtový konus TBR Q.1 100-63/58 KPS	kus	2,02	1 347,00	2 720,94
39	Pre1121601	Zákrytová deska TZK Q.1 100-63/17	kus	1,01	2 093,00	2 113,93
40	Pre1122101	Šachtová skruž TBS Q.1 100/25/12	kus	2,02	623,00	1 258,46
41	Pre1122111	Šachtová skruž TBS Q.1 100/50/12	kus	2,02	860,00	1 737,20
42	Pre1130001	Šachtové dno TBZ Q.1 100/60	kus	3,03	5 306,00	16 077,18
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				67 221,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 13
Objekt :	SO 13 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VEŘEJNÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	63,87	186,00	11 878,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 878,89

56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	LAPÁK TUKŮ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 14		LAPÁK TUKŮ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Loučka		
Dodavatel		JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	96 156	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	96 156	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	96 156	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	96 156	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			96 156 Kč
DPH	20,0 %			19 231 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				115 387 Kč

Poznámka :

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI L	Rozpočet : 14
Objekt :	SO 14 LAPÁK TUKŮ	LAPÁK TUKŮ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 513	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 288	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	2 007	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	57 722	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 627	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 156	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 156	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 156	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 156	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 156	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 156	0
Provoz investora	0	0,0	96 156	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 156	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 156	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 14
Objekt :	SO 14 LAPÁK TUKŮ	LAPÁK TUKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	1,92	382,00	733,44
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	19,05	325,00	6 189,95
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,05	22,00	419,01
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	19,05	391,00	7 446,99
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	19,05	45,00	857,07
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené	m2	60,48	40,00	2 419,20
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené	m2	60,48	9,00	544,32
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,68	69,00	1 771,92
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,89	130,00	1 546,22
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,89	14,00	166,52
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,20	116,00	3 038,97
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,36	315,00	1 058,40
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,89	223,00	2 652,36
14	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	6,65	251,00	1 668,27
	Celkem za	1 Zemní práce				30 512,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	311361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 5.0 oka 150/150	t	0,01	25 975,00	353,26
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	1,01	697,00	702,58
17	452311151U00	Podkl. deska beton C20/25 výkop	m3	0,22	2 418,00	522,29
18	452321151U00	Podkladní deska ŽB C20/25 výkop	m3	0,49	2 511,00	1 220,35
19	452351101R00	Bednění desek vč.odbednění	m2	1,80	272,00	489,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 288,07
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
20	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100	m	10,50	130,00	1 365,00
21	877265211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN100	kus	3,00	101,00	303,00
22	PipKGAMS100	Šachtová vložka KGAMS DN 100	kus	3,00	113,00	339,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				2 007,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
23	452112111R00	Osazení beton, prstenců	kus	2,00	117,00	234,00
24	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	10,50	13,00	136,50
25	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	sada	3,00	1 871,00	5 613,00
26	894401211R00	Osazení betonových skruží	kus	3,00	498,00	1 494,00
27	894412411R00	Osazení šachet.dna	kus	1,00	1 431,00	1 431,00
28	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00	601,00	1 202,00
29	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00	5 117,00	5 117,00
30	PC-doprava	Doprava lapáku tuku	ks	1,00	2 791,00	2 791,00
31	PC-napojení	Napojení na stáv.šachtu	ks	1,00	1 395,00	1 395,00
32	PC-ohrazení	Ohrazení výkopu páskou	m	10,50	65,00	682,50
33	PC-osazení	Osazení lapáku tuku	ks	1,00	1 860,00	1 860,00
34	PC-vytyčení	Vytyčení stávajících sítí	ks	4,00	930,00	3 720,00
35	PC-zaměření	Skutečné zaměření stavby (10,5 m)	ks	1,00	2 791,00	2 791,00
36	Pre0006002	Těsnění elastomer.-spojení šach.dílů EMT DN 1000	kus	3,00	123,00	369,00
37	Pre001008	Poklop litinový BEGU "D3" - zatížení do 40 t	kus	2,00	2 325,00	4 650,00
38	Pre1120101	Šachtový vyrovnávací prstenec TBW Q.1 63/6	kus	1,01	129,00	130,29
39	Pre1120104	Šachtový vyrovnávací prstenec TBW Q.1 63/12	kus	1,01	179,00	180,79
40	Pre1121104	Šachtový konus TBR Q.1 100-63/58 KPS	kus	2,02	1 395,00	2 817,90
41	Pre1122101	Šachtová skruž TBS Q.1 100/25/12	kus	1,01	623,00	629,23
42	Pre1130001	Šachtové dno TBZ Q.1 100/60	kus	1,01	5 349,00	5 402,49
43	Asio	Lapák tuku	ks	1,00	15 075,00	15 075,00

59

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 14 LAPÁK TUKŮ
Objekt :	SO 14 LAPÁK TUKŮ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				57 721,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	14,12	186,00	2 626,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 626,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15	ZATRUBNĚNÍ POTOKA	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 15		ZATRUBNĚNÍ POTOKA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
K903/2012		INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OBCI LOUČKA	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Loučka			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	608 456	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 463	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	618 918	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	618 918	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	618 918	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %	618 918 Kč	
DPH	20,0 %	123 784 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		742 702 Kč	

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	53 687	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	81 134	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	27 626	0	0	0	0
8 Trubní vedení	433 032	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 977	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 463	0	0	0
CELKEM OBJEKT	608 456	10 463	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	618 918	0
Oborová přírážka	0	0,0	618 918	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	618 918	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	618 918	0
Zařízení staveniště	0	0,0	618 918	0
Provoz investora	0	0,0	618 918	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	618 918	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	618 918	0
CELKEM VRN				0

62

Položkový rozpočet

Stavba :	K903/2012 INFOR.STŘEDISKO A OBECNÍ ÚŘAD V OB	Rozpočet: 15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA
Objekt :	SO 15 ZATRUBNĚNÍ POTOKA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	216,48	121,00	26 194,08
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	216,48	20,00	4 329,60
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	216,48	93,00	20 132,64
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	216,48	14,00	3 030,72
	Celkem za	1 Zemní práce				53 687,04
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	23,22	2 046,00	47 508,12
6	212532111R00	Lože z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	5,67	697,00	3 951,99
7	212572111R00	Zásyp potrubí štěrkopískem fr. do 20mm	m3	28,80	604,00	17 395,20
8	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15	m3	2,40	5 116,00	12 278,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				81 133,71
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	327214511R00	Zdivo z lom. kamene	m3	5,40	5 116,00	27 626,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				27 626,40
Díl: 8		Trubní vedení				
10	80001	Zatrubnění-sklolaminát.trouby DN 1200 SN 5000N/m2 vč.spojov.prvků	m	39,00	9 255,00	360 945,00
11	80002	D+M Revizní šachta vč.poklopu	ks	2,00	17 208,00	34 416,00
12	80003	D+M výtoková šachta vč.poklopu	ks	1,00	37 671,00	37 671,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				433 032,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998222012R00	Přesun hmot, zatrubnění potoka	t	139,53	93,00	12 976,56
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 976,56
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	767001	D+M zábradlí ocelové pozink	m	4,50	2 325,00	10 462,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 462,50

62

Subdodavatelské rozpočty

- elektroinstalace
- vzduchotechnika
- úprava el. přípojky

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Informační středisko Loučka
Projekt	SO02 02.3 Elektroinstalace
Investor	
Z. č.	Cn087
A. č.	Cn087InfoLouckaInstal
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	13.7.2012
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	5
Vyšší sazba DPH %	22

VE VSETÍNĚ, 17.01.2012
VÍKTORE ŠTĚPÁNEK, KONATEL



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	18 206,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		79 855,01
Montáž - práce		67 540,95
Mezisoučet 1	18 206,00	147 395,96
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		8 843,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	18 206,00	156 239,72
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		174 446
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		174 446
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	0,00	0,00
Dodávky	18 206,00	3 598,71
Rozvaděč R2	18 206,00	3 598,71
Elektromontáže	36 601,33	44 111,97
Svítlidla	36 865,00	9 480,00
Hromosvod a uzemnění	6 388,68	13 948,98

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
Rozvaděč R2							
BF-U-3/72-C Rozvodnice Xboard,POD omítku,bílé dveře,N/PEmístky	ks	1,00	2 235,00	2 235,00	111,32	111,32	2 346,32
PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	4,00	132,00	528,00	41,80	167,20	695,20
PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	8,00	111,00	888,00	41,80	334,40	1 222,40
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	12,00	96,00	1 152,00	41,80	501,60	1 653,60
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový	ks	2,00	406,00	812,00	76,56	153,12	965,12
PF7-25/4/003 Chránič It=250A, typ AC, 4-pól	ks	4,00	1 281,00	5 124,00	119,46	477,84	5 601,84
SVBC-12,5-1 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	3,00	1 248,00	3 744,00	77,00	231,00	3 975,00
RSI-20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	394,00	394,00	76,56	76,56	470,56
Z-RE230/5 Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	2,00	395,00	790,00	129,80	259,60	1 049,60
ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ							
SH-T-1/230,100programů	ks	1,00	920,00	920,00	183,33	183,33	1 103,33
IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00	501,00	501,00	102,74	102,74	603,74
CS-PE15 Rozbočovací můstek	Ks	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00
CS-N15 Rozbočovací můstek	Ks	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00
Z-GV-16/3P+N-4TE Propojovací lišta 1 m, 3+Npól, Jmen. proud 80 A	ks	1,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Drobný materiál,vodiče,výroba,zkoušky,protokol	kpl	1,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00
Rozvaděč R2 - celkem				18 206,00		3 598,71	21 804,71
Dodávky - celkem				18 206,00		3 598,71	21 804,71
Elektromontáže							
2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	15,00	6,17	92,55	17,64	264,60	357,15
2336 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	10,00	16,40	164,00	19,95	199,50	363,50
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	85,00	6,00	510,00	19,95	1 695,75	2 205,75
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	22,00	36,90	811,80	87,60	1 927,20	2 739,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	9,50	9,50	43,52	43,52	53,02
Hmoždinka HM10	ks	100,00	0,60	60,00	5,00	500,00	560,00
KT 250/1 SKŘÍŇ ROZVODNÁ ŠEDÁ - POD OMÍTKU	ks	1,00	237,00	237,00	55,66	55,66	292,66
SVORKOVNICE KRABICOVÁ							
273-104 3x1-2,5mm2	ks	22,00	3,20	70,40	11,00	242,00	312,40
273-102 4x1-2,5mm2	ks	36,00	4,20	151,20	14,67	528,12	679,32
273-105 5x1-2,5mm2	ks	15,00	4,60	69,00	18,33	274,95	343,95
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.							
do 10kg	ks	2,00	89,00	178,00	99,15	198,30	376,30
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
CYKY-O 2x1,5 , pevné	m	100,00	9,00	900,00	15,00	1 500,00	2 400,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	410,00	10,50	4 305,00	15,00	4 150,00	8 455,00
CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	350,00	16,90	5 915,00	15,00	3 250,00	9 165,00
CYKY-J 5x1,5 , pevné	m	150,00	16,90	2 535,00	15,00	2 250,00	4 785,00
CYKY-J 5x2,5 , pevné	m	180,00	27,00	4 860,00	15,00	2 700,00	7 560,00
CYKY-J 5x6 , pevné	m	42,00	65,00	2 730,00	23,17	973,14	3 703,14
CYKY-J 5x10 , pevné	m	15,00	102,00	1 530,00	23,17	347,55	1 877,55
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)							
H07V-U 4 mm2 , pevné	m	35,00	9,50	332,50	10,00	350,00	682,50
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)							
H07V-U 6 mm2 , pevné	m	60,00	14,00	840,00	10,00	600,00	1 440,00
SDĚLOVACÍ KABEL TWIST PAIR							
BELDEN 4P cat.5, pevné	m	50,00	8,00	400,00	10,00	500,00	900,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
Do 2,5 mm2	ks	100,00	0,00	0,00	11,11	1 111,00	1 111,00
Do 6 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	12,50	125,00	125,00
Do 16 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	18,08	72,32	72,32
Popisovací bužírka	ks	105,00	3,00	315,00	5,00	525,00	840,00
Vázací páska	ks	50,00	1,50	75,00	5,00	250,00	325,00
SPÍNAČE KOMPLET							
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	5,00	102,80	514,00	32,45	162,25	676,25
3558-A05340 Sériov.přep.(5)	ks	4,00	138,80	555,20	37,11	148,44	703,64
3558-A06340 Střídav.přep.(6)	ks	2,00	106,90	213,80	37,11	74,22	288,02
3558-A52340 Dvoj.stříd.(6+6)	ks	2,00	154,00	308,00	74,21	148,42	456,42
3558-A07340 Kříž.přep.(7)	ks	1,00	140,20	140,20	74,21	74,21	214,41
3558-A91342 Tlač.1/0 s.dout.	ks	4,00	132,00	528,00	44,04	176,16	704,16
SPÍNAČE KOMPLET IP44							
3558-A06340 Střídav.přep.(6)	ks	2,00	133,00	266,00	37,11	74,22	340,22
3558-A07340 Kříž.přep.(7)	ks	1,00	162,00	162,00	74,21	74,21	236,21
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-POLOVÁ							
39563-23C zapuštěná	ks	4,00	288,00	1 152,00	123,00	492,00	1 644,00
Snímač pohybu	ks	1,00	1 099,00	1 099,00	88,11	88,11	1 187,11
ZÁSUVKA DOMOVNÍ							
5519A-A02357 2p+PE	ks	22,00	105,00	2 310,00	71,87	1 581,14	3 891,14
ZÁSUVKA DOMOVNÍ							
5518A-A2349 2p+PE, s přepět'ovou ochranou	ks	1,00	620,00	620,00	71,87	71,87	691,87
Relé SMR-FI 4vod.	ks	1,00	285,00	285,00	88,11	88,11	373,11
EP51	ks	1,00	210,00	210,00	350,00	350,00	560,00
ZEMNÍČÍ SVORKA							

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00	11,88	35,64	77,00	231,00	266,64
Cu pás ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	3,00	15,16	45,48	0,00	0,00	45,48
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Demontaz stávajícího zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	220,00	440,00	440,00
Uprava stávajícího zařízení	hod	1,00	0,00	0,00	220,00	224,00	224,00
Napojení na stávající zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	220,00	1 320,00	1 320,00
Zednické výpomoci	hod	55,00	0,00	0,00	120,00	6 600,00	6 600,00
Zařízení obsluhy	hod	3,00	0,00	0,00	220,00	660,00	660,00
Montaz	hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00	2 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE ČSN 331500							
Revizní technik	hod	12,00	0,00	0,00	350,00	4 200,00	4 200,00
Podružný materiál				1 066,06			1 066,06
Elektromontáže - celkem				36 601,33		44 111,97	80 713,30
Svítlidla							
Stropní kruhové 2x26W, IP44	ks	18,00	420,00	7 560,00	180,00	2 100,00	9 660,00
Stropní kruhové 2x26W, IP20	ks	21,00	420,00	8 820,00	180,00	3 780,00	12 600,00
Nouzové nástěnné 11W/IP40	ks	7,00	735,00	5 145,00	180,00	1 260,00	6 405,00
Zářivka 2x36W EP	ks	13,00	500,00	6 500,00	180,00	2 340,00	8 840,00
Zářivka 18W/N	ks	78,00	90,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00
Zářivka 36W	ks	26,00	70,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
Svítlidla - celkem				36 865,00		9 480,00	46 345,00
Hromosvod a uzemnění							
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	50,00	29,67	1 483,50	30,76	1 538,00	3 021,50
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	20,00	21,36	427,20	99,00	1 980,00	2 407,20
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							
SR 3b svorka páska-drát	ks	12,00	19,60	235,20	55,33	663,96	899,16
SR 2b svorka páska-páska	ks	6,00	18,70	112,20	55,33	331,98	444,18
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA							
JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	1,00	219,00	219,00	251,00	251,00	470,00
NEREZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ							
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	95,00	19,10	1 814,50	91,00	8 645,00	10 459,50
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							
SS N spojovací nerez	ks	15,00	21,00	315,00	0,00	0,00	315,00
SOC N na okapové žlaby nerez	ks	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	90,00
SU N univerzální nerez	ks	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	72,00
ST 10 N na potrubí D=4" nerez	ks	2,00	101,00	202,00	0,00	0,00	202,00
PODPĚRA VEDENÍ							
PV23 na plechovou stěchu	ks	50,00	11,90	595,00	0,00	0,00	595,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							
SZa N zkušební - plechová nerez	ks	2,00	46,00	92,00	0,00	0,00	92,00
SP N přípojovací nerez	ks	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	112,00
SK E N klíčová nerez M6	ks	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	98,00
SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová	ks	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00
1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	25,00	7,20	180,00	18,08	452,00	632,00
KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	56,00	112,00	43,52	87,04	199,04
Podružný materiál				186,08			186,08
Hromosvod a uzemnění - celkem				6 388,68		13 948,98	20 337,66

SO 02 02.4 - Vzduchotechnika

Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč Jednotková	Celkem
	SO 02 - Hostinec				
	Zař.č.1 - Větrání hostince				
1.I	Přívodní sestavná VZT jednotka Q=2800m3/h; s vodním ohřevačem, filtrací Odvodní sestavná VZT jednotka Q=2800m3/h; s filtrací vč.MaR	kpl	1	115712	115 712 Kč
1.II	Tlumič hluku 1000x350/1000	ks	4	3054	12 217 Kč
1.III	Vyústka přívodní VK2-0-R1 400x140	ks	8	558	4 460 Kč
1.IV	Vyústka odvodní VK2-0-R1 400x140	ks	8	558	4 460 Kč
1.V	Regulační klapka RKT 400x200-R	ks	2	1028	2 055 Kč
1.VI	Regulační klapka RKT 200x200-R	ks	2	934	1 869 Kč
	Čtyřhranné pozinkované potrubí Sk.I vč.tvarovek	m2	105	409	42 958 Kč
	Tepelná izolace tl.40mm s Al folií	m2	125	258	32 230 Kč
	Zař.č.2 - Větrání kuchyně				
2.I	Přívodní sestavná VZT jednotka Q=2800m3/h; s vodním ohřevačem, filtrací Odvodní sestavná VZT jednotka Q=2800m3/h; s filtrací vč.MaR	kpl	1	115712	115 712 Kč
2.II	Tlumič hluku 1000x350/1000	ks	4	3054	12 217 Kč
2.III	Textilní přívodní vyústka pr.315/5000 Kuchyňský nerez zákryt 2600x1000x450 s lap.tuků a	ks	2	2499	4 999 Kč
2.IV	osvětlením	ks	1	18601	18 601 Kč
2.V	Vyústka odvodní VK2-0-R1 280x140	ks	1	468	468 Kč
2.VI	Regulační klapka RKT 350x350-R	ks	1	1330	1 330 Kč
2.VII	Regulační klapka KSK 315	ks	2	583	1 166 Kč
	Čtyřhranné pozinkované potrubí Sk.I vč.tvarovek	m2	50	409	20 456 Kč
	Tepelná izolace tl.40mm s Al folií	m2	35	258	9 024 Kč
	Zař.č.3 - Větrání skladů (m.č.106 a 108)				
3.I	Ventilátor TD 160/100	ks	1	1537	1 537 Kč
	Upínací spona VBM 100	ks	2	93	186 Kč
	Zpětná klapka RSK 100	ks	1	209	209 Kč
3.II	Odsávací taliřový ventil DAVBR 100	ks	2	143	285 Kč
3.III	Protidešťová žaluzie 300x150	ks	1	727	727 Kč
3.V	Dveřní mřížka plastová 458x75	ks	2	280	559 Kč
	Kruhové potrubí SPIRO:				
	TS 100	bm	6	136	816 Kč
	OBJ 90° 100-100	ks	1	131	131 Kč
	OL 90° 100	ks	2	109	219 Kč
	Zař.č.4 - Větrání soc.zařízení (m.č.113 a 114)				
4.I	Ventilátor TD 350/250	ks	1	2312	2 312 Kč
	Upínací spona VBM 125	ks	2	100	200 Kč
	Zpětná klapka RSK 125	ks	1	221	221 Kč
4.II	Odsávací taliřový ventil DAVBR 100	ks	4	143	571 Kč

4.III Protidešťová žaluzie 300x150	ks	1	727	727 Kč
4.IV Sténová mřížka SM1 300x100 + UR	ks	4	366	1 465 Kč
4.V Dveřní mřížka plastová 458x75	ks	2	280	559 Kč
Kruhové potrubí SPIRO:				
TS 125	bm	5	140	699 Kč
OBJ 90° 125-100	ks	4	144	575 Kč
OL 90° 125	ks	2	124	247 Kč

Zař.č.5 - Větrání soc.zařízení (m.č.111 a 112)

5.I Ventilátor TD 350/250	ks	1	2312	2 312 Kč
Upínací spona VBM 125	ks	2	100	200 Kč
Zpětná klapka RSK 125	ks	1	221	221 Kč
5.II Odsávací taliřový ventil DAVBR 100	ks	4	143	571 Kč
5.III Sténová mřížka SM1 300x100 + UR	ks	2	366	733 Kč
5.IV Dveřní mřížka plastová 458x75	ks	2	280	559 Kč
Kruhové potrubí SPIRO:				
TS 125	bm	12	140	1 678 Kč
TS 100	bm	4	136	544 Kč
OBJ 90° 125-100	ks	3	144	431 Kč
OL 90° 125	ks	2	124	247 Kč
OL 45° 125	ks	1	108	108 Kč
PRO 125-100	ks	1	94	94 Kč
OL 90° 100	ks	1	109	109 Kč

Zař.č.6 - Větrání soc.zařízení (m.č.107)

6.I Ventilátor TD 160/100	ks	1	1534	1 534 Kč
Upínací spona VBM 100	ks	2	93	186 Kč
Zpětná klapka RSK 100	ks	1	209	209 Kč
6.II Odsávací taliřový ventil DAVBR 100	ks	2	143	285 Kč
6.III Sténová mřížka SM1 300x100 + UR	ks	2	366	733 Kč
6.IV Dveřní mřížka plastová 458x75	ks	1	280	280 Kč

Kruhové potrubí SPIRO:

TS 100	bm	5	136	680 Kč
OBJ 90° 100-100	ks	2	131	263 Kč
OL 90° 100	ks	3	109	328 Kč

Montážní materiál

Montážní materiál	kg	400	49	19 790 Kč
-------------------	----	-----	----	-----------

DODÁVKA	355 898 Kč
MONTÁŽ	88 380 Kč
DOPRAVA	3 796 Kč
VZT CELKEM	448 074 Kč

Cena bez DPH

VE VSETÍNĚ, 17.07.2012
VIKTOR ŠYPTÁK, JEKATEL



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Informační středisko Loučka
Projekt	S008 Úprava elektropřípojky
Investor	
Z. č.	Cn087
A. č.	Cn087InfoLouckaNN
Smlouva	
Vypracoval	David Foltýn
Kontroloval	
Datum	13.7.2012
Zpracovatel	JASY Vsetín s.r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	0,00
Přesun dodávek (1) %	0,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	5
Vyšší sazba DPH %	22

VE VSETÍNĚ, 17.07.2012
VIKTOR SYRTÁK, JEDNATEL



Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 0,00%, Přesun 0,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		19 356,70
Montáž - práce		10 821,05
Mezisoučet 1	0,00	30 177,75
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 810,67
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	30 177,75
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		31 988
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		31 988
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	0,00	0,00
Elektromontáže	19 356,70	10 821,05

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV</i>							
AYKY-J 4x50 , pevně	m	42,00	42,00	1 764,00	27,83	1 168,86	2 932,86
AYKY-J 4x35 , pevně	m	8,00	59,00	472,00	27,83	222,64	694,64
KF 09075 TRUBKA KOPOFLEX 75	m	40,00	23,00	920,00	27,13	1 085,20	2 005,20
<i>Připojkové skříňe</i>							
<i>typu PS1 a PS2</i>							
41122 PS1 100A HH na sloup se zámkem	ks	1,00	1 272,00	1 272,00	250,00	459,00	1 731,00
PN00 100A aM Pojistková vložka	ks	3,00	72,00	216,00	3,45	10,35	226,35
6040 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR. POZINK. EN	m	3,00	158,00	474,00	55,00	165,00	639,00
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>							
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,03	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>							
Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	33,00	147,00	4 851,00	0,00	0,00	4 851,00
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>							
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	33,00	44,50	1 468,50	0,00	0,00	1 468,50
Písek kopaný	m3	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	570,00
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>							
Do šířky 20cm	m	33,00	8,30	273,90	0,00	0,00	273,90
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>							
Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m3	7,00	63,70	2 102,10	0,00	0,00	2 102,10
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>							
Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	9,00	27,00	243,00	0,00	0,00	243,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE ČSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	7,00	0,00	0,00	300,00	2 100,00	2 100,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	220,00	440,00	440,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>							
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
<i>KABEL SDELOVACÍ</i>							
neupřesněn	m	30,00	80,00	2 400,00	25,00	750,00	3 150,00
Spojka telefonní	ks	2,00	600,00	1 200,00	1 000,00	2 000,00	3 200,00
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Napojení na stávající zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	220,00	2 200,00	2 200,00
Podružný materiál	ks	1,00	0,00	630,20	0,00	0,00	630,20
Elektromontáže - celkem				19 356,70		10 821,05	30 177,75

Základní kvalifikační předpoklady dle
§53 podle zák.č. 137/2006 Sb.

Prokázání splnění kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady v období dle §53, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Profesní kvalifikační předpoklady dle §54, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady v období dle §55, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Technické kvalifikační předpoklady v období dle §56, podle zák.č. 137/2006 Sb.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že jsem splnil základní kvalifikační předpoklady podle §53 ods. 1 písm. a) až k) zák. č. 137/2006 Sb.

Čestně prohlašuji, že jsem splnil základní kvalifikační předpoklady podle §53 ods. 1 písm. l) zák. č. 137/2006 Sb.

Čestně prohlašuji, že jsem splnil základní kvalifikační předpoklady podle §53 ods. 1 písm. m) zák. č. 137/2006 Sb.

Základní kvalifikační předpoklady dle §53, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 ods. 1 písm. a) ,b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) podle zák. č.137/2006 Sb.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 ods. 1 písm. l) podle zák. č.137/2006 Sb.

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 ods. 1 písm. m) podle zák. č.137/2006 Sb.

Výpis z rejstříku trestů

Potvrzení finanční úřad – potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o závazcích na pojistném sociálním zabezpečení

Potvrzení VZP – potvrzení o bezdlužnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel **JASY Vsetín s.r.o.**, se sídlem Vsetín, 4. Května 353, PSČ 755 01, splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) dodavatel není v likvidaci;
- f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 17.07.2012

**JASY**
JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Viktor Sypták

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ods. 1 písm. l) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970 tímto čestně prohlašuji, že:

nikdo ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče o veřejnou zakázku v posledních 3 letech nepracoval(-i) u zadavatele dle §53 ods. 1 písm. l) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 17.07.2012


The stamp contains the following information:
JASY
JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
IČ: 25660852, DIČ: CZ25660852
Viktor Sypták

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ods. 1 písm. m) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970 tímto čestně prohlašuji, že:

nemáme formu akciové společnosti a tedy nepředkládáme seznam akcionářů s podílem vyšším než 10% dle §53 ods. 1 písm. m) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 17.07.2012



Viktor Sypták



P55588069

Číslo žádosti: P55588069

Žádost doručena: 18.06.2012 09:36:54

Zpracováno: 18.06.2012 09:36:54

Počet záznamů: 0

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

25860852

Obchodní firma nebo název:

JASY Vsetín s.r.o.

Sídlo:

Vsetín, 75501, 4. května 353

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis



Číslo žádosti: 106650645
Žádost doručena: 18.06.2012 09:35:14
Zpracováno: 18.06.2012 09:35:14
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	VIKTOR
Příjmení:	SYPTÁK
Rodné příjmení:	SYPTÁK
Datum narození / rodné číslo:	02.08.1970 / 7008025860
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	VSETÍN / VSETÍN
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Finanční úřad ve Vsetíně

Smetanova 1110

755 01 VSETÍN

Čj.: 138612/12/403900707258

Vyřizuje: Matůš Marek

Telefon: 571 495 309

Fax: 571 495 398

linka: 309

č. dveří: 113

Ve Vsetíně

dne

Elektronicky podepsáno

16. 07. 2012

Ing. Michal H O L Í K

vedoucí oddělení

registračního a evidence daní

JASY Vsetín s.r.o.

DIČ: CZ25860852

4.května 353

VSETÍN

755 01 VSETÍN 1

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 13.07.2012 pod č.j. 138611/12/403900707258, potvrzuje ke dni 13.07.2012

neexistenci daňových nedoplatků

vůči územním finančním orgánům České republiky.

FINANČNÍ ÚŘAD
ve Vsetíně 15

Ing. Michal H O L Í K

vedoucí oddělení registračního a evidence daní



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ VSETÍN

Mostecká 303, 755 14 Vsetín

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j.)	Vyřizuje linka	Ve Vsetíně dne
	47012/210-9007-13.7.2012-592-PB-FZ	Filáková/571810132	13.7.2012

Potvrzení o závazcích na pojistném sociálního zabezpečení pro účely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Tímto potvrzujeme, že zaměstnavatel JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČ 25860852, nemá ke dni 13.7.2012 nedoplatek na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ani ve splátkovém kalendáři).

S pozdravem

Bc. Tomáš Kocůrek
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek
OSSZ Vsetín



82



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Klientské pracoviště Vsetín
Smetanova 841
755 01 Vsetín

VAŠ DOPIS Č. J/ZN

ZE DNE

NAŠE Č. J/ZN

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

MÍSTO

DEN ODESÍLÁNÍ

13.07.2012

VZP-94/OPSK/ZME/5303/12

Eva Zmeškalová

571 428 217

eva.zmeskalova@vzp.cz

Vsetín, ČR

13.07.2012

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

Potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzujeme tímto, že plátce JASY Vsetín s.r.o., IČ 25860852, se sídlem 4. května 353, Vsetín, je u ÚP VZP ČR přihlášen jako plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění, odvádí pojistné za své zaměstnance pojištěné u VZP ČR a nemá vůči ÚP VZP Vsetín ke dni 13.07.2012 žádné splatné závazky na pojistném ani na penále.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost jmenovaného plátce za účelem účasti ve veřejné obchodní soutěži.



Eva Zmeškalová
kontrolorka výběru pojistného

Profesní kvalifikační předpoklady dle §54, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Výpis z obchodního rejstříků podle §54 písm. a) podle zák. č.137/2006 Sb.

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky podle §54 písm. b) podle zák. č.137/2006 Sb. – Živnostenský list

Doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci podle §54 písm. c) podle zák. č.137/2006 Sb. – Osvědčení o autorizaci

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje podle §54 písm. d) podle zák. č.137/2006 Sb. – Mandátní smlouva

Čestné prohlášení o autorizované osobě

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s §51 odst. 4 zákona:

- Čestné prohlášení-profesní kvalifikační předpoklady_písm. a)
- Čestné prohlášení-základní kvalifikační předpoklady_písm.i)
- Čestné prohlášení-základní kvalifikační předpoklady_písm. j)
- Živnostenský list

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 22671

Datum zápisu:	14. července 2000
Spisová značka:	C 22671 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo:	Vsetín, 4. května 353, PSČ 755 01
Identifikační číslo:	258 60 852
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava nákladní výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Viktor Sypták, dat. nar. 2. srpna 1970 Růžďka 369, PSČ 756 25 Jednání za společnost: Jednatel jedná za společnost v plném rozsahu samostatně.
Společníci:	Viktor Sypták, dat. nar. 2. srpna 1970 Růžďka 369, PSČ 756 25 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud Ostrava

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN

odbor obecní živnostenský úřad

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Č. j.: **OŽÚVS/3342/2010/3**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **JASY Vsetín s.r.o.**
Sídlo: **4. května 353, 755 01, Vsetín**
Identifikační číslo: **25860852**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Vznik oprávnění: **14.07.2000**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny**
Vznik oprávnění: **14.07.2000**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře
Vyhотовování lesních hospodářských plánů a osnov
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobářských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce**

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
 Výroba hnojiv
 Výroba plastových a pryžových výrobků
 Výroba a zpracování skla
 Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 Broušení technického a šperkového kamene
 Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 Výroba strojů a zařízení
 Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 Stavba a výroba plavidel
 Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 Výroba a opravy čalounických výrobků
 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 Výroba zdravotnických prostředků
 Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Sklenářské práce, rámování a páspartování
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
 Ubytovací služby
 Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Vznik oprávnění: 14.07.2000

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Vsetín

Ve Vsetíně dne 30.08.2010




Ing. Daniela Lukyová
vedoucí obecního živnostenského úřadu

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 15793

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Miroslav Barton

jméno a příjmení

62-12-14/0473

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1300927

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

28.4.1995



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

88

MANDÁTNÍ SMLOUVA

uzavřená podle části III hlavy II dílu X obchodního zákoníku č. 513/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů mezi

1. JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, Vsetín, PSČ 755 01,
IČ 25860852
zastoupená jednatelem Viktorem Syptákem
jako mandantem na straně jedné

2. Ing. Miroslavem BARTONĚM

soukromým podnikatelem s místem podnikání Bystřička 316, PSČ 756 24
IČ 47826371
jako autorizovaným inženýrem na straně druhé

takto:

Článek I.

Předmět smlouvy

Ing. Bartoň prohlašuje, že je osobou, která získala oprávnění k výkonu činností ve smyslu ust. § 158 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění. Ing. Miroslav Bartoň se zavazuje poskytovat společnosti JASY Vsetín s.r.o. komplexní služby související se

- a) zabezpečováním odborného vedení realizace staveb vyplývající z ust. § 158 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění
- b) zastupováním na vyžádání při jednání mezi zastupovanou společností a jinými podnikatelskými subjekty.

Článek II.

Práva a povinnosti zúčastněných stran

1. Mandant je povinen poskytnout autorizovanému inženýrovi dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, jak to bude vyžadovat realizace smluvných záležitostí, přičemž odpovídá za úplnost a správnost těchto podkladů a informací a zaplatit mu sjednanou odměnu.
2. Oba účastníci se zavazují nesdělovat údaje získané od druhé strany v souvislosti s touto smlouvou jiným osobám nebo tyto využít pro sebe nebo pro třetí osoby, pokud by toto bylo v rozporu se zájmy druhé strany. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy.
3. Autorizovaný inženýr je povinen po celou dobu trvání této smlouvy poskytovat komplexní služby v souladu se zájmy mandanta, je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy mandanta a řídit se jeho pokyny a bez zbytečného odkladu sdělovat mandantovi okolnosti důležité pro jeho zájmy. Pokyny mandanta však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem; o tom je autorizovaný inženýr povinen mandanta přiměřeně poučit. Autorizovaný inženýr odpovídá mandantovi za škodu, která vznikne zaviněním autorizovaného inženýra při zařizování záležitostí. V této souvislosti autorizovaný inženýr prohlašuje, že je pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla klientovi vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb, pojištěna a bude pojištěna po celou dobu platnosti této mandátní smlouvy.

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, CZ - 755 01 Vsetín

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka: oddíl C, vložka 22671

Tel.: 571 413 023, fax: 571 421 077

e-mail: jasy@jasy.cz, http: www.jasy.cz

IČO: 25860852, DIČ: CZ25860852, bankovní spojení: KB Vsetín, číslo účtu: 27-6225570247/0100



4. Mandant určuje pro pracovní styk s autorizovaným inženýrem tyto osoby, které jsou oprávněny jednat s autorizovaným inženýrem jménem mandanta: Viktor Sypták

Článek III.

Platba a úhrada nákladů

1. Mandant se zavazuje hradit autorizovanému inženýrovi dohodnutou odměnu za každý kalendářní rok trvání smlouvy. V této paušální odměně jsou zahrnuty veškeré jeho úkony, běžné režijní náklady autorizovaného inženýra, zejména náhrady za administrativní práce, poplatky spojům, výpočetní techniky, software, informační databázi, pojištění apod. a odměny pracovníků autorizovaného inženýra.
2. V odměně je zahrnuta náhrada cestovních výdajů při jízdě mimo obec pracoviště autorizovaného inženýra.
3. Odměna za příslušný měsíc bude vyúčtována zpětně vždy za šest kalendářních měsíců na základě vyúčtování autorizovaného inženýra s náležitostmi daňového dokladu. Součástí odměny není DPH.

Článek IV.

Udělení plné moci

Mandant je povinen vystavit včas autorizovanému inženýrovi písemně plnou moc k uskutečnění úkonů v případech, kdy to vyžaduje platná právní úprava. Plná moc bude udělována vždy ke konkrétním případům.

Článek V.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní stran. Smlouvu lze zrušit také dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se v ostatním řídí příslušnými ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníku a zákonem č. 360/1992 Sb. v platném znění.
2. Tato smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno paré.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Vsetíně, dne 18.3.2011



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

ČIC: 25860852, DIC: CZ25860852

mandant

ING. MIROSLAV BARTOŇ

756 24 Bystřička 318
tel./fax: 571 443 328
IČO/47826371

autorizovaný inženýr

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970 tímto čestně prohlašuji, že:

pro zajištění odpovědného zástupce pro odborné vedení realizované stavby zajišťuje pro naši společnost autorizovaný inženýr ing. Miroslav Bartoň. V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 1300927. Autorizace je udělena ke dni 28.4.1995.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 17.07.2012


JASY Vsetín s.r.o.
4. května 853
755 01 Vsetín
16.2.8600-2-11-2 0800852
Viktor Sypták

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm. a) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaný Ing. Miroslav Bartoň, tímto čestně prohlašuji, že:

nejsem zapsán v obchodním rejstříku. Jako fyzická osoba jsem veden v živnostenském rejstříku a toto dokládám živnostenským listem.

Ve Vsetíně, 17.07.2012



Ing. Miroslav Bartoň

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ods. 1 písm. i) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaný Ing. Miroslav Bartoň, tímto čestně prohlašuje, že:

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů

Ve Vsetíně, 17.07.2012



Ing. Miroslav Bartoň

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 ods. 1 písm. j) podle zák.č. 137/2006 Sb.

Níže podepsaný Ing. Miroslav Bartoň, tímto čestně prohlašuje, že:

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Ve Vsetíně, 17.07.2012


Ing. Miroslav Bartoň

Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Vsetín

Čj.: 96/00712D/07/001891

ev.č. 381001-06800712-01

Živnostenský list

vydaný fyzické osobě

Podle článku III. zákona č. 286/1995 Sb. se mění název živnosti.
Tento živnostenský list nahrazuje živnostenský list vydaný
OkZÚ Vsetín dne 13.11.1992 pod čj.: 92/004790.

Jméno a příjmení : Ing. Miroslav Bartoň

Rodné číslo : 621214/0473

Bydliště : 75624 Bystřička, 316

Obchodní jméno : Ing. Miroslav Bartoň

Identifikační číslo: 47826371

Místo podnikání : 75624 Bystřička, 316

Předmět podnikání :

Projektová činnost ve výstavbě

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 06.11.1992

Ve Vsetíně dne: 02.05.1996



JUDr. Jaroslav Piner
vedoucí živnostenského úřadu

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle §55, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle §55 podle zák. č.137/2006 Sb.

Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě podle §55 ods. 1 písm. a) podle zák. č.137/2006 Sb.

Údaj o celkovém obrátu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů podle §55 ods. 1 písm. c) podle zák. č.137/2006 Sb.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 podle zák.č. 137/2006 Sb.

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel **JASY Vsetín s.r.o.**, se sídlem Vsetín, 4. Května 353, PSČ 755 01, splňuje ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a v kompletním rozsahu daném této veřejné zakázky.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně 17.07.2012



Viktor Sypták

Pojistná smlouva

č. 8050550512

KLIENT

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

* 5 * Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111

Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Radim Varaja

a

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

IČ: 25860852

Zápis v OR: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

(dále jen "pojistník")

jednající: Viktor Sypták

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný(i), v jehož(jeichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

IČ: 25860852

Oprávněnou osobou je:

1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)

2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,

není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **06.08.2011 00:00** hodin (počátek pojištění) do **06.08.2012 00:00** hodin (konec pojištění - tj. tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Sjednává se:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v Výpise z obchodního rejstříku č. 71609 vydaného Krajským soudem v Ostravě dne 1.7.2009, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění: **30 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci

b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla

c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

Limit pojistného plnění: **500 000,- Kč**

Spoluúčast: **1 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa

Odpovědnost za škodu na věci převzaté

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. c) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. d) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozením a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Limit pojistného plnění: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:

- 1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejno-právními instituty (např. úrazovým pojištěním),
- 2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění: 5 000 000,- Kč

Spoluúčast: 1 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Evropa

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné za dobu pojištění	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za škodu	30 641,- Kč	30 641,- Kč
Součet	30 641,- Kč	30 641,- Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Pojistné za dobu pojištění = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za celou dobu trvání pojištění

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 06.08.2012 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1. 05.09.2011	15 320,- Kč
2. 06.02.2012	15 320,- Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8050550512.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Varaja Radim

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a jejich přílohách jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v jejichž rámci pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro pojištěného výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu.

4. Zachraňovací náklady:

- a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
- b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.

c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Pojištění je sjednáno na cenu, která odpovídá pojistné hodnotě sjednané touto pojistnou smlouvou.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy: 8

8. Přílohy:

- 1) Výpis z obchodního rejstříku
- 2) VPP OC 2005
- 3) DPP PZK 2007
- 4) DPP PZN 2007
- 5) VPP ODP 2007

9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.


10. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Vsetín dne 5.8.2011


razítko a podpis pojistníka


JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852

V Vsetín dne 5.8.2011


razítko a podpis pojistitele

ČSOB POJIŠŤOVNA a.s.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o výkazu celkového obratu za roky 2009-2011

Já, níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970

tímto čestně prohlašuji, že v letech 2009, 2010, 2011 dosáhla společnost JASY Vsetín s.r.o. níže uvedených obrátů za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služby:

Celkový obrat v mil Kč	
Rok 2009	109,525
Rok 2010	101,667
Rok 2011	73,469

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně, 17.07.2012




Viktor Sypták

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
IČ: 25860052
DIČ: CZ25860052

Technické kvalifikační předpoklady dle §56, podle zák.č. 137/2006 Sb.

Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací §56 ods. 3 písm. a) podle zák. č.137/2006 Sb. – Reference, Prohlášení objednatelů

Předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou podle §56 ods. 4 písm. podle zák. č.137/2006 Sb. – Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí předložením certifikátu podle §56 ods. 3 písm. d) podle zák. č.137/2006 Sb. – Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

Certifikát OHSAS 18001:2008

REFERENCE – seznam, realizované zakázky

Já, níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970

tímto čestně prohlašuji, že má stavební společnost JASY Vsetín s.r.o. následující reference:

Stavební úpravy obj. 224/2 – Hygienické zázemí

Zadavatel: Austin Detonator s.r.o.

Celková cena: **2.250.654 Kč**

Termín realizace: červen - červenec 2012

Dodavatel stavebních prací – KKC II. – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

CZ.1.06/3.4.00/05.07008 – Vsetín, Hlásenka č.p. 1516

Zadavatel: Zlínské stavby, a.s.

Celková cena: **2.278.582 Kč**

Termín realizace: květen - červenec 2012

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – odstranění havarijního stavu budov – 1. etapa

Zadavatel: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Celková cena: **2.258.129 Kč**

Termín realizace: červen - červenec 2012

Zateplení panelového domu Valašské Meziříčí

Zadavatel: SVJ 475 Vsetínská, Valašské Meziříčí

Celková cena: **3.650.000 Kč**

Termín realizace: březen - červen 2012

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. rozšíření výroby křemíkových desek – objekt M10

Zadavatel: **BLOCK a.s.**

Celková cena: **4.700.000 Kč**

Termín realizace: říjen 2011 - červen 2012

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. rozšíření výroby křemíkových desek – objekt V12

Zadavatel: **BLOCK a.s.**

Celková cena: **13.500.000 Kč**

Termín realizace: říjen 2011 - červen 2012

Zateplení panelového domu Vsetín

Zadavatel: SBD Vsetín

Celková cena: **2.120.000 Kč**

Termín realizace: září - prosinec 2011

Podepření teras DK ve Vsetíně

Zadavatel: Město Vsetín

Celková cena: **155.000 Kč**

Termín realizace: prosinec 2011

Řemesl. učebna, venkovní prostory ZŠ

Zadavatel: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Celková cena: **1.100.000 Kč**

Termín realizace: srpen - říjen 2011

Víceúčelové hřiště v obci Huslenky

Zadavatel: PRUFIA, spol.s r.o.
Celková cena: **467.000 Kč**
Termín realizace: červenec - září 2011

Fotbalové hřiště Vsetín - Rekonstrukce tribuny a oprava oplocení

Zadavatel: Město Vsetín
Celková cena: **1.746.000 Kč**
Termín realizace: červenec - srpen 2011

Hala VINAMET v Kurovicích u Hulína- spodní stavba a přípojky ing. sítí

Zadavatel: BS Vsetín s.r.o.
Celková cena: **2.000.000 Kč**
Termín realizace: červen - červenec 2011

HIRSCHMANN CZECH s.r.o. - přístavba přístřešku, rozšíření parkoviště

Zadavatel: HIRSCHMANN CZECH s.r.o.
Celková cena: **2.800.000 Kč**
Termín realizace: březen 2011 - září 2011

Oncomed manufacturing a.s.

Zadavatel: HIRSCHMANN CZECH
Celková cena: **1.112.000 Kč**
Termín realizace: únor 2011 - duben 2011

Národní tkáňové centrum INTS příčky a podhledy UN10B-4146

Zadavatel: Block a.s.
Celková cena: **1.055.000 Kč**
Termín realizace: únor 2011 - květen 2011

Národní tkáňové centrum VCB vestavba čistých prostor UN26B-4148

Zadavatel: Block a.s.
Celková cena: **400.000 Kč**
Termín realizace: leden 2011 - březen 2011

Národní tkáňové centrum NEXTM příčky a podhledy UN19B-4147

Zadavatel: Block a.s.
Celková cena: **707.000 Kč**
Termín realizace: leden 2011 - březen 2011

Rekonstrukce objektu Lipoelastic ve Val. Meziříčí

Zadavatel: Lipoelastic a.s.
Celková cena: **27.000.000 Kč**
Termín realizace: říjen 2010 - říjen 2011

RD Zubíčkoví Kateřinice - fasáda

Zadavatel: p.Zubíček
Celková cena: **230.000 Kč**
Termín realizace: květen 2010 - červen 2010

Výrobní objekt MAXIS, a.s. Valašské Meziříčí - fasáda

Zadavatel: MAXIS, a.s.
Celková cena: **995.000 Kč**
Termín realizace: dkvěten 2010 – červenec 2010

RD Tománek – zpevněné plochy

Zadavatel: p.Tománek
Celková cena: **1.000.000 Kč**
Termín realizace: duben 2010 – květen 2010

Oprava mostu Vsetín - Semetín

Zadavatel: Město Vsetín
Celková cena: **442.000 Kč**
Termín realizace: květen 2010 – červen 2010

Čisté prostory operačních sálů Fakultní nemocnice Olomouc

Zadavatel: Block a.s.
Celková cena: **460.000 Kč**
Termín realizace: leden 2010 – únor 2010

Polyfunkční dům VAE Therm v Ostravě

Zadavatel: VAE Therm s.r.o.
Celková cena: **7.300.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2009 - červen 2010

Austin Detonator s.r.o., rekonstrukce příjezdové cesty k obj. č.64 + parkoviště

Zadavatel: Austin Detonator s.r.o.
Celková cena: **2.002.000 Kč**
Termín realizace: září 2009 - říjen 2009

Novostavba školícího střediska Bioveta v Ivanovicích na Hané

Zadavatel: BS Vsetín s.r.o.
Celková cena: **18.000.000 Kč**
Termín realizace: srpen 2009 - červen 2010

Rekonstrukce chodníků na sídlištích Vsetín Sychrov a Rokytnice

Zadavatel: Město Vsetín
Celková cena: **5.000.000 Kč**
Termín realizace: září 2009 - říjen 2009

Rekonstrukce hotelu Razula na Apartmány Razula ve Velkých Karlovicích

Zadavatel: Zlínské stavby s.r.o.
Celková cena: **8.000.000 Kč**
Termín realizace: červenec 2009 - červen 2010

Výměna oken na SOZŠ a VOZŠ ve Zlíně

Zadavatel: Střední odborná a vyšší odborná Zdravotní škola ve Zlíně
Celková cena: **10.000.000 Kč**
Termín realizace: květen 2009 - červen 2009

Rekonstrukce víceúčelového hřiště Lešná

Zadavatel: Tenis Zlín a.s.
Celková cena: **7.000.000 Kč**
Termín realizace: červen 2009 - září 2009

Zpevněné plochy Horní Lideč

Zadavatel: FORM s.r.o.
Celková cena: **505.000 Kč**
Termín realizace: květen 2009 - červen 2009

Přestřešení budovy Obecního úřadu a MŠ Lutopecny

Zadavatel: HB Delta
Celková cena: **580.000 Kč**
Termín realizace: duben 2009 - červen 2009

Oplocení RD Vsetín

Zadavatel: Pan Kudela
Celková cena: **320.000 Kč**
Termín realizace: duben 2009 - květen 2009

Fasáda RD Vsetín

Zadavatel: Pan Škarpich
Celková cena: **400.000 Kč**
Termín realizace: duben 2009 - květen 2009

Vývojová dílna a zkušebny

Zadavatel: BLOCK a.s.
Celková cena: **3.686.000 Kč**
Termín realizace: leden 2009 - květen 2009

Rekonstrukce šaten SOŠ J.Sousedíka

Zadavatel: SOŠ J.Sousedíka
Celková cena: **250.000 Kč**
Termín realizace: únor 2009

RD Vsetín – dokončovací práce a inženýrské sítě

Zadavatel: Ing. Róbert Bódi
Celková cena: **1.094.137 Kč**
Termín realizace: únor 2009 - červen 2009

RD Vsetín – hrubá stavba

Zadavatel: Ing. Vladan Panovec
Celková cena: **2.000.000 Kč**
Termín realizace: srpen 2008 - únor 2009

Rekonstrukce objektu CBG IMPEX ve Val. Meziříčí

Zadavatel: C.B.G. IMPEX s.r.o.
Celková cena: **19.460.000 Kč**
Termín realizace: září 2008 - červen 2009

RD Vsetín – hrubá stavba

Zadavatel: Ing. Róbert Bódi
Celková cena: **2.400.000 Kč**
Termín realizace: září 2008 - únor 2009

Rekonstrukce RD Růžďka

Zadavatel: Rodina Vilémových
Celková cena: **450.000 Kč**
Termín realizace: listopad 2008 - únor 2009

Rekonstrukce Policie ČR - Obvodní oddělení Valašské Klobouky

Zadavatel: Česká republika-Ministerstvo vnitra, PČR Správa Jihomoravského kraje
Celková cena: **3.500.000 Kč**
Termín realizace: listopad 2008 - březen 2009

Obecní úřad Seninka – společenské prostory

Zadavatel: Obecní úřad Seninka
Celková cena: **450.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2008 - březen 2009

Železobetonová stropní konstrukce Rožnov p/R.

Zadavatel: STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jiří NAUŠ
Celková cena: **350.000 Kč**
Termín realizace: listopad 2008 - prosinec 2008

Železobetonová jímka Loukov

Zadavatel: STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jiří NAUŠ
Celková cena: **200.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2008

Zateplení RD, zpevněné plochy, oplocení Halenkov

Zadavatel: David Frydrych
Celková cena: **500.000 Kč**
Termín realizace: září 2008 - listopad 2008

Čerpací stanice Bystřička, zpevněné plochy

Zadavatel: EFIOS, spol. s r.o.
Celková cena: **750.000 Kč**
Termín realizace: říjen 2008 - listopad 2008

Opěrná stěna Osíčko

Zadavatel: STAVEBNÍ MECHANIZACE - Jiří NAUŠ
Celková cena: **1.020.000 Kč**
Termín realizace: říjen 2008 - listopad 2008

Stavební úpravy bytového domu ve Vsetíně (hydroizolace spodní stavby, kontaktní zateplovací systém)

Zadavatel: sdružení vlastníků
Celková cena: **2.100.000 Kč**
Termín realizace: květen – září 2008

Přístavba a vestavba výrobní haly Hirschmann Czech, Vsetín-Bobrký (další etapa)

Zadavatel: Hirschmann Czech, Vsetín-Bobrký
Celková cena: **15.000.000 Kč**
Termín realizace: květen – září 2008

RD Křtomil u Bystřice pod Hostýnem – železobetonové konstrukce

Zadavatel: Ing. Navrátil
Celková cena: **200.000 Kč**
Termín realizace: srpen 2008 - srpen 2008

Hala Tichelmann, Frenštát pod Radhoštěm

Zadavatel: Tichelmann, spol. s r.o.
Celková cena: **19.500.000 Kč**
Termín realizace: srpen 2007 - červenec 2008

Zateplení bytového domu, rekonstrukce lodžii Valašské Klobouky

Zadavatel: sdružení vlastníků
Celková cena: **3.900.000 Kč**
Termín realizace: únor – červenec 2008

Adaptace budovy 210A (Flat glass+Termofrost) Valašské Meziříčí

Zadavatel: Reno spol. s r.o.
Celková cena: **18.000.000 Kč**
Termín realizace: duben – červenec 2008

FERRING-LÉČIVA, a.s., Jesenice u Prahy – přístavba haly, inženýrské sítě

Zadavatel: BLOCK a.s.
Celková cena: **5.805.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2007 - březen 2008

Vestavba haly ILS Skalica

Zadavatel: BLOCK a.s.
Celková cena: **696.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2007 - únor 2008

Montážní práce Unit 1, Synthon, s.r.o.

Zadavatel: BLOCK a.s.
Celková cena: **1.281.000 Kč**
Termín realizace: prosinec 2007 - leden 2008

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko, Vsetín-Bobrký

Zadavatel: STRABAG a.s.
Celková cena: **23.000.000 Kč**
Termín realizace: červenec 2007 - prosinec 2007

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně, 17.07.2012



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

④

0034960852 010 0225060852

Viktor Sypták
jednatel společnosti

111

LIPOELASTIC a.s.

Krhová 53, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

IČO: 26730804, Tel.+420 571 610 548, Fax:+420 571 633 268

Web: www.lipoelastic.cz E-mail: objednavky@lipoelastic.cz

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **LIPOELASTIC a.s.**
Sídlo: Francouzská 171/28, 120 00 Praha 2
Zadávající: Tomáš Hradil, předseda představenstva
IČO: 26730804

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**
Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín
IČO: 25860852

Název akce: „Stavební úpravy a oprava objektu na parcele č. 1534“ – *kompletní rekonstrukce objektu vč.nástavby*
Místo: Valašské Meziříčí
Termín: 11/2010 – 07/2011
Cena: 27,8 mil.Kč bez DPH

Výše uvedená akce také zahrnovala dodávku a montáž výtahů v hodnotě 1,8 mil.Kč bez DPH.

Tyto práce byly zhotovitelem provedeny řádně, odborně a ve stanoveném termínu.

Ve Vsetíně, 02.08.2011



Tomáš Hradil
předseda představenstva



lipoelastic®

LIPOELASTIC a.s.
Francouzská 171/28 • 120 00 Praha 2
IČO: 26730804

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **BS Vsetín, s.r.o.**
Sídlo: 4. května 870, 755 01 Vsetín
Jednatel: Vlastimil Adámek, prokurista
IČO: 47973749

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**
Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín
IČO: 25860852

Název akce: **Školící středisko Bioveta, a.s. – realizace stavby včetně zařízení interiéru a venkovních úprav okolí**

Místo: Ivanovice na Hané
Termín: 08/2009 – 07/2010
Cena: 18,0 mil.Kč bez DPH

Výše uvedená akce zahrnovala zpevněné plochy s pokládkou zámkové dlažby o ploše 620,0m².

Tyto práce byly zhotovitelem provedeny řádně, odborně a ve stanoveném termínu.

Ve Vsetíně, 24.09.2010

BS Vsetín, s.r.o.

4. května 870, 755 01 Vsetín

IČO 47973749; DIČ CZ47973749

Tel. +420 571 412 253



Vlastimil Adámek
prokurista BS Vsetín, s.r.o.

Objednatel

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
Tel. / Fax:
E-mail:

Přiluky 372, 760 01 Zlín
Mgr. Aleš Hába ředitel školy
00226319
577 008 111/577 008 144,
szs@zl.inext.cz



Reference

Čestně prohlašujeme, že společnost JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284 ve Vsetíně, IČO:25860852 realizovala zakázku: „Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín“.

ROZSAH PRACÍ: Jednalo se o zateplení a výměnu oken a dveří obvodového pláště.

TERMÍN: Práce probíhaly v období od 1.7.2009 do 11.9.2009

CENA: Celkovým objem díla byl 10.622.062,-Kč bez DPH

Dílo bylo provedeno ve výborné kvalitě a řádně předáno v termínu. S celým průběhem prací jsme byli velmi spokojeni, jak po stránce kvality práci, tak po stránce její organizace. Je nutno vyzvednout také to, že termín pro provedení byl hraniční a jak je uvedeno výše byl dodržen.

Ve Zlíně dne 14. 10. 2009


Mgr. Aleš Hába ředitel školy

Střední zdravotnická škola a
vyšší odborná škola zdravotnická
Zlín
-2-

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **C.B.G.IMPEX s.r.o.**
Sídlo: Podhoří 27/514, 757 01 Valašské Meziříčí
Jednající: Ing. Libor Tománek, jednatel
IČO: 25839187

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**
Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín
IČO: 25860852

Název akce: **Rekonstrukce objektu č.p.1367 v areálu bývalých kasáren na podnikatelský objekt společnosti CBG Impex s.r.o. ve Valašském Meziříčí**

Místo: Valašské Meziříčí
Termín: 09/2008 – 06/2009
Cena: 19,5 mil.Kč bez DPH

Výše uvedená akce zahrnovala zpevněné plochy s pokládkou zámkové dlažby o ploše 1108,0m².

Tyto práce byly zhotovitelem provedeny řádně, odborně a ve stanoveném termínu.

Ve Vsetíně, 03.08.2009



Ing. Libor Tománek
jednatel



C.B.G. impex s.r.o.
Železničního vojska 1367
757 01 Valašské Meziříčí
Czech Republic
IČ: 25839187
DIČ: CZ25839187 ②

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: **Město Vsetín**
Sídlo: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zástupce: Petr Findeis, příprava a realizace investičních akcí
IČO: 00304450

Veřejného zadavatele zastupuje

Vsetínská správní a investiční, příspěvková organizace
Se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupena: Ing. Ivo Šnevajs, ředitelem organizace
IČ: 75063468 DIČ: CZ75063468

Zhotovitel: **JASY Vsetín s.r.o.**
Sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín
IČO: 25860852

Název akce: **Regenerace panelového sídliště Vsetín - Rokytnice III. etapa,
SO 01 Předláždění stávajících chodníků a zpevněných ploch**

Místo: Vsetín
Termín: 09/2009 – 10/2009
Cena: 2,17 mil. Kč bez DPH

Výše uvedená akce zahrnovala zpevněné plochy s pokládkou zámkové dlažby o ploše 1457,0m².

Tyto práce byly zhotovitelem provedeny řádně, odborně a ve stanoveném termínu.

Ve Vsetíně, 24. 06. 2011

VSI | Vsetínská správní
a investiční
příspěvková organizace
Svárov 1080/755 24 Vsetín
Tel.: 571 491 111 • Fax: 571 419 278
IČ: 75063468 • DIČ: CZ75063468

-2-

Petr Findeis

příprava a realizace investičních akcí

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Brno
Oblast Východ
Jiráskova 701
CZ – 755 01 Vsetín/ ČR

Tel: +420 571 448 000-2
Fax: +420 571 448 005
www.strabag.cz
e-mail: vlastimil.janku@strabag.com

STRABAG

Vsetín, 25.03. 2008

Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že firma JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, IČO 25860852, DIČ CZ25860852 realizovala níže uvedenou zakázku:


Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko – stavební část a inženýrské sítě ve Vsetíně, Bobrkách.

Práce byly provedeny v dobré kvalitě a řádně předány v termínu.

Zadavatel: STRABAG a.s., Oblast Východ, PJ Vsetín, Jiráskova 701, Vsetín
Objem prací: 23.675.445,-Kč bez DPH
Termín realizace: červenec 2007 – březen 2008


Ing. Břetislav Sháněl
ředitel oblasti Východ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
MALINOVSKÉHO 725
CZ-60350 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
(60)


Vlastimil Janků
PJ Vsetín



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

Benátky 1779

755 01 VSETÍN ☎ 571 436 401, fax: 571 436 401, IČO: 13643878
email: info@sosvsetin.cz [http:// www.sosvsetin.cz](http://www.sosvsetin.cz)

Za objednatele:

Střední odborná škola Josefa Soušedíka Vsetín

Benátky 1779

755 01 Vsetín


Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že společnost JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284 ve Vsetíně IČO:25860852 realizovala zakázku: „SOŠ Josefa Soušedíka – zateplení fasády a výměna oken na pavilonech č. 1-4 “.

Práce probíhaly v období listopad 2006 - říjen 2007 v celkovém objemu 11,4 mil Kč. Dílo bylo provedeno v dobré kvalitě a řádně předáno v termínu.

Ve Vsetíně dne 11.12.2008

Střední odborná škola
Josefa Soušedíka Vsetín


Ing. Radim Kotrla
statutární zástupce ředitele

Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že společnost JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284 ve Vsetíně IČO:25860852 realizovala zakázku: „Výstavba výrobního areálu včetně komunikací a inženýrských sítí Tichelmann ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

Práce probíhaly v období srpna roku 2007 do července roku 2008 v celkovém objemu 23.119.942,- Kč vč. DPH. Z toho komunikace a zpevněné plochy činí částku 5.000.000,-Kč bez DPH.

Dílo bylo provedeno v dobré kvalitě a řádně předáno v termínu.

Rozsah prací:

- Skladová a administrativní hala
- Požární vodovod
- Oplocení a opěrné zdi
- Komunikace a zpevněné plochy
- Přípojka vody
- Kanalizační přípojka
- Prodloužení plynového řádu
- Přípojka plynu
- Přípojka NN

Ve Vsetíně dne 5.8.2008



Ing. Roman Tichelmann
jednatel

 **TICHELMANN** s.r.o.

119

naše zn.:
vyřizuje: Josef Šťastný
telefon: 571 491 520

e-mail: josef.stastny@mestovsetin.cz
datum: 12.12.2008

JASY Vsetín s.r.o.
Jiráskova 1284
755 01 Vsetín

Reference –realizace hřišť

Vsetínská správní a investiční, příspěvková organizace, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 75063468 zastupuje a jedná jménem zřizovatele, tj. Města Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 00304450, dle zřizovací listiny, ze dne 1.12.2005, mimo jiné v rámci investičních akcí realizovaných pro zřizovatele.

Prohlašujeme, že společnost JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284 ve Vsetíně IČO:25860852 realizovala v letech 2004 – 2008, pro Město Vsetín, se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 00304450, následující veřejné zakázky:

Dětské hřiště Vsetín-Rokytnice

Celková cena: **2.573.000 Kč**
Termín realizace: **září 2007 - říjen 2007**

Dětské hřiště Vsetín-Sychrov

Celková cena: **4.783.000 Kč**
Termín realizace: **září 2007 - říjen 2008**

Dětská hřiště 3a4, Vsetín - Jasenka

Celková cena: **2.550.000 Kč**
Termín realizace: **červenec – říjen 2004**

Dětské hřiště u č.p. 1786, Vsetín- Luh

Celková cena: **1.191.000 Kč**
Termín realizace: **září 2008 - říjen 2008**

Regenerace panelového sídliště Vsetín, Rokytnice, II. etapa – dětská hřiště.

Celková cena: **1.269.000 Kč**
Termín realizace: **září 2008 - říjen 2008**

Celkový objem prací za období let 2004-2008 činil:12,366 mil. Kč bez DPH

Jednotlivé akce bylo provedeno v dobré kvalitě a předáno ve smluvně sjednaných termínech.

Josef Šťastný
vedoucí útvaru investic a rozvoje



VSI

Vsetínská správní
a investiční
příspěvková organizace
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tělo: 571 491 111 - Fax: 571 419 278
IČ: 75063468 - DIČ: CZ75063468

-10-

Vsetínská správní a investiční, příspěvková organizace

Svárov 1080, 755 24 Vsetín - Tel.: 571 491 111, 571 491 112, 571 491 113 - Fax: 571 419 278
IČO: 75063468 - DIČ: CZ75063468 - Bankovní spojení: ČSOB Vsetín č. účtu 200107144 / 0300

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 885 Cyrilometodějská
Cyrilometodějská 885
766 01 Valašské Klobouky
IČO: 26912813
Zapsána u KS Brno, Oddíl S, vl. 4011

Čestné prohlášení objednatele

Jako výše uvedený objednatel stavebních prací čestně prohlašujeme, že firma JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, IČO 25860852, DIČ CZ25860852 realizovala zakázku na stavební práce „Zateplení fasády a rekonstrukce lodžii osmipodlažního panelového bytového domu, ul. Cyrilometodějská 885 ve Valašských Kloboukách.

Rozsah prací:


- zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem Baumit
- odstranění stávajících souvrství podlah na lodžiiích a zřízení nových vč.hydroizolace
- oprava, výměna zkorodovaného zábradlí na lodžiiích
- zřízení nových výplní zábradlí lodžii deskami Cetris Finish
- klempířské práce na fasádě
- související lešenářské práce – fasádní lešeňový systém PERI UP

Stavební práce probíhaly v období dubna roku 2008 do července roku 2008 v celkovém objemu 3.800.000,- Kč vč.DPH.

Stavební práce byly provedeny v dobré kvalitě a řádně předány v termínu.

Ve Valašských Kloboukách, dne 29.08. 2008

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
DOMU č.p. 885, CYRILOMETODĚJSKÁ
766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY
IČO: 269 12 813



Martina Ovesná
předseda výboru společenství

Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Vsetín

Sídlo: Štěpánská čp. 967, Vsetín 755 01



Právní forma: Družstvo

Registrace: Zápis v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě v oddíle Dr XXII, vložka č. 391.

IČ: 00089460

Telefon: 571 499 511

Fax: 571 418 180

E-mail: info@sbdvsetin.cz

Čestné prohlášení

Čestně prohlašujeme, že společnost JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284 ve Vsetíně IČO:25860852 realizovala zakázku: „Oprava a zateplení obvodového pláště domu a lodžií, sanace panelů a obnažené výztuže, provedení nových venkovních schodišť a oprava zpevněných ploch bytového domu č.p. 278 a 279 na Bystřičce“.

Práce probíhaly v období od 1.9.2008 do 15.12.2008 v celkovém objemu 3.831.105,- Kč vč. DPH. Dílo bylo provedeno v dobré kvalitě a řádně předáno v termínu.

Ve Vsetíně dne 14. 4. 2009

Jakub Přivřel privrel@sbdvsetin.cz	Technik BH 571 499 527
---	------------------------

Stavební bytové
družstvo Vsetín
Štěpánská 967
755 01 VSETÍN (13)

122

Společenství vlastníků domu Havlíčkova 1644, Vsetín
Havlíčkova 1644
755 01 Vsetín
IČO: 26806479
Zapsána u KS Ostrava, oddíl S, vložka 3196



Čestné prohlášení objednatele

Jako výše uvedený objednatel stavebních prací čestně prohlašujeme, že firma JASY Vsetín s.r.o., se sídlem Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, IČO 25860852, DIČ CZ25860852 realizovala zakázku na stavební práce „**Stavební úpravy bytového domu, Havlíčkova 1644, Vsetín**“.

Rozsah prací:

- otlučení stávající zvětralé fasádní omítky a následná nová omítka vnější hladká
- zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem Baumit
- zateplení podlahy půdního prostoru minerální izolací (strop na posledním obytném podlaží)
- hydroizolace spodní stavby vč. extrudovaného polystyrenu
- zhotovení zděných vstupních konstrukcí u hlavních vstupů do objektu
- zhotovení zámečnických konstrukcí přístřešků u zadních vstupů do objektu
- související lešenářské práce – fasádní lešeňový systém PERI UP

Stavební práce probíhaly v období květen roku 2008 do srpna roku 2008 v celkovém objemu 2.109.308,- Kč vč. DPH.

Stavební práce byly provedeny v dobré kvalitě a řádně předány v termínu.

Ve Vsetíně, dne 19.11.2008


Ing. Radka Fojtíková
místopředseda výboru společenství

Certifikát



Systémové certifikace s.r.o., akreditovaný certifikační orgán systémů managementu č. 3209,
potvrzují, že společnost



JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353, 755 01 Vsetín
IČ: 258 60 852

byla prověřena a splnila požadavky na systém managementu kvality dle normy

ČSN EN ISO 9001:2009

pro tyto obory:

Pozemní a inženýrské stavitelství

Registrační číslo certifikátu: SC12 225

Platnost certifikátu: 15. 2. 2012 – 9. 2. 2015

Datum udělení certifikátu: 15. 2. 2012




Markéta Roupcová
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



Certifikát



Systémové certifikace s.r.o., akreditovaný certifikační orgán systémů managementu č. 3209,
potvrzují, že společnost



JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353, 755 01 Vsetín

IČ: 258 60 852

byla prověřena a splnila požadavky na systém environmentálního managementu dle normy

ČSN EN ISO 14001:2005

pro tyto obory:

Pozemní a inženýrské stavitelství

Registrační číslo certifikátu: SC12 226

Platnost certifikátu: 15. 2. 2012 – 9. 2. 2015

Datum udělení certifikátu: 15. 2. 2012




Markéta Roupčová
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



Certifikát



Systémové certifikace s.r.o., akreditovaný certifikační orgán systémů managementu č. 3209,
potvrzují, že společnost



JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353, 755 01 Vsetín

IČ: 258 60 852

byla prověřena a splnila požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci dle normy

ČSN OHSAS 18001:2008

pro tyto obory:

Pozemní a inženýrské stavitelství

Registrační číslo certifikátu: SC12 227

Platnost certifikátu: 15. 2. 2012 – 9. 2. 2015

Datum udělení certifikátu: 15. 2. 2012




Markéta Roupcová
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



126

Doklad o složení peněžní jistoty

výsuv / vklad hotovosti na účet
withdrawal from the Account / Deposit in cash

000000-1400026319

000000000000

Index	Account Title	Debit	Credit
1	101 Cash		100.00
2	102 Accounts Receivable	100.00	
3	103 Inventory		100.00
4	104 Prepaid Insurance		100.00
5	105 Equipment		100.00
6	106 Accounts Payable		100.00
7	107 Notes Payable		100.00
8	108 Long-Term Debt		100.00
9	109 Equity		100.00
10	110 Retained Earnings		100.00
11	111 Dividends	100.00	
12	112 Sales		100.00
13	113 Cost of Sales	100.00	
14	114 Selling Expenses		100.00
15	115 Administrative Expenses		100.00
16	116 Interest Expense		100.00
17	117 Income Tax Expense		100.00
18	118 Income Tax Payable		100.00
19	119 Income		100.00
20	120 Dividends Payable		100.00
21	121 Interest Payable		100.00
22	122 Long-Term Debt Payable		100.00
23	123 Equity Payable		100.00
24	124 Retained Earnings Payable		100.00
25	125 Dividends Payable		100.00
26	126 Sales Payable		100.00
27	127 Cost of Sales Payable		100.00
28	128 Selling Expenses Payable		100.00
29	129 Administrative Expenses Payable		100.00
30	130 Interest Payable		100.00
31	131 Income Tax Payable		100.00
32	132 Income Payable		100.00
33	133 Dividends Payable		100.00
34	134 Sales Payable		100.00
35	135 Cost of Sales Payable		100.00
36	136 Selling Expenses Payable		100.00
37	137 Administrative Expenses Payable		100.00
38	138 Interest Payable		100.00
39	139 Income Tax Payable		100.00
40	140 Income Payable		100.00
41	141 Dividends Payable		100.00
42	142 Sales Payable		100.00
43	143 Cost of Sales Payable		100.00
44	144 Selling Expenses Payable		100.00
45	145 Administrative Expenses Payable		100.00
46	146 Interest Payable		100.00
47	147 Income Tax Payable		100.00
48	148 Income Payable		100.00
49	149 Dividends Payable		100.00
50	150 Sales Payable		100.00
51	151 Cost of Sales Payable		100.00
52	152 Selling Expenses Payable		100.00
53	153 Administrative Expenses Payable		100.00
54	154 Interest Payable		100.00
55	155 Income Tax Payable		100.00
56	156 Income Payable		100.00
57	157 Dividends Payable		100.00
58	158 Sales Payable		100.00
59	159 Cost of Sales Payable		100.00
60	160 Selling Expenses Payable		100.00
61	161 Administrative Expenses Payable		100.00
62	162 Interest Payable		100.00
63	163 Income Tax Payable		100.00
64	164 Income Payable		100.00
65	165 Dividends Payable		100.00
66	166 Sales Payable		100.00
67	167 Cost of Sales Payable		100.00
68	168 Selling Expenses Payable		100.00
69	169 Administrative Expenses Payable		100.00
70	170 Interest Payable		100.00
71	171 Income Tax Payable		100.00
72	172 Income Payable		100.00
73	173 Dividends Payable		100.00
74	174 Sales Payable		100.00
75	175 Cost of Sales Payable		100.00
76	176 Selling Expenses Payable		100.00
77	177 Administrative Expenses Payable		100.00
78	178 Interest Payable		100.00
79	179 Income Tax Payable		100.00
80	180 Income Payable		100.00
81	181 Dividends Payable		100.00
82	182 Sales Payable		100.00
83	183 Cost of Sales Payable		100.00
84	184 Selling Expenses Payable		100.00
85	185 Administrative Expenses Payable		100.00
86	186 Interest Payable		100.00
87	187 Income Tax Payable		100.00
88	188 Income Payable		100.00
89	189 Dividends Payable		100.00
90	190 Sales Payable		100.00
91	191 Cost of Sales Payable		100.00

Obec Loučka

Adressa / Address

heslo - skladní knížka / Password - deposit book

Variable symbol / Variable symbol

Costs / Amount

25860852

115,000.00 CZK

Caption: *Clapkar slowy / Amount in words*

Jednostopatnácttisíc 0/100 CZK

JASV Všetín

Cena za zpracování vkladu hotovosti třetí osobou: 65,00 CZK

Přijatá částka celkem: 115,065.00 CZK

Česká spořitelna, a.s.

17 -07- 202

366-5

17.07.2012 11:19:58

Datum / Date

Podpis(y) podle podpisového vzoru
Signature(s) according to the specimen signature

Ve prospěch účtu
DAI

Na vrub četu: 706417-0033105036
MD

Podpis pracovníka
odpovědného za účetní
přísad: Jarmila Mikulíková

021.037764/6

1/2109N Pokladni doklad 05/2012 KRPAP F122194

Počet ks	Hodnota
	5 000
157	2 000
11	1 000
	500
	200
	100
81	50
	20
41	10
61	5
	2
	1
celkem	

PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

Na této straně jsou uvedeny údaje o počtu listů v nabídce.

Prohlášení o počtu listů v nabídce je součástí nabídky a musí být vyplněno a podepsáno předáním nabídky.

Prohlášení o počtu listů v nabídce je součástí nabídky a musí být vyplněno a podepsáno předáním nabídky.

Prohlášení o počtu listů v nabídce

1. číslo listu: 1012

2. číslo listu:

1013

1014

1015

PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

Já, níže podepsaný Viktor Sypták, nar. 02.08. 1970 prohlašuji, že:

předložená nabídka Přístavba, nástavba a stavební úpravy informačního střediska a obecního úřadu v Loučce " I. Etapa – rekonstrukce pohostinství, obsahuje celkem 132 listů.

Toto čestné prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Vsetíně, 17.07.2012



Viktor Sypták

Elektronické zpracování nabídky

JASY

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

④

625860852 D1C 625860852



JASY

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

④

625860852 D1C 625860852