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1. Rozsah a U €el projektu

Pfedmétem projektu stavby, ve stupni pro vybér dodavatele, je FeSeni
automatizovaného systému fizeni technologie jednoho kote a ostatni technologie
centrainiho zdroje tepla, ktery bude rekonstruovan. V ramci navrhovaného Fidiciho
systému bude centralni zdroj tepla (dale jen CZT) komplexné monitorovan a fizen
s vystupem na nové PC v dispecinku kotelny. Sou¢asné s rekonstrukci CZT probéhne i
rekonstrukce hlavni VS, ze které jsou napojeny vymeénikové stanice v mésté Nyrsko. |
zde bude souvisejicim projektem feSeno vybaveni fidicim systémem, a to tak, aby byla
zvolena jednotna platforma Fidiciho systému a stanoveny komunikaéni standardy, které
budou poté vyZzadovany.

Technologii CZT predstavuje predevSim kotlova jednotka. Pfedpoklada se
vybaveni kotlové jednotky fidicim systémem (pfedpokladd se osazeni RS napf.
Siemens Simatic S7-1200). Dodavka fidiciho systéemu kotle neni soucasti tohoto
projektu a je soucCasti dodavky kotle. Pfedmétem projektu nejsou ani kabeloveé trasy a
kabeladze potfebné pro fidici systém kotle.

Projekt fesi ovladani cerpadel UT, komunikaci s regulaci kotle a odstaveni
automatického doplfiovaciho zafizeni pfi havariich. Pfedmétem projektu jsou rovnéz
havarijni stavy CZT, pfi kterych dojde k odstaveni kotle.

Pfedmétem projektu je i osazeni nového PC pro dispecerské pracovisté (bude
zakoupeno nove PC vcetné pfisluSenstvi a monitor). Dojde k upgrade a rozSifeni
stavajiciho dispecerského programu (Tirs 3.1) pro pfipojeni nové regulace CZT,
souvisejici regulace hlavni VS a sledovani vybranych veli€in snimanych veliin, v€etné
nékterych spotfeb. Stavajici PC pro ovladani vyménikovych stanic ve mésté bude
pouze pfemisténo, vizualizacni SW (Honeywell XBS pro regulatory XL20 osazené ve
VS) zlstane stavajici beze zmén. Vzhledem k pfemisténi stavajiciho dispecinku bude
nutno pouze prodlouZit o cca. 15m datovou linku pro sit VS ve mésté. VSechny stanice
mésta jsou jiz nyni napojeny kromé metalické i na optickou sit. V pfipadé poruchy
moralné zastaralych regulaci XL20 ve VS po mésté, je Ize tedy postupné vyménovat a
po optické siti je integrovat do nové zbudovaného dispecerského pracovisté na
jednotné platformé.

Projekt nefeSi pasovou dopravu uhli. Ta bude spousténa ruc¢né pfipadné od
regulace kotle, nebot’ je nutné nejprve nakladatem naplnit nasypku a poté je mozno
uvest do provozu pasové dopravniky pro zauhlovani kotle. Schéma technologie CZT je
patrné z pfilohy D1.2-04.

Veskeré regulacni, ovladaci a signalizacni funkce budou realizovany
prostfednictvim nového volné programovatelného fFidiciho systému (napf. Siemens
Simatic), ktery zaroven zabezpecuje komunikaéni funkci s dispe€inkem. Kromé fidiciho
systému budou do komunikaéni sité pfes prevodniky zavedeny i komunikacéni rozhrani
vybranych zafizeni (méfice spotieb, frekvenéni ménice).

2. Pouzité podklady

- pozadavky objednatele
- poZzadavky ostatnich profesi

3. Technické p fedpisy a normy

§ Dilo musi byt zhotoveno v souladu s timto projektem a podle pfedpisi a norem
CSN platnych v dobé realizace!
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4. Zakladni udaje
Napétové soustavy
- 3PEN, 400VAC, TN-C-S
- INPE, 230VAC, TN-C-S
- 2-24VVDC

5. Ochrana p fed nebezpe énym dotykem

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem bude provedena podle CSN 33 2000 - 4 - 41 :
- z&kladni, tj. samoc&innym odpojenim vadné &asti
zvysena, tj. pospojovanim
- bezpe€nym napétim

6. Vné&jsi vlivy dle  CSN 33 2000-3

S pfihlédnutim k CSN 22 2000-5-51, se stanovuji na zakladé stavebniho feseni,
dispozice technologického zafizeni a zplasobu provozu v jednotlivych prostorech.
Protokol o prostfedi bude soucasti provadéci PD.

7. Koncepce fidiciho systému

Rizeni CZT je navrzeno voln& programovatelnymi regulatory. Zhotovitel bude
muset sjednotit regulaci kotle (napf. Siemens Simatic S7-1200) s regulaci ostatni
technologie CZT a technologii hlavni VS, tak aby je bylo moZzno implementovat do
jediného dispederského pracovisté. Ridici systém bude voln& programovatelny,
rozSifitelny na poZzadovany pocet ovladanych a snimanych datovych bodd, s rezervou
volnych datovych bodd min. 20%. U pozadované komunikace (frekvenéni ménice a
méfice tepla) je pozadovan jednotny komunikacni standard Modbus RTU nebo M-Bus.
Ridici systém bude podle poZadavku objednatele osazen vrozvadé&di v rozvodné
sousedici s ovladanou technologii. Technologii CZT bude mozno fidit bud autonomné,
ovladacimi panely na rozvadécich kotle a ostatni technologie, nebo dle pokynu
z fidiciho PC, v dispederském pracovisti. Stanice RS bude dle programu provadét
cyklicka méfeni vybranych veli€in a plné zabezpefovat dodrzovani provoznich hodnot,
signalizuje pfipadna prekroCeni meznich stavu a pfi vzniku havarijni poruchy zabezpeci
odstaveni technologie dle potfeby. Napajeni fidiciho systému bude zalohované a to po
dobu min. 30 minut, fesi projekt EI.

Ridici stanice budou propojeny s operatorskou stanici na PC, ptedstavuijici Fidici
aroven. Dle pozadavku objednatele bude k za timto U¢elem osazeno nové PC, vCetné
prisluSenstvi a monitoru. Pfedpoklada se upgrade, preinstalace a rozSifeni stavajiciho
SW (Tirs 3.1) pro vizualizaci a monitorovani procesu do nového PC véetné vytvoreni
novych vizualizaCnich obrazovek. V SW aplikaci pak mohou byt realizovany bloky
uzivatelského SW, jako:

- vizualizace prostfednictvim technologickych snimk,

- sprava alarmu
- archivace historickych dat a udélosti, atd.

SW pro vizualizaci musi umoznovat pomoci standardnich protokolt propojeni i
s dalSimi pfipadnymi systémy automatizace, vyuzivanymi u objednatele. Zalohovani
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napajeni dispecerského pracovisté bude provedeno pomoci UPS a to po dobu min. 30
minut, kterd bude soucasti dodavky dispecerského pracovisté.

8. Ovladani CZT

Kotel bude fizen regulaci od vyrobce kotle. Cerpadla UT, komunikace

s regulaci kotle a odstaveni automatického doplfiovaciho zafizeni pfi havariich bude
provedena a ovldddna zrozvadéCe MaR, umisténého vrozvodné sousedici
s ovladanou technologii. Doplfiovaci zafizeni je rovnéz vybaveno vlastni automatikou.

Teplotnimi a tlakovymi snimaci jsou snimany zakladni hodnoty, potiebné ke
kontrole spolehlivé funkce CZT. Snimace jsou zapojeny na svorky pfisluSnych moduld
pro méreni teplot a tlakd. Pro kontinualni méreni teplot a tlak( budou pouzity snimace
v masivnim primyslovém provedeni s vystupem 4-20mA, s rozsahem a mechanickym
provedenim vyhovujicim tlakd a teplotam v misté osazeni.

MéFiCe spotieb energii a elektfiny budou kromé kontaktniho vystupu vybaveny
komunika&nim rozhranim s protokolem Modbus RTU nebo M-Bus. To umoZzni pfenaset
dalSi provozni hodnoty na dispecerské pracovisté (pratoky, proudy, apod.).

Teplota TV na vystupu z CZT bude regulovana na proménnou konstantni teplotu
v zavislosti na topném obdobi (Iéto/zima).

Otacky tfi obéhovych Cerpadel CZT budou regulovany pomaoci tfi frekvenénich
méniél. Regulace otatek &erpadel UT bude probihat v zavislosti na poZzadovaném
diferenénim tlaku mezi vystupem a zpatec¢kou z CZT. Nadrazeny fidici systém VS bude
prostfednictvim nasledujicich signalt ovladat provoz frekvenénich ménicu:

- chod FM

- porucha FM

- Z&dané otacky FM (4-20mA)
- START/STOP FM

Frekvenéni méni¢e budou rovnéz stejné jako regulace kotlipfipojeny pomoci
komunikaéniho rozhrani s protokolem Modbus RTU pfipojeny do dispecerského
pracovisté. Opét i zde tim bude umoZnéno pFendSet dalSi provozni hodnoty na
dispeCerské pracovisté.

Automatické expanzni zafizeni CZT bude fizeno vlastni regulaci, fidici systém jej
odstavi pouze v pfipadé havarijni ho stavu (zaplaveni CZT, STOP tlacitko).
Havarijni signalizace CZT
PFi vyskytu nékterého z nize uvedenych stava bude CZT odstaveno, se signalizaci
do fidiciho systému:
- prehréti prostoru kotelny >+40°C
- minimalni tlak v soustavé TV
- maximalni teplota TV
- Unik média — zaplaveni prostoru kotelny
- STOP kotelny
Havarijni stavy budou signalizovany na ovladacim panelu rozvadéce MaR.
Tlacitko STOP bude osazeno u vstupu do CZT
Poznamka: STOP tlacitko bude s aretaci, po odstranéni poruchy bude nutné ho
odaretovat pootocenim.
Pro uvedeni CZT opét do provozu po jejim havarijnim odstaveni je na skfini
rozvadécCe tlacitko ,Kvitace“, kterym obsluha po odstranéni zavady a ovéfeni
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provozniho stavu uvede CZT do provozu. Aktivace tohoto tlacitka je rovnéz evidovana
v RS.
Poruchova signalizace CZT
PFi vyskytu nékterého z nize uvedenych stavi bude pfislusnd ¢ast CZT, se
signalizaci do fidiciho systému:
- porucha automatického doplfiovani
- porucha obéhovych Cerpadel

9. Provedeni rozvad éce

Rozvadéc¢ je navrzen standardné jako oceloplechovy skfifiovy. Je napdjen ze
silového rozvodu v ramci profese El. Jistény pfivod 1PEN, 230VAC pro rozvadéc, se
zalohovanim, v€etné pfivodu ochranného vodiCe, jsou feSeny projektem El.

Rozvadé¢ MaR je vybaven hlavnim vypinaem pro odpojeni od sité, dale
prepétovou ochranou, napajenim regulacnich obvodl a zasuvkami a dale jisti¢i pro
jisténi silovych rozvodud v rozvadédi.

Vystupy kabell budou provedeny spodem.

10. Provedeni rozvod a MaR

Kabelové vedeni k €idlum, signalizace a ovladani MaR bude uloZeno prevazné v
kabelovych draténych Zlabech, trubkach nebo vkladacich listach. V mistech mozného
poSkozeni budou vodi€e chranény pancéfovymi trubkami. Jednotlivé vodi€e budou
uloZeny v pancérovych trubkach.

Zausténi kabelld do jednotlivych zafizeni a pfistrojd na technologii bude
provedeno v ohebnych trubkéch, ukonéenych ve vstupnich otvorech svorkovnic motord,
pristroji a kabelovych rozvodek specialnimi prachodkami. Priméry vyvodek a
ohebnych i tuhych trubek bude nutno upfesnit pfi montédzi, podle vstupnich otvoru
dodaného zafizeni.

Provadéni rozvodu je tfeba vénovat pozornost, aby po zhotoveni splfioval nejen
technicka, ale i esteticka kritéria.

Pfi realizaci kabelovych tras je nutné dodrzet pfisny pozadavek na oddéleni
kabelu silovych rozvodu od kabelt méficich okruhl a signalnich rozvodu. Datové kabely
budou uloZeny oddélené od silového vedeni min. 200 mm. Venkovni &idlo teploty bude
osazeno na severni fasadé min. 3 m nad terénem.

Prostupy mezi pozarnimi Gseky musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Ochrana pfed urazem el. proudem je provedena samocinnym odpojenim vadné
Casti od zdroje, a navic doplfiujicim pospojovanim. Pro pospojovani bude vyuZzito
kabelovych rostl a kabelovych Zlabu jako nahodnych ochrannych vodi¢i. Jednotlivé
zemnici pfipojky od spotfebic¢l ke kabelovému roStu se provedou médénym vodiem
6mm?Z. V mistech pfipojeni pfipojek a na dalich viditelnych mistech musi byt rosty ¢i
Zlaby oznaceny pfi¢nymi zeleno-Zluto-zelenymi pruhy Sifky cca 5 cm.

VSechny styéné plochy spoji musi byt kovové &isté. Srouby vSech svorek se
peclivé utahnou a cely spoj svorky s vodi¢i se natfe Stétcem dvojitym natérem sufiku,
suboxu nebo podobného materialu na ochranu proti okysli¢ovani, odolavajicimu vihku a
teploté alespon 50°C.

Sbérnice PE v rozvadéc€i MaR bude pfipojena na centralni zem objektu vodi¢em
CYA 6mm?.
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11. Pozadavky na ostatni profese
stavebni: - zajisténi drobnych zednickych praci
- zalozeni ochrannych trubek
strojni: - osazeni elektroventill do potrubi
- osazeni Cidel tlaku a ndvarkd pro méfeni teplot
- 0sazeni méficu tepla
elektro silnoproud : - zajisténi pFipojeni rozvadécu dle poZzadavku

- pfipojeni ovl. a signal. kabeld pro ovladani spotfebic,
pfipojovanych z rozvadécu elektro

dodavatel kotle: - pfipojeni a provedeni kabelovych tras nutnych pro regulaci
kotle
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