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Technická zpráva 

 

Všeobecně 
Předmětem těchto inženýrského objekt IO 200 – Komunikace a zpevněné plochy je návrh 
zpevněných ploch – komunikace, parkovacích stání a chodníků v prostoru rekonstruované 
budovy občanské vybavenosti – knihovna, kanceláře.  

Tento  IO 200 je rozdělen dle budoucích správců na IO 200.1 (správce BKOM, a.s.) a IO 
200.2 (správce ÚMČ Brno-Žabovřesky) – voz situace – v.č. 101. 

 

Stávající stav: 

V současné době nejsou řešena v prostoru stávající budovy žádná parkovací stání, přístup 
pro pěší je ze stávajícího chodníku na severní straně budovy, na jižní straně je nákladová 
rampa s přístupovou komunikací s živičným krytem.  

Návrh řešení: 

Pro rekonstruovanou budovu je navrženo celkem 11 parkovacích stání – pět na západní 
straně při místní komunikaci a šest na jižní straně objektu. Na západní straně je jedno z pěti 
míst navrženo dispozičně pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.  

Komunikace na jižní straně budovy je navržena v šířce jízdního pruhu 3,50 m jako 
obousměrná, jednopruhová, obsluhující přilehlá parkovací stání. Má celkovou délku 33,48 
m, je určena pro provoz pouze osobních vozidel. Sjezd – napojení – na místní komunikaci 
ulice Mozolky zůstane stávající – zapuštěným nájezdovým obrubníkem převýšeným +20 
mm nad povrch vozovky. Niveleta komunikace je navržena v rozmezí mezi 2,0 a 5,0 %. Při 
konci úseku je navrženo obratiště (podélný sklon 8,0 %) šířky 3,0 m. Konstrukce vozovky 
(mimo vlastní sjezd) je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby šedé ve skladbě: 
- Betonová zámková dlažba šedá 200/200/80 tl. 80 mm 
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm 
- Šterk frakce 32-63 mm s výplní tl. 150 mm 
- Štěrkodrť  ŠDa   tl. 150 mm 
- Geotextilie (dle vlastností zemní pláně) 300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň  (Edef,2=min. 45 MPa) 
- Sanace zemní pláně (dle výsledků zatěžovacích zkoušek, předpoklad 3% vápnění) 
Celkem    tl. 420 mm 

V místě sjezdu – napojení na místní komunikaci ulice Mozolky, je vozovka komunikace 
navržena s krytem z betonové zámkové dlažby šedé ve skladbě: 
- Betonová zámková dlažba šedá 200/100/80 tl. 80 mm 
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm 
- SC 8/10   tl. 150 mm 
- Štěrkodrť  0-63   tl. 150 mm 
- Geotextilie (dle vlastností zemní pláně) 300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň  (Edef,2=min. 45 MPa) 
- Sanace zemní pláně (dle výsledků zatěžovacích zkoušek, předpoklad 3% vápnění) 
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Celkem    tl. 420 mm 
 

Při komunikaci (na jižní straně a při obratišti) je navrženo celkem šest parkovacích stání pro 
osobní vozidla. Vozovka parkovacích stání je navržena s krytem z betonové distanční 
(mezerovité) dlažby šedé ve skladbě: 
- Betonová distanční (mezerovitá) dlažba šedá tl. 80 mm 
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm 
- Šterk frakce 32-63 mm s výplní tl. 150 mm 
- Štěrkodrť  ŠDa   tl. 200 mm 
- Geotextilie (dle vlastností zemní pláně) 300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň  (Edef,2=min. 45 MPa) 
- Sanace zemní pláně (dle výsledků zatěžovacích zkoušek, předpoklad 3% vápnění) 
Celkem    tl. 470 mm 
 

Na jižní straně komunikace ulice Mozolky bude poblíž obratiště a parkovacích míst v konci 
úseku vytvořeno místo pro sběr odpadků (nahrazující původní u rekonstruované budovy).  
 
Při místní komunikaci ulice Mozolky je navrženo celkem pět šikmých (60°) parkovacích 
stání včetně jednoho pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientovaných vůči 
komunikaci pro couvání a vyjíždění jízdou vpřed. Vozovka zpevněné parkovací plochy je 
shodná s parkovacími plochami na jižní straně budovy, parkovací místo pro imobilní bude 
mít kryt ze standartní betonové zámkové dlažby bez mezer.   
 
Umístění parkovacích stání na západní straně budovy vyvolalo přeložku trasy pro pěší – 
chodníku – který je nově umístěn za nimi.  
Vozovka chodníku (platí i pro ostatní chodníky) je navržena s krytem z betonové zámkové 
dlažby šedé ve skladbě: 
- Betonová zámková dlažba šedá tl. 60 mm 
- Lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm 
- Štěrkodrť  ŠDa   tl. 250 mm 
- Geotextilie (dle vlastností zemní pláně) 300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň  (Edef,2=min. 30 MPa) 
Celkem    tl. 300 mm 
Pochozí plocha na jižní straně u schodů bude provedena ve shodné skladbě s jiným krytem -
z kamenných kostek – mozaiky 6/6 cm. Přilehlý obrubník bude rovněž kamenný (štípaný) 
šířky 100 mm osazeným do betonu C12/15 s boční opěrou.  
 

Vozovky komunikace a zpevněných parkovacích ploch budou po obvodě lemovány 
betonovým silničním obrubníkem ABO 15/25 převýšeným +100 mm oproti povrchu 
vozovky. V místech nájezdu na parkovací plochy bude umístěn nájezdový obrubník ABO 
15/15 převýšený pouze +20 mm. Obrubníky budou osazeny do betonu C12/15 s boční 
opěrou. Vozovky chodníků – mimo část s kamennou dlažbou - (budou po obvodě lemovány 
chodníkovými obrubníky ABO 10/25 zapuštěnými (pro odtok vody) nebo převýšenými +60 
mm pro vytvoření vodící linie.  

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je navrženo podélným a příčným sklonem 
směrem do odvodňovacího proužku místní komunikace. Část komunikace s obratištěm na 
jižní straně budovy je odvodněna mezerou v obrubnících do stávající uliční vpusti. Plocha 
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mezi prostupem v obrubách a vpustí bude vyplněna drceným kamenivem frakce 32-63 mm 
v tloušťce 0,15 m. Pod vozovkami zpevněných ploch s mezerovitou (vsakovací) dlažbou 
jsou navrženy podélné vsakovací rýhy vyplněné štěrkem. Chodníky jsou odvodněny do 
přilehlého terénu.  

Parkovací zpevněné plochy budou vybaveny svislým dopravním značením (IP12) 
vyhrazující parkovací stání v době od 7.30 do 18.00 hodin výhradně pro potřeby 
rekonstruované budovy knihovny a kanceláří.  
 

Výpočet parkovacích stání: 

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 pro rekonstruovanou budovu: 

V rekonstruované budově bude umístěno: 

- v I.NP – 33 m2 kancelářských místností a 96 m2 určených pro knihovnu, 

- ve II.NP 269 m2 kancelářských ploch, 

Celkem bude v budově umístěno 302 m2 kancelářských ploch, 96 m2 určených pro 
knihovnu a odpovídající hygienické zázemí.  

Na účelovou jednotku – jedno parkovací stání - připadá 35 m2 kancelářských ploch, 20 m2 
podlahové plochy knihovny.  

Ve výpočtu potřebných parkovacích stání je použit součinitel redukce parkovacích stání 
vlivem dostupnosti objektu pomocí MHD. Ve vzdálenosti 190 m jsou umístěny zastávky 
trolejbusu (celkem 32 spojů / hod, Af=15,23), ve vzdálenosti 360 m zastávky tramvají 
(celkem 24 spojů / hod, Af=9,95).  

Dle uvedeného činí index dostupnost Ad = 15,23 + 9,95 = 25,18. Dle tabulky 32 tato 
hodnota znamená dobrou dostupnost se stupněm úrovně dostupnosti 3, což znamená 
součinitel redukce počtu stání 0,6.  

Pro rekonstruovaný objekt činí potřeba parkovacích stání: 
N = Po . ka . kp     Při úrovni dostupnosti území zvoleny tyto koeficienty: 

  Po     – základní počet parkovací stání  
  ka      – součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 
  kp    – součinitel redukce počtu stání = 0,6 

N = Po . ka . kp  = (302/35 + 96/20) . 1,25 . 0,6 = 10,07 parkovací místa – zaokrouhleno na 11 
parkovacích míst – vyhovuje – okolo objektu je navrženo celkem 11 parkovacích stání.  

 

Inženýrské sítě, osvětlení:   

 
V prostoru stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě: 
- vodovod a kanalizace, 
- podzemní rozvody NN, VO, 
- rozvody sdělovacích kabelů Cetin a dalších provozovatelů,  
- rozvod horkovodu. 

 
Při výstavbě je nutno respektovat stanoviska jednotlivých správců IS. 



Stavba:  REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52 BRNO - ŽABOVŘESKY DPS 
Objekt:  IO 200 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Leden 2021   4 

Trasy inženýrských sítí jsou v situaci zakresleny podle údajů v archívech jejich správců, 
je nutno je považovat pouze za orientační a před zahájením zemních prací je nutno 
zajistit jejich vytý čení správci přímo na staveništi a zajištění jejich ochrany!!  

Osvětlení zpevněných ploch zůstává stávající.  

 

 V Brně, leden 2021   Svatopluk Holotík 

 


