

Stavební rozpočet

Název stavby:		REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52 BRNO - ŽABOVŘESKY			Doba výstavby:		1025 dní		Objednatel:			
Druh stavby:		IO 200 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Začátek výstavby:		01.03.2021		Projektant:			
Lokalita:		K.Ú. Žabovřesky			Konec výstavby:		20.12.2023		Zhotovitel:			
JKSO:		8225935			Zpracováno dne:		28.01.2021		Zpracoval: Holotík			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0				Všeobecné konstrukce a práce			0,00	0,00	0,00		3,58	
1		0116VD	Dopravní značky svislé	kus	4,00					0,00	0,00	
2		00202VD	Geotextilie - D+M - vozovky	m2	615,47					0,01	3,08	
3		00217VD	Zkoušky únosnosti pláně vozovky - 3 místa	m	3,00					0,10	0,30	
4		00101VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00					0,20	0,20	
5		00004VD	Geotextilie 300 g/m2, dodávka a montáž - vsak. rýhy	m2	209,44					0,00	0,00	
6		000017VD	Výřezání odvodňovacích prostupů v obrubnících	kus	2,00					0,00	0,00	
7		00008VD	Ocelový rošt 3,0 / 1,5 m (zakrytí okolo stromu), vč. rámu, uložení do betonu, pozink - komplet D+M	kus	1,00					0,00	0,00	
13				Hloubené vykopávky							0,00	
8		132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 - vsak. rýhy	m3	23,80					0,00	0,00	
17				Konstrukce ze zemin							42,84	
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vsak. rýhy	m3	23,80					0,00	0,00	
10		58344197	Štěrkodrtě frakce 32-63 A	T	42,84					1,00	42,84	
18				Povrchové úpravy terénu							0,00	
11		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodníky	m2	159,35					0,00	0,00	
12		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - parking	m2	301,10					0,00	0,00	
13		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - komunikace	m2	155,02					0,00	0,00	
56				Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							444,31	
14		569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	23,80					0,00	0,00	
15		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - parking	m2	301,10					0,44	132,79	
16		564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - chodníky	m2	159,35					0,55	87,84	
17		564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - parking	m2	235,00					0,37	86,56	
18		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace doplnění	m2	22,60					0,38	8,54	
19		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace	m2	155,02					0,38	58,60	
20		561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm - parking	m2	301,10					0,02	5,33	
21		561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm - komunikace	m2	155,02					0,02	2,74	
22		565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm - komunikace doplnění	m2	22,60					0,26	5,96	
23		561252211R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 15 cm - komunikace doplnění	m2	22,60					0,02	0,50	
24		561451113R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - chodníky	m2	159,35					0,01	1,40	
25		564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - komunikace	m2	145,12					0,37	53,45	
26		561252211R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 15 cm - sjezd	m2	9,90					0,02	0,22	
27		564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm - úprava u vpusti	m2	1,00					0,37	0,37	
57				Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							3,08	
28		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace doplnění	m2	22,60					0,00	0,01	
29		577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm - komunikace doplnění	m2	22,60					0,13	2,93	
30		573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 - komunikace doplnění	m2	22,60					0,01	0,14	
59				Dlažby pozemních komunikací a ploch							113,09	
31		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - parking	m2	168,90					0,07	12,48	
32		592451170	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní - parking- (INV)	m2	27,40					0,17	4,73	
33		00103VD	Betonová mezerovitá dlažba tl. 80 mm šedá - parking	m2	141,50					0,16	22,64	
34		59245274	Dlažbabetonová zámková červená tl.8 cm - parking - vymezení míst	m2	3,25					0,17	0,54	
35		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky	m2	94,00					0,07	6,95	
36		5924511900	Dlažba betonová zámková tl. 60 mm přírodní - chodníky	m2	92,20					0,13	12,08	
37		59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6 - chodníky	m2	1,80					0,13	0,24	
38		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - předláždění navázání	m2	30,00					0,07	2,22	
39		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - komunikace	m2	155,02					0,07	11,46	
40		59245274	Dlažba betonová zámková červená 22,5x11,2x8 - lem sjezdu	m2	0,42					0,17	0,07	
41		59245264	Dlažba betonová zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	2,70					0,18	0,48	
42		592451170	Dlažba betonová zámková I tl. 8 cm přírodní	m2	151,90					0,17	26,20	

43	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	40,60		0,17	6,78
44	58380058	Mozaika dlažební 6/6 štípaná 1t = 6,5 m2	m2	40,60		0,15	6,25
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					58,74
45	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	198,20		0,18	35,15
46	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	64,00		0,05	3,09
47	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00		0,07	0,13
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,20		0,08	10,58
49	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	49,50		0,11	5,25
50	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	49,50		0,06	2,97
51	919723212R00	Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	45,50		0,00	0,00
52	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou - kamenný	m	10,30		0,10	1,06
53	58380758	Kamenný obrubník štípaný š. 0,1 m	m	10,30		0,05	0,52
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	665,26		0,00	0,00
				Celkem:		0,00	

Poznámka: