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Díl: 0 Přípravné a přidružené práce
1 0.01 Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí kus 1,00

1*1 1,00

Díl: 1 Zemní práce
2 139711101RT4 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 m3 93,17

šachta výtahu:0,83*3,2 2,66
rýhy pasů:0,5*(0,625*3+0,4*3,5)+0,4*(0,4*1,5*2+0,5*5,6) 3,24
pro rozvody ZTI:0,8*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8) 87,28

3 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,40
výkopy venkovní - viz IO 100:
výkop u rohové patky:5,4*1 5,40

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 5,40
výkopy venkovní - viz IO 100:
výkop u rohové patky:5,4*1 5,40

5 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 50,20
pro KZS pod terénem:0,5*1*100,4 50,20

6 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 50,20
pro KZS pod terénem:0,5*1*100,4 50,20

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,90
(93,1735+5,4+50,2)*0,08 11,90

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 191,86
zásypy venkovní - viz IO 100:
kanál v podlaze:1,92*(42,1+2,2+1+1,2+1,5) 92,16
šachta v podlaze:1,92*1,1 2,11
po ZTI:0,6*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8) 65,46
po KZS pod terénem:0,32*1*100,4 32,13

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 191,86
výkopek z deponie k zásypům, použití přebytku z IO 100:191,86*1 191,86

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 340,64
výkopek na deponii:93,1735+5,4+50,2 148,77
výkopek z deponie k zásypům:148,7735 148,77
použití přebytku výkopku z IO 100:43,09 43,09

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
11 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 314,51

pod dojezd výtahu:1*2,9 2,90
pod opěrky:
OP1:1*1,3*3,74 4,86
OP2:1*0,4*31,5 12,60

pod podkladní betony podlah:37,3+127,8+(8,8+20)+2,65*4,66 206,25
pod venkovní schody:4,2*3,5 14,70
pod sedací schody:1*21,2 21,20
pod chodník:1*52 52,00

12 273313311R00 Beton základových desek prostý C 8/10 m3 1,41
pod dojezd výtahu:0,1*2,9 0,29
pod opěrky:
OP1:0,1*1,3*3,74 0,49
OP2:0,1*0,2*31,5 0,63

13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 31,52
pod podlahy:0,1*37,3+0,16*127,8+0,15*(8,8+20)+0,245*2,65*4,66 31,52

14 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 8,79
pod venkovní schody:0,1*4,2*3,5 1,47
pod sedací schody:0,1*21,2 2,12
pod chodník:0,1*52 5,20

15 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 1,65
dle statiky:
dojezd výtahu-dno:0,25*2,67 0,67
dojezd výtahu-stěny:0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2 0,99

16 273321411R0X Železobeton základových desek C 25/30 XC3,S3 m3 1,23
dle statiky:
pata opěrky OP1:0,3*1,1*3,74 1,23

17 273321611R0X Železobeton základových desek C 30/37 , XF2,XC4,XD1 m3 19,01

Položkový rozpočet
Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno

SO 01 Hlavní budova

Arch. stav. část
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pod venkovní schody:0,2*4,2*3,5 2,94
pod sedací schody:0,2*(2,06*5+1,35*5+0,7*5) 4,11
chodník:0,23*52 11,96

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 33,78
dle statiky:
dojezd výtahu-dno:0,25*4,6 1,15
dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2 7,27
dle statiky:
pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74) 2,90

pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5) 3,08
pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5) 7,64
chodník:0,23*51 11,73

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 33,78
dle statiky:
dojezd výtahu-dno:0,25*4,6 1,15
dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2 7,27
dle statiky:
pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74) 2,90

pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5) 3,08
pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5) 7,64
chodník:0,23*51 11,73

20 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,35
dle statiky:
Začátek provozního součtu
  dojezd výtahu-dno:0,25*2,67 0,67
  dojezd výtahu-stěny:0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2 0,99
Konec provozního součtu
1,65354*120/1000 0,20
dle statiky:
pata opěrky OP1:0,3*1,1*3,74*120/1000 0,15

21 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka
100/100 mm KH30

t 1,01

podkladní betony podlah:(37,3+127,8+(8,8+20)+2,65*4,66)*4,44*1,1/1000 1,01

22 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka
100/100 mm KY81

t 1,53

Začátek provozního součtu
  pod venkovní schody:4,2*3,5 14,70
  pod sedací schody:1*21,2 21,20
  chodník:1*52 52,00
Konec provozního součtu
87,9*2*7,9*1,1/1000 1,53

23 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC2 m3 1,38
dle statiky:
zesílení patky D5:0,5*0,6*(2,55+2,05) 1,38

24 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3,36
dle statiky:
zesílení patky D5:0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05) 3,36

25 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 3,36
dle statiky:
zesílení patky D5:0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05) 3,36

26 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,17
dle statiky:
zesílení patky D5:0,5*0,6*(2,55+2,05)*120/1000 0,17

27 274272120RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnic betonem C
20/25

m2 16,32

venkovní-pod rampu a schody:1*14+1,45*1,6 16,32
28 274272130RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C

20/25
m2 8,72

vnitřní:1,92*(4,25+0,29) 8,72
29 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 14,02
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pasy vnitřní:0,4*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+0,625*0,5*3 3,61
pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:0,4*0,6*33,2+0,2*0,45*15,6 9,37

prahy pod prosklené stěny:0,25*0,16*(12,2+13,8) 1,04
30 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 78,57

pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3 16,37
pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6 53,88

prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8) 8,32
31 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 78,57

pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3 16,37
pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6 53,88

prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8) 8,32
32 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,49

bet. tvárnice:(0,2*16,32+0,25*8,7168)*90/1000 0,49
33 2.1 Prostupy základy,zhotovení,zapravení,izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 17,00

prostupy základy:6+7+4 17,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
34 311321825R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC3-S3 m3 16,86

dle statiky:
stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74 2,09
stěny opěrky OP2:0,2*31,5 6,30
stěna vstupního chodníku:0,2*2,55*16,6 8,47

35 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení m2 168,60
dle statiky:
stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74 20,94
stěny opěrky OP2:2*31,5 63,00
stěna vstupního chodníku:2*2,55*16,6 84,66

36 311351806R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění m2 168,60
dle statiky:
stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74 20,94
stěny opěrky OP2:2*31,5 63,00
stěna vstupního chodníku:2*2,55*16,6 84,66

37 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 2,02
dle statiky:
Začátek provozního součtu
  stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74 2,09
  stěny opěrky OP2:0,2*31,5 6,30
  stěna vstupního chodníku:0,2*2,55*16,6 8,47
Konec provozního součtu
16,86040*120/1000 2,02

38 3.1 Logo "KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA",vložením do bednění, do opěrné
stěny,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

na stěně OP1:1+1 2,00
39 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 10,38

obvod:
atiky:0,3*0,35*98,9 10,38

40 311237481R00 Zdivo keram. brouš.P10, tl. 44 cm, malta m2 64,12
obvod:
1.NP:3,7*(10,2+7,4+4,6+0,3*2)-(4,7*1,2+2,95*2,12+4,03*2,07) 64,12
2.NP:

41 311237527R00 Zdivo keram. brouš. P 12,5, tl.30 cm, malta m2 24,21
obvod:
1.NP:
2.NP:3,1*0,45 1,40
vnitřní:
1.NP:3,95*(2,8+1,8+1,6)-0,8*2,1 22,81
2.NP:

42 311237373R00 Zdivo keram. AKU P 15 na MC 15 tl. 25 cm m2 42,01
1.NP:3,95*(3,7+0,5)-1,18*2,1 14,11
2.NP:3,1*(7,9+1,9)-1,18*2,1 27,90
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43 311237429R00 Zdivo keram. brouš.P10,tl. 25 cm, malta m2 12,69
obvod:
1.NP:3,5*5,55-(1,22*1,12*2+1,6*2,5) 12,69
2.NP:

44 342247542R00 Příčky keram. broušené, malta, tl.14 cm m2 128,86
1.NP:3,95*(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2)-0,9*2,1 128,86
2.NP:

45 342247532R00 Příčky keram. broušené,malta, tl. 11,5 m2 153,08
1.NP:3,95*(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4)-
2,1*(0,7*2+0,8*4)

153,08

2.NP:
46 317167121R00 Překlad keram. plochý 11,5/7,1/100 cm kus 1,00

1.NP:1 1,00
2.NP:

47 317167122R00 Překlad keram. plochý 11,5/7,1/125 cm kus 6,00
1.NP:6 6,00
2.NP:

48 317167126R00 Překlad keram. plochý 11,5/7,1/225 cm kus 1,00
1.NP:1 1,00
2.NP:

49 317167132R00 Překlad keram. plochý 14,5/7,1/125 cm kus 1,00
1.NP:1 1,00
2.NP:

50 317167212R00 Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 6,00
1.NP:3 3,00
2.NP:3 3,00

51 317167220R00 Překlad keram. vysoký, nosný 23,8/7/350 cm kus 5,00
1.NP:5 5,00
2.NP:

52 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 3,50
1.NP:3,5 3,50
2.NP:

53 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,13
IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1/1000 0,13

54 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,30
IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9/1000 0,30

55 13383315R Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,14
IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1*1,1/1000 0,14

56 13383425R Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,33
IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9*1,1/1000 0,33

57 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové
směsi

m2 19,93

IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*(0,1*2+0,055*4) 6,55
IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*(0,14*2+0,073*4) 13,38

58 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 165,90
1.NP:3,95*42 165,90
2.NP:

59 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 63,20
1.NP:3,95*16 63,20
2.NP:

60 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m 74,30
tl. 140mm:
1.NP:(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) 33,10
tl. 115mm:
1.NP:(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4) 41,20

61 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm m 74,30
tl. 140mm:
1.NP:(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) 33,10
tl. 115mm:
1.NP:(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4) 41,20

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
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62 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl.
2x12,5 mm, bez izolace

m2 485,21

kvalita provedení Q2!!!:
R/05:
1.NP:17,9 17,90
2.NP:467,31 467,31

63 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard
impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace

m2 52,56

kvalita provedení Q2!!!:
R/05:
1.NP:29,4 29,40
2.NP:23,16 23,16

64 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární
tl.2x12,5mm,bez izolace,EI15DP1

m2 14,50

kvalita provedení Q2!!!:
R/03:
1.NP:14,5 14,50
2.NP:

65 342264051RTY Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární
tl.2x15 mm,bez izolace,EI60DP1

m2 14,30

kvalita provedení Q2!!!:
R/04:
1.NP:14,3 14,30
2.NP:

66 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 59,17
1.NP:32,8 32,80
2.NP:26,37 26,37

67 342261211RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5
mm, izol. minerál tl. 5 cm

m2 30,83

kvalita provedení Q2!!!:
SK/04:
1.NP:
nad AL stěny:0,6*5,47 3,28
2.NP:3,1*2,4 7,44
nad AL stěny:0,455*(17,5+25,3+1,4) 20,11

68 342261211RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.
tl. 12,5 mm, minerál 5 cm

m2 96,29

kvalita provedení Q2!!!:
SK/03:
1.NP:3,95*(1,5*2+2,4*2+2,3+1,1+2,8+1,9+1,8*2)-0,7*2,1*9 63,80
2.NP:3,1*(5,1+1,5+1,1+3,1+3)-0,7*2,1*7 32,49

69 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5
mm, izol. minerál tl. 5 cm

m2 21,44

kvalita provedení Q2!!!:
SK/10:
1.NP:
2.NP:3,1*(1,9+3,9+0,8*2)-0,7*2,15 21,44

70 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5
mm, izol. minerál tl. 8 cm

m2 211,62

kvalita provedení Q2!!!:
SK/01:
1.NP:
2.NP:3,1*(1,4+3,8+5,3+6,5*2+5,6+16,2+3,9*3+4,5*3)-2,1*(0,8*3+0,9) 211,62

71 342261213RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl.
12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 57,67

kvalita provedení Q2!!!:
SK/05:
1.NP:
2.NP:3,1*(4,7+3,9+6,4+5,5)-(1*2,1+0,9*2,1*2) 57,67

72 342261213RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard
impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 77,45

kvalita provedení Q2!!!:
SK/06:
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1.NP:
2.NP:3,1*(6,8+13,2+0,8+2,6)-2,1*(0,7*2+0,8*4) 62,88
SK/08:
1.NP:
2.NP:3,1*(1,4+3,3) 14,57

73 347016121R0X Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW,2x RB 12,5mm m2 57,35
kvalita provedení Q2!!!:
SK/02:
1.NP:
2.NP:3,1*(3+2,7*3+1,1*2+3,3+1,9) 57,35

74 347016123R0X Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW,2x RBI 12,5mm m2 139,64
kvalita provedení Q2!!!:
SK/07:
1.NP:3,95*(2+3,4+2,3*2+4,4+5,1+4) 92,83
2.NP:3,1*(3,5+3,9+4+3,7) 46,81

75 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 12,00
1.NP:7 7,00
2.NP:5 5,00

76 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku kus 15,00
1.NP:8 8,00
2.NP:7 7,00

77 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro pisoár kus 4,00
1.NP:2 2,00
2.NP:2 2,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
78 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 m3 0,29

dle statiky:
pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89) 0,29

79 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 2,30
dle statiky:
pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89) 2,30

80 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 2,30
dle statiky:
pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89) 2,30

81 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,03
dle statiky:
pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89)*90/1000 0,03

82 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1,S3 m3 8,16
dle statiky:
1.NP:0,13*27 3,51
2.NP:0,13*30 3,90
dobetonávky:0,05*15 0,75

83 411321825R0X Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, XC3,S3, povrch
kartáčovaný protiskluzný

m3 5,15

dle statiky:
strop vstupního chodníku:0,23*22,4 5,15

84 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 28,93
dle statiky:
strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4 28,93

85 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 28,93
dle statiky:
strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4 28,93

86 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 1,43
dle statiky:
Začátek provozního součtu
  1.NP:0,13*27 3,51
  2.NP:0,13*30 3,90
Konec provozního součtu
7,41*110/1000 0,82
dle statiky:
strop vstupního chodníku:0,23*22,4*120/1000 0,62

87 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 189,40
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zajištění při bourání:
1.NP:55*1 55,00
2.NP:55*1 55,00
dle statiky:
1.NP:1*27 27,00
2.NP:1*30 30,00
dle statiky:
strop vstupního chodníku:22,4*1 22,40

88 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 189,40
zajištění při bourání:
1.NP:55*1 55,00
2.NP:55*1 55,00
dle statiky:
1.NP:1*27 27,00
2.NP:1*30 30,00
dle statiky:
strop vstupního chodníku:22,4*1 22,40

89 411120011RAX Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm m2 14,16
dle statiky:
1.NP:0,74*0,29*66 14,16

Díl: 43 Schodiště
90 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30, XC1 m3 2,24

schody vnitřní:1,5*(0,59+0,48+0,42) 2,24
91 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 6,94

schody vnitřní:
podstupnice:0,165*1,5*(4+11+7) 5,45
boky:0,59+0,48+0,42 1,49

92 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 6,94
schody vnitřní:
podstupnice:0,165*1,5*(4+11+7) 5,45
boky:0,59+0,48+0,42 1,49

93 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 9,57
schody vnitřní:
schodnice:0,290*1,5*(4+11+7) 9,57

94 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 9,57
schody vnitřní:
schodnice:0,290*1,5*(4+11+7) 9,57

95 430361821R00 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) t 0,27
schody vnitřní:1,5*(0,59+0,48+0,42)*120/1000 0,27

96 43.1 Akustické prvky do schodiště,pro přerušení kročej.,
hluku,kotvení,doplňky,D+M

m 9,00

schody:1,5*2*3 9,00

Díl: 5 Komunikace
97 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 25,85

okap chodník:0,5*(47,7+4) 25,85
98 639571210R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm m2 25,85

okap chodník:0,5*(47,7+4) 25,85
99 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textilie m2 29,73

okap chodník:0,5*(47,7+4)*1,15 29,73
100 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku

100/5/20 cm
m 53,70

okap chodník:47,7+4+0,5*4 53,70

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
101 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 274,09

okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15 123,56

dveře:4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2 31,09
stěny s okny:3,725*(18,23+13,835) 119,44

102 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 295,31
okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+
1,15)

210,55
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dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,
12*2

37,79

stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835 46,97
103 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 438,10

dle legendy:
1.NP:430,3 430,30
2.NP:
schody:4,9+2,9 7,80

104 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 1 630,27
otlučené:858,27*1 858,27
nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1) 772,00

105 611445145R00 Omítka sádrová schodišťových konstrukcí m2 7,80
dle legendy:
schody:4,9+2,9 7,80

106 601012161R00 Omítka stropů vápenosádrová m2 430,30
dle legendy:
1.NP:430,3 430,30
2.NP:

107 602016261RT1 Omítka stěn vápenosádrová, strojně, tloušťka vrstvy 10 mm m2 1 630,27
otlučené:858,27*1 858,27
nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1) 772,00

108 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a
stěrkového tmelu

m2 75,00

sjednocení povrchů:75*1 75,00
109 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 1 630,27

otlučené:858,27*1 858,27
nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1) 772,00

110 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 497,80
497,8*1 497,80

111 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 450,00
po drážkách:450*1 450,00

112 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS m 250,00
po drážkách:250*1 250,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
113 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 274,09

okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15 123,56

dveře:4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2 31,09
stěny s okny:3,725*(18,23+13,835) 119,44

114 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 796,79
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 796,91
meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) -22,20
okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) -123,56

dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) -31,09
stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) -119,44
ostění:
okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+
4,65+1,15)

37,90

dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*
2+2*1,12*2)

6,80

stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) 8,45
W/02:1,4*14+1,3*2 22,20
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
W/04:0,94*100,4 94,38
pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68

115 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 180 mm m 71,21
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/03:(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 71,21
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116 622319005R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm, reprofilační m2 1 194,67
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 796,91
  meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) -22,20
  okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) -123,56

  dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) -31,09

  stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) -119,44
  ostění:

okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+
4,65+1,15)

37,90

dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*
2+2*1,12*2)

6,80

  stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) 8,45
  W/02:1,4*14+1,3*2 22,20
  W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
Konec provozního součtu
597,33596*2 1 194,67

117 622311515R0X Izolace suterénu ETICS XPS tl. 180 mm, bez PÚ m2 105,08
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68

118 622311526RV1 Zateplovací systém ETICS,sokl,Perimetr tl. 180 mm, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou

m2 21,36

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36

119 622311734RT3 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou
probarvenou tm.šedou, zrno 0,5mm

m2 22,20

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/02:1,4*14+1,3*2 22,20

120 622311736RV1 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 180 mm, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou

m2 500,62

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 796,91
meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) -22,20
okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) -123,56

dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) -31,09
stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) -119,44

121 622311754RV1 Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, zakončený stěrkou s
výztužnou tkaninou

m2 53,16

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/01:
ostění:
okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+
4,65+1,15)

37,90

dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*
2+2*1,12*2)

6,80

stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) 8,45
122 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 295,31

okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+
1,15)

210,55

dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,
12*2

37,79

stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835 46,97
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123 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 327,11
okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+
1,15)

210,55

dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,
12*2

37,79

stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835 46,97
rohy objektu:7,8*2+8,1*2 31,80

124 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 129,79
okna:2*(4,697+2,95+1,2+4,2+2,95*16+4,65) 129,79

125 62.1 Obklad fasády cihelnými pásky,lepení,spárování,
kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 575,14

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 796,91
meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) -22,20
okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) -123,56

dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) -31,09
stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) -119,44
ostění:
okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+
4,65+1,15)

37,90

dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*
2+2*1,12*2)

6,80

stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) 8,45
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
126 632451032R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 400,70

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01d:127,8 127,80

127 632451064R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm m2 540,00
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00

128 632443331R00 Potěr cementový CT-C30-F6, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 980,03
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/03:412,52 412,52
F/04:23,16 23,16
F/05:70,05 70,05

129 632443332R00 Potěr cementový CT-C, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 2 265,91
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9*3 818,70
F/01b:28,8*3 86,40
F/01c:12*3 36,00
F/01d:127,8*3 383,40
F/03:412,52*2 825,04
F/04:23,16*2 46,32
F/05:70,05 70,05

130 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu potěru tl. 8 cm m3 58,32
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9*0,063 17,19
F/01b:28,8*0,063 1,81

Stránka 13 z 35



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen.
soustava

Položkový rozpočet
Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno

SO 01 Hlavní budova

Arch. stav. část

F/01c:12*0,063 0,76
F/01d:127,8*0,063 8,05
F/02a:26,1*0,05 1,31
F/02b:6,7*0,05 0,34
F/03:412,52*0,058 23,93
F/04:23,16*0,056 1,30
F/05:70,05*0,052 3,64

131 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 11,96
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/06:0,23*52 11,96

132 631319125R00 Příplatek-snížení obrusu předeps.přísadou,do 24 cm m3 11,96
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/06:0,23*52 11,96

133 631319185R00 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl.12 - 24 cm m3 11,96
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/06:0,23*52 11,96

134 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 4,79

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01a:272,9 272,90
  F/01b:28,8 28,80
  F/01c:12 12,00
  F/01d:127,8 127,80
  F/02a:26,1 26,10
  F/02b:6,7 6,70
  F/03:412,52 412,52
  F/04:23,16 23,16
  F/05:70,05 70,05
Konec provozního součtu
980,03*4,44*1,1/1000 4,79

135 632415104R00 Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm m2 70,05
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/05:70,05 70,05

136 632441491R00 Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu m2 980,03
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/03:412,52 412,52
F/04:23,16 23,16
F/05:70,05 70,05

Díl: 64 Výplně otvorů
137 642941211RTX Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro

700/2150 mm
kus 1,00

1.NP:
2.NP:1*1 1,00

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb
138 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, XPS m2 4,65

venkovní schody a sedací schody,chodník:0,3*(3,5+2)+0,2*15 4,65
139 931961115RRX Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, výplň,trvale pružný

tmel,doplňky,detaily,D+M
m2 1,80

dle statiky:
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opěrky:0,2*(0,95+1,3*2+1,4)+0,3*1,1 1,32
vstupní chodník:0,23*2,1 0,48

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
140 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 980,03

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/03:412,52 412,52
F/04:23,16 23,16
F/05:70,05 70,05

141 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové
pronajaté

m2 691,60

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4) 691,60
142 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 3 458,00

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5 3 458,00
143 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové

pronajaté
m2 691,60

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4) 691,60
144 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 691,60

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4) 691,60
145 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 458,00

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5 3 458,00
146 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 691,60

(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4) 691,60
147 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 176,29

schody:7,3*20,6 150,38
výtah:7,85*3,3 25,91

148 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 881,43
Začátek provozního součtu
  schody:7,3*20,6 150,38
  výtah:7,85*3,3 25,91
Konec provozního součtu
176,285*5 881,43

149 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 176,29
schody:7,3*20,6 150,38
výtah:7,85*3,3 25,91

150 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 10,23
4,03+2,4+2+1,8 10,23

151 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 51,15
(4,03+2,4+2+1,8)*5 51,15

152 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 10,23
4,03+2,4+2+1,8 10,23

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
153 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 983,33

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/03:412,52 412,52
F/04:23,16 23,16
F/05:70,05 70,05
výtah:3,3 3,30
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154 95.1 Stavební přípomoce pro profese, zapravování,začišťování,pomocné práce hod 210,00

120+90 210,00
155 953981104R0X Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule,

vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 26,00

dle statiky:
OK přístřešků:2*13 26,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
156 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 30,00

1.NP:3+2 5,00
2.NP:2+5+6+4+8 25,00

157 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 6,00
1.NP:1 1,00
2.NP:2+3 5,00

158 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 4,00
1.NP:2+2 4,00
2.NP:

159 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 4,00
1.NP:2+2 4,00
2.NP:

160 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1,00
1.NP:1 1,00
2.NP:

161 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 18,00
1.NP:
2.NP:8*2+2 18,00

162 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 46,00
1.NP:26+20 46,00
2.NP:

163 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 50,69
1.NP:1,97*0,8*3+2,1*0,8*2+1,28*1,12*2+0,8*0,6+1,2*0,8 12,40
2.NP:1,97*(0,6*6+0,8*4+0,9*8)+2,1*(0,8*2+0,7*5) 38,29

164 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 26,27
1.NP:1,5*2,02+1,56*2,5+2,4*2,15 12,09
2.NP:1,97*(1,3+1,4+1,2+1,5+1,8) 14,18

165 968072355R00 Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 m2 55,66
1.NP:1,1*1,1*(26+20) 55,66
2.NP:

166 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,44
1.NP:1,2*1,2 1,44
2.NP:

167 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 111,94
1.NP:
2.NP:5,06*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15 111,94

168 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 9,51
1.NP:1,74*2,085+2,4*2,45 9,51
2.NP:

169 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 108,71
1.NP:1,2+1,1*46 51,80
2.NP:2,95*16+5,06+4,65 56,91

170 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 108,71
1.NP:1,2+1,1*46 51,80
2.NP:2,95*16+5,06+4,65 56,91

171 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 39,33
1.NP:0,345*(0,59*2,4+0,42*(28,66+21,47)+3,84*(5,55+4,66)-
(1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08))

17,70

0,3*(3,84*(3,5+2,8+1,6+1,8+4,6)-0,8*1,97*3+0,9*2,1*2)+0,45*3,84*0,9 17,74

2.NP:0,25*3,1*2,4+0,42*3,1*(0,3*2+0,34+0,62) 3,89
172 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 475,57

1.NP:2,88*5+2,3*5,5-0,8*2,1*2 23,69
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2.NP:3,1*(7,1+7,9+3,7+4,5*7+3+3,7+2,4+19,5+3+1,2+8,1+1,4+2,4+1,5+6,
8+1,4*2+2,2+28,5)-0,7*2,1*5+1,97*(0,6*6+0,8*4+0,9*8+1,2+1,3+1,5)

451,88

173 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 134,94
1.NP:3,84*(3,2+3,8+2+4,5)-1,5*2,02 48,81
2.NP:3,1*(3,4+5,2+2,8+5,3+3,5+3,1+7,6)-0,8*2,1*2-1,97*(1,4+1,8) 86,13

174 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 39,33
1.NP:0,3*(3,84*9+0,9*2+2,1*4)+0,15*3,84*6+0,1*(2,88*2+2,3*2)+0,345*(3,
84*4+0,59*2+0,42*4)

24,21

2.NP:0,1*3,1*20+0,15*3,1*8+0,42*3,1*4 15,13
175 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 12,80

vnitřní:12,8*1 12,80
venkovní viz IO 100:

176 963012510R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 7,49
strop kanálu:
1.NP:0,14*42 5,88
stříšky vstupů:
2.NP:0,14*(4,2+7,3) 1,61

177 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 13,08
otvory do stropů - celé panely, bez řezání do ŽB!!!:
1.NP:0,25*(14,4+6,8) 5,30
2.NP:0,25*(14,3+2,4+7,2*2) 7,78

178 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 858,27
1.NP:3,84*(88+20+15) 472,32
2.NP:3,1*(95+4,5+10+15) 385,95

179 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1 011,10
1.NP:488,0 488,00
2.NP:523,1 523,10

180 96.1 Demontáž zábradlí schodiště,kotvení, doplňky,detaily bm 23,60
1.NP:7,5+1,5 9,00
2.NP:10+4,6 14,60

181 96.2 Demontáž madla schodiště na stěně,kotvení, doplňky,detaily bm 8,00
1.NP:1,5+4 5,50
2.NP:2,5 2,50

182 96.3 Demontáž otopných těles,panelových a trubkových,
odpojení,kotvení,doplňky,detaily

m2 25,44

1.NP:
2.NP:0,6*1,4*12+0,8*(2,7+5,5*3) 25,44

183 96.4 Demontáž sanitárních dělících stěn s dveřmi,
rám,výplň,kotvení,doplňky,detaily

m2 24,02

1.NP:2,2*(2,3+0,5)+2,87*1,7 11,04
2.NP:2,2*(2,3+1,2*3) 12,98

184 96.5 Odpojení rozvodů a zřízení IS při bourání kus 2,00
1.NP:1 1,00
2.NP:1 1,00

185 96.6 Demontáž fasádních VZT mřížek,rám, kotvení,doplňky,detaily m2 1,79
1.NP:0,8*1,12*2 1,79
2.NP:

186 96.7 Demontáž fasádních a vnitřních rozvaděčů,odpojení,
skříň,kotvení,doplňky,detaily

kus 4,00

1.NP:3+1 4,00
2.NP:

187 96.8 Demontáž hydrantů,odpojení, skříň,kotvení,doplňky,detaily kus 3,00
1.NP:2 2,00
2.NP:1 1,00

188 96.9 Demontáž fasádních cedulek,tabulí apod., kotvení,doplňky,detaily kus 5,00
1.NP:2+3 5,00
2.NP:

189 96.10 Demontáž střešních vpustí,odpojení, kotvení,doplňky,detaily kus 4,00
střecha:2+2 4,00

190 96.11 Demontáž rozvodů a svod.tyčí bleskosvodu,odpojení,
kotvení,doplňky,detaily

m 85,90

fasáda:8,5*2 17,00
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střecha:30,3+19,3*2 68,90
191 96.12 Demontáž potrubí horkovodu,betonové trouby, DN

400,odpojení,kotvení,doplňky,detaily
m 58,00

základy:2*29 58,00
192 96.13 Demontáž mříží dveří,rám,výplň, kotvení,doplňky,detaily m2 3,36

1.NP:0,8*2,1*2 3,36
2.NP:

193 96.14 Demontáž expanzní nádoby,odpojení, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00
1.NP:1*1 1,00
2.NP:

194 96.15 Demontáž ocelového potrubí+izolace,odpojení, kotvení,doplňky,detaily m 10,38

1.NP:2,7+3,84*2 10,38
2.NP:

195 96.16 Demontáž plynového kotle,odpojení, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00
1.NP:1*1 1,00
2.NP:

196 96.17 Demontáž stávající technologie výměníkové stanice,
zařízení,rozvody,odpojení,kotvení,doplňky,detaily

kus 1,00

1*1 1,00
197 96.18 Demontáž poklopu v podlaze 1,0/1,0m,rám, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00

1.NP:1*1 1,00
2.NP:

198 96.19 Demontáž výlezového žebříku střechy,ocelového, kotvení,doplňky,detaily m 9,50

po fasádě:9,5*1 9,50
199 96.20 Demontáž střešních azbestových větracích komínků, ochranné

pomůcky,zabezpečení prostor,odvoz,uložení
kus 5,00

střecha:2+3 5,00
200 96.21 Demontáž ocelové střešní technologie,prvky,trouby, kotvení,doplňky,detaily kus 1,00

střecha:1*1 1,00
201 96.22 Demontáž střešní antény,odpojení,pro další použití,

kotvení,doplňky,detaily,uskladnění,přesun
kus 1,00

střecha:1*1 1,00
202 96.23 Demontáž pletivové stěny,rám,výplň, kotvení,doplňky,detaily m2 6,15

1.NP:1,23*5 6,15
2.NP:

203 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 14,00
pro nosníky:14*1 14,00

204 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 10,00
pro nosníky:10*1 10,00

205 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 18,00
pro nosníky:18*1 18,00

206 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 10,00
pro nosníky:10*1 10,00

207 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 450,00
drážky pro profese:450*1 450,00

208 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 250,00
drážky pro profese:250*1 250,00

209 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 25,00
25*1 25,00

210 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 15,00
15*1 15,00

211 971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 20,00
20*1 20,00

212 971038441R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm kus 10,00
10*1 10,00

213 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 3,50
3,5*1 3,50

214 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 3,00
3*1 3,00

215 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 2,50
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2,5*1 2,50
216 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 2,50

2,5*1 2,50
217 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,00

2*1 2,00
218 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,50

1,5*1 1,50
219 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,00

1*1 1,00
220 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 48,00

8*6 48,00
221 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 11,50

stříšky vstupů:
1.NP:
2.NP:4,2+7,3 11,50

222 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 11,50
stříšky vstupů:
1.NP:
2.NP:4,2+7,3 11,50

223 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 1 495,29
1.NP:
2.NP:3*498,43 1 495,29

224 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 325,00
1.NP:
2.NP:1*325 325,00

225 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 3,22
základy-pasy:0,3*0,8*(2,4+1,8+7,6+1,6) 3,22

226 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 3,01
dojezd stáv. výtahu - dno:0,25*0,95 0,24
dojezd stáv. výtahu - stěny:0,3*0,88*3,2 0,84

základy-dno kanálu:0,14*0,33*4 0,18
1.NP-rampy:0,3*(1,9+3,9) 1,74
2.NP:

227 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 24,71
1.NP:
2.NP:24,71*1 24,71

228 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8
cm

m3 28,77

1.NP:
2.NP:0,055*(498,43+24,71) 28,77

229 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny
10 - 15 cm

m3 133,43

1.NP podlahy:(0,105+0,115)*(529,1-41,1) 107,36
zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2) 0,30
podkladní betony:0,13*92+0,16*86,3 25,77
2.NP:

230 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 56,42
1.NP podlahy:(0,115)*(529,1-41,1) 56,12
zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2) 0,30
2.NP:

231 711140101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 488,00
1.NP podlahy:529,1-41,1 488,00
2.NP:

232 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 18,87
1.NP podlahy:0,2*92+0,215*2,2 18,87
2.NP:

233 781900010RA0 Odsekání obkladů vnitřních keramických, vč. podkladní omítky m2 126,60
1.NP:2*9,1 18,20
2.NP:2*(8,1+8,7+6,4+3,9+6,7+7+13,4) 108,40

234 781900020RA0 Odsekání obkladů vnějších, vč. podkladní omítky m2 403,03
fasádní obklady:7,5*19,3+8,1*30,1*2+8,3*19,3 792,56
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odečet oken:-(5,06*1,15+4,65*1,15+2,95*2,135) -17,46
odečet dveří:-
(1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08+2,4*2,15+1,19*1,6+2,18*2,45+2,4*2,45)

-28,67

odečet stěn+oken:-(6,85*(28,66+21,47)) -343,39
235 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 7,00

1.NP:1 1,00
2.NP:6 6,00

236 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 8,00
1.NP:1 1,00
2.NP:7 7,00

237 787100811R00 Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché m2 127,45
prosklené fasádní stěny:
1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65 127,45
2.NP:

238 787101822R00 Přípl.za konstr.s Al-lištami oboustrannými,stěny m2 127,45
prosklené fasádní stěny:
1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65 127,45
2.NP:

239 767112812R00 Demontáž rámů stěn pro zasklení svařovaných m2 127,45
prosklené fasádní stěny:
1.NP:2,1*2,92+2,17*2,45+51+65 127,45
2.NP:

240 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus kg 250,00
stávající kotvící prvky:250*1 250,00

241 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 2,70
1.NP:
2.NP:1,5*1,8 2,70

242 965082933RT1 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm,
plocha nad 2 m2

m3 74,39

střecha:0,135*551 74,39
243 965031131R00 Bourání střech z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 m2 551,00

střecha:1*551 551,00
244 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 623,23

střecha:1*551 551,00
atiky:0,75*96,3 72,23

245 713104111R00 Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,tl.do 100mm m2 551,00
střecha:1*551 551,00

246 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 623,23
střecha:1*551 551,00
atiky:0,75*96,3 72,23

247 712300834R00 Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10° m2 1 246,45
Začátek provozního součtu
  střecha:1*551 551,00
  atiky:0,75*96,3 72,23
Konec provozního součtu
623,225*2 1 246,45

248 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 98,70
střecha:
atiky:98,7*1 98,70

249 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 070,60
1070,6*1 1 070,60

250 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4 282,40
1070,6*4 4 282,40

251 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1 070,60
1070,6*1 1 070,60

252 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 070,60
1070,6*1 1 070,60

253 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 10 706,00
1070,6*10 10 706,00

254 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 18,18
18,18*1 18,18
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255 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 1 052,42
1070,6-18,18 1 052,42

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
256 999281108R0X Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 853,84

853,84*1 853,84

Díl: 711 Izolace proti vodě
257 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně

dodávky penetračního laku ALP
m2 474,30

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70

258 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky
asfaltového laku

m2 126,44

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68

259 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

m2 474,30

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70

260 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

m2 126,44

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68

261 62852251R Pás modifikovaný asfalt, vložka z PE rohože, 200g/m2, tl. 4mm m2 690,85
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
  pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
  nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68
Konec provozního součtu
126,443*1,15 145,41

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01a:272,9 272,90
  F/01b:28,8 28,80
  F/01c:12 12,00
  F/01d:127,8 127,80
  F/02a:26,1 26,10
  F/02b:6,7 6,70
Konec provozního součtu
474,3*1,15 545,45

262 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém.
prvků,D+M

m2 139,81
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Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/04:23,16 23,16

stěny:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
1.NP:0,3*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4-18)+1,5*1*18 46,08

2.NP:0,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4-14)+1,5*1*14 37,77
263 28601001R Tlaková injektáž zdiva tekutým siloxanovým, mikroemulzním

koncentrátem,doplňky,detaily,D+M
m2 23,83

Spotřeba 2 kg/m2, nutná certifikace WTA:
obvod:0,32*(8,1+20,7+8,8+0,9) 12,32
vnitřní:0,3*(13,9+7,7+7,1+6,9)+0,15*5,5 11,51

264 7112002R Vnější a vnitřní svislý hydroizolační systém, doplňky,detaily,D+M m2 98,85
- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2::
- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6
kg/m2:
- vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči
síranům 6 kg/m2:
- 2x dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující
rozpouštědla zušlechtěný plasty 2,5kg/m2:
obvod:1,5*(8,1+20,7+8,8+0,9) 57,75
vnitřní:0,5*2*(13,9+7,7+7,1+6,9+5,5) 41,10

265 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4,05

Díl: 712 Živičné krytiny
266 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně

dodávky ALP
m2 600,24

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

267 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP, 1x nátěr - včetně dodávky
ALP

m2 94,38

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4 94,38

268 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

m2 600,24

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

269 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve
specifikaci

m2 94,38

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4 94,38

270 62852263R Pás modifikovaný asfalt SBS,skelná vložka m2 798,81
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4*1,15 108,53

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:540 540,00
  horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24
Konec provozního součtu
600,24*1,15 690,28

271 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

m2 704,32
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Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4 94,38

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00
R/02:9,7 9,70
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

272 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve
specifikaci

m2 540,00

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00

273 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 430,96
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4*1,15 108,53

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:540*2 1 080,00
  R/02:9,7 9,70
  horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24
Konec provozního součtu
1149,94*1,15 1 322,43

274 712373111R00 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 100 mm,
fólie ve specifikaci

m2 60,24

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

275 712373111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm,
fólie ve specifikaci

m2 540,00

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00

276 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve
specifikaci

m2 94,38

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4 94,38

277 28322010R Fólie PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá m2 798,81
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4*1,15 108,53

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:540 540,00
  horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24
Konec provozního součtu
600,24*1,15 690,28

278 712361701RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 540,00

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00

279 28323113R Fólie nopová drenážní T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm m2 621,00
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540*1,15 621,00
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280 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 3,10
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01-kačírek:0,1*31 3,10

281 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 50,90
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01-substrát:0,1*509 50,90

282 10371505R Substrát střešní extenzivní m3 50,90
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01-substrát:0,1*509 50,90

283 712.1 Zátopová zkouška střechy m2 540,00
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00

284 712.2 Střešní extenzivní zeleň-netřesky,rozchodníky apod,
výsadba,péče,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 509,00

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01-substrát:1*509 509,00

285 712.3 Zřízení střešních prostupů,zapravení,izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 16,00

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:8+8 16,00

286 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 3,65

Díl: 713 Izolace tepelné
287 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 2 465,79

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9*2 545,80
F/01b:28,8*2 57,60
F/01c:12*2 24,00
F/01d:127,8*2 255,60
F/02a:26,1*2 52,20
F/02b:6,7*2 13,40
F/03:412,52*3 1 237,56
F/04:23,16*3 69,48
F/05:70,05*3 210,15

288 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 101,29
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01a:272,9*0,12 32,75
  F/01b:28,8*0,12 3,46
  F/01c:12*0,12 1,44
  F/01d:127,8*0,12 15,34
  F/02a:26,1*0,12 3,13
  F/02b:6,7*0,12 0,80
  F/03:412,52*0,07 28,88
  F/04:23,16*0,06 1,39
  F/05:70,05*0,07 4,90
Konec provozního součtu
92,0855*1,1 101,29

289 28375633R Deska kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm m2 556,30
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/03:412,52 412,52
  F/04:23,16 23,16
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  F/05:70,05 70,05
Konec provozního součtu
505,73*1,1 556,30

290 713120080RA0 Separační fólie PE, vč. dodávky folie m2 1 127,03
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01a:272,9 272,90
  F/01b:28,8 28,80
  F/01c:12 12,00
  F/01d:127,8 127,80
  F/02a:26,1 26,10
  F/02b:6,7 6,70
  F/03:412,52 412,52
  F/04:23,16 23,16
  F/05:70,05 70,05
Konec provozního součtu
980,03*1,15 1 127,03

291 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 735,10
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:735,1*1 735,10

292 713141111R00 Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá m2 1 689,94
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540*3 1 620,00
R/02:9,7 9,70
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

293 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 94,38
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4 94,38

294 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 81,66
Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/04:0,94*100,4*0,1*1,1 10,38

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540*0,12*1,1 71,28

295 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 95,47
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540*0,16*1,1 95,04
R/02:9,7*0,04*1,1 0,43

296 283763203R Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená, hladká s polodrážkou m2 66,26
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4*1,1 66,26

297 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,05

Díl: 762 Konstrukce tesařské
298 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 60,24

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

299 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 9,70
Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/02:9,7 9,70

300 60623325R Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm jak. C+/C, 7 vrstev, 2500x1250
mm

m2 76,93

Střecha:
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provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  R/02:9,7 9,70
  horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24
Konec provozního součtu
69,94*1,1 76,93

301 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6,50

Díl: 764 Konstrukce klempířské
302 764218111R00 Strukturní dělicí vrstva pod plechovou krytinu, integrovaná mPVC folie, vč.

dodávky rohože
m2 11,16

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/02:9,7*1,15 11,16

303 K/01 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 50,15

2,95*17 50,15
304 K/02 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm, tl.0,6mm,lak

RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m 9,10

0,65*14 9,10
305 K/03 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak

RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m 4,65

306 K/04 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 4,20

307 K/05 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 4,70

308 K/06 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 190 mm, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 13,84

309 K/07 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m2 4,73

1,05*4,5 4,73
310 K/08 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak

RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m2 5,67

1,05*5,4 5,67
311 K/09 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak

RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m 19,63

312 K/10 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak
RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 60,92

30,46*2 60,92
313 K/11 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak

RAL,boky,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m 19,45

314 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 1,95

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
315 O/01 Okno AL 2950/2120,GP01,3-dílné,OS+F,3-sklo,

rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M
kus 17,00

316 O/02 Okno AL 4700/1200,GP02,4-dílné,OS+F,3-sklo,
rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M

kus 1,00

317 O/03 Okno AL 4650/1150,GP03,4-dílné,OS+F,3-sklo,
rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M

kus 1,00

318 O/04 Okno AL 4200/1150,GP04,4-dílné,OS+F,3-sklo,
rámRAL,vnitř.parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M

kus 1,00

319 PSe/01a Prosklená fasádní stěna+okna,AL rám,S+FIX, 3-
sklo,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 17,64

1,275*13,835 17,64
320 PSe/01b Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm,

fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 33,20

2,4*13,835 33,20
321 PSe/02a Prosklená fasádní stěna+okna+dveře,AL rám,S+FIX, 3-

sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 40,26

322 PSe/02b Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm,
fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 27,46

323 PSe/03a Prosklená fasádní stěna+dveře,AL rám,2-křídlé, 3-
sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M

m2 4,50

2,335*1,927 4,50
324 PSe/03b Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm,

fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 6,19

2,335*2,65 6,19
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325 PSe/04a Prosklená fasádní stěna+dveře,AL rám,2-křídlé, 3-
sklo,bezp.kování+zámek,doplňky,detaily,D+M

m2 3,93

2,067*1,9 3,93
326 PSe/04b Prosklená fasádní stěna,profilové U sklo,š.260mm,

fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 4,40

2,067*2,13 4,40
327 PSi/01 Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,2-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 15,24

2,87*5,31 15,24
328 PSi/02a Prosklená vnitřní stěna+dveře+okna,AL rám,1-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 6,38

0,72*5,52+2,405*1 6,38
329 PSi/02b Prosklená vnitřní stěna,profilové U sklo,š.260mm,

fixní,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 10,87

2,405*4,52 10,87
330 PSi/03 Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 63,10

2,5*25,24 63,10
331 PSi/04 Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,2-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 8,10

2,5*3,24 8,10
332 PSi/05 Prosklená vnitřní stěna fixní,AL rám,2-křídlé, 2-

sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 7,87

2,46*3,198 7,87
333 PSi/06 Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 3,59

2,5*1,436 3,59
334 PSi/07 Prosklená vnitřní stěna s dveřmi,AL rám,1-křídlé, 2-

sklo,kování+zámek,doplňky,detaily,D+M
m2 26,05

2,5*10,42 26,05
335 D/101 Dveře vnitřní,900/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL

laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

336 D/102 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

337 D/103 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

338 D/104 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

339 D/105 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

340 D/106 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

341 D/107 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,WC klička,Součástí dodávky vnitřní
madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

342 D/108 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

343 D/109 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00
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344 D/110 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

345 D/111 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

346 D/112 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

347 D/113 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

348 D/114 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

349 D/115 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

350 D/116 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

351 D/117 Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

352 D/118 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

353 D/119 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

354 D/121 Dveře venkovní,2250/2500,GP04,Otevíravé,Plné,2-křídlé,U< 1,5
W/(m2.K),Hliník,Práškové lakování,Antracitově šedá - RAL 7016,rámová
zárubeň,Hliník,Antracitově šedá - RAL 7016,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický, bezpečnostní,EZS,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

355 D/125 Dveře venkovní,1450/2250,GP04,Otevíravé,Plné,2-křídlé,U< 1,5
W/(m2.K),Hliník,Práškové lakování,Antracitově šedá - RAL 7016,rámová
zárubeň,Hliník,Antracitově šedá - RAL 7016,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický, bezpečnostní,EZS,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

356 D/201 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,Ocel,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,mřížka 300x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

357 D/202 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,Ocel,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,mřížka 300x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

358 D/203 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka
200x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

359 D/204 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka
200x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

360 D/205 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka
200x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00
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361 D/206 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka
200x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

362 D/207 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka
200x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

363 D/208 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,mřížka
300x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

364 D/209 Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL
9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický,mřížka
300x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

365 D/210 Dveře vnitřní,800/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,mřížka 400x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

366 D/211 Dveře vnitřní,800/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,mřížka 400x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

367 D/212 Dveře vnitřní,800/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,Součástí dodávky vnitřní madlo,mřížka
400x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

368 D/213 Dveře vnitřní,800/2100,GP05,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,mřížka 400x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

369 D/214 Dveře vnitřní,900/2100,GP02,Otevíravé,Bezpečnostní sklo,1-křídlé,EW 15
DP3-C2 PK,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková
zárubeň,MDF,Dub,Klika/ paniková klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

370 D/215 Dveře vnitřní,900/2100,GP02,Otevíravé,Bezpečnostní sklo,1-křídlé,EW 15
DP3-C2 PK,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková
zárubeň,MDF,Dub,Klika/ paniková klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

371 D/216 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

372 D/217 Dveře vnitřní,700/2100,GP03,Posuvné,Plné,1-křídlé,DTD,CPL
laminát,Dub,Bezobložkové pouzdro,DTD,-,Mušle,Broušený nerez,Bez
zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

373 D/218 Dveře vnitřní,900/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

374 D/219 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

375 D/220 Dveře vnitřní,1000/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,EW 15
DP3,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL
laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek
cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

376 D/221 Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Plné,1-křídlé,DTD,bezfalcové,CPL
laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený
nerez,zámek cylindrický,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

377 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
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378 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,00
spojovací a kotvící prvky:100*1 100,00

379 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 200,00
spojovací a kotvící prvky:200*1 200,00

380 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 250,00
spojovací a kotvící prvky:250*1 250,00

381 OS/01a Přenosný hasicí přístroj,34A,233B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 5,00

382 OS/01b Přenosný hasicí přístroj,55B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2,00
383 OS/01c Přenosný hasicí přístroj,21A,113B,C štítek, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00

384 OS/02 Skříň na hasicí přístroj,ocel.plech,mléčné sklo,
210x260x595mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

385 OS/03 Hydrantový systém DN19,30m,s boxem na PHP,
650x850x250,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

386 OS/04a Podlahová čistící zóna venkovní,nerez rám 3mm,guma, AL
profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 1,90

387 OS/04b Podlahová čistící zóna venkovní,nerez rám 3mm,guma, AL
profily,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 1,93

388 OS/05a Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám,
tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 7,26

389 OS/05b Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám,
tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 12,74

5,31*2,4 12,74
390 OS/05c Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám,

tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 1,68

2,1*0,8 1,68
391 OS/05d Podlahová čistící zóna vnitřní,kobercová,AL rám,

tl.9mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 2,63

1*2,626 2,63
392 OS/06 Sestava madel pro WC invalidů,broušená nerez,

sklopné,pevné,svislé,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00

393 OS/07 Zrcadlo nad umyvadlem WC imobilních,sklopné,
800x400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

394 OS/08 Oddělovač mezi pisoáry,keramický,bílý,
660x410x100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

395 OS/09a Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm,
1000x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

396 OS/09b Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm,
1500x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

397 OS/10 WC štětka,broušená nerez,lesklá,na stěnu, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 13,00

398 OS/11 Háček na oděv jednoduchý,chromovaná nerez,lesklá,
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 14,00

399 OS/12 Odpadkový koš závěsný,brouš.nerez,lesklá,6l, na
stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 8,00

400 OS/13 Odpadkový koš stojací,brouš.nerez,lesklá,20l, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 9,00

401 OS/14 Držák na toaletní papír,brouš.nerez,pro 3 role, na
stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 13,00

402 OS/15 Zásobník na tekuté mýdlo,mat sklo+chrom. ocel, na
stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 13,00

403 OS/16 Zásobník na papírové ručníky,broušen. nerez,lesklá, na
stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 11,00

404 OS/17 Elektrický výtah,630kg,8 osob,2stanice+nástupiště,
šachetní+výtah.dveře,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

405 OS/18 Střešní vpusť vyhřívaná,DN100,PA6,ochranný koš, 2-
stupňová,zapoj.,lem,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00

406 OS/19 Odvětrání kanalizace s PVC manžetou,DN100,lem,
v.200+300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

407 OS/20 Bezpečnostní přepad ploché střechy,PVC,200/100,
dl.700mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00

408 OS/21 Střešní světlík,ploché sklo,otevíravý,PO odolný,
0,75x1,2m,lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

409 OS/22 Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm,
370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 10,00

410 OS/23 Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm,
370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00
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411 OS/24 Ocelový válcovaný nosník,IPE140,2x Z nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 2,20

412 OS/25 Madlo venkovní opěrné zídky,ocel,pr.60mm,RAL,
v.100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 18,16

413 OS/26 Zábradlí venkovního schodiště,v.900mm,ocel,pr.60mm,
RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 30,70

414 OS/27 Zábradlí venkovní opěrky,v.900mm,ocel,pr.60mm,
RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7,70

415 OS/28 Zábradlí vnitřního schodiště,v.900mm,ocel 50/8mm,
RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2,75

1,391+1,356 2,75
416 OS/29 Madlo vnitřního schodiště,ocel 50/8mm,držák,

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 16,00

417 OS/30a Interiérové stupně na sezení,ocelová konstrukce,
nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 2 495,00

418 OS/30b Interiérové stupně na sezení,dřev. překližka 18mm,
nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 110,00

419 OS/31 Javorový hranol na sezení,lepené dřevo,impregnace,
1300x450x450mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

420 OS/32 Stojan na kola,pro 6 kol,madlo,PZ+RAL,
600x845x1510mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

421 OS/33 Odpadkový koš venkovní,dvířka,zámek,PZ+RAL,
510x290x1100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00

422 OS/34 Tlumící podložka pod VZT jednotku,pryž,antivibrač.,
tl.30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 5,20

423 OS/35 Chrliče opěrné stěny u vstupu,nerez trubka DN50,
mřížka,dl.300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00

424 OS/35 Chrliče opěrné stěny u vstupu,nerez trubka DN50,
mřížka,dl.300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00

425 OS/36 Podhled vnitřní dřevěný lamelový,masiv modřín,
nátěr,závěs,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 30,30

1.NP:30,3*1 30,30
2.NP:

426 OS/37 Betonové prefabrikované schodišťové stupně,C30/37, XF2-XC4-
XD1,pohledové,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m3 1,12

0,3*0,133*3,5*8 1,12
427 OS/38 Betonové prefabrikované schodišťové stupně,C30/37, XF2-XC4-

XD1,pohledové,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m3 3,88

0,58*0,221*15+0,6*0,217*(10+5) 3,88
428 OS/39 Sestava elektrodvířek a mřížky do trafostanice,rám,

RAL,lamely,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 7,89

1,22*1,855*2+1,6*2,1 7,89
429 OS/40 Elektrodvířka do fasády,rám,RAL,

kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 1,57

1,18*1,33 1,57
430 OS/41 Elektrodvířka do fasády,rám,RAL,

kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 0,37

0,78*0,48 0,37
431 OS/42 Větrací mřížka do fasády,rám,RAL, lamely,kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 0,72

1,2*0,6 0,72
432 OS/43 Držák antény,ocel,RAL,deska 160x160,pr.40mm,

dl.250+100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00

433 OS/44a Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn,
jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 1 330,00

434 OS/44b Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn,
jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 1 205,10

435 OS/44c Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn,
jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 355,90

436 OS/45a Záchytný systém střechy,kotvící bod U1,dl.600,
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

437 OS/45b Záchytný systém střechy,kotvící bod U2,dl.700,
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00

438 OS/46 Přístřešek na odpady - viz SO 02 kus 1,00
439 OS/47 Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600,AL rám, tlačný zámek,deska

12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M
kus 12,00

440 OS/48 Revizní dvířka do SDK podhledu,400/400,AL rám, tlačný zámek,deska
12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 23,00
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441 OS/49 Poklop do podlahy,AL rám,600/900,vodotěsný, k položení
podlahy,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00

442 OS/50 Revizní dvířka do stěny,200/200,AL rám, tlačný zámek,deska
12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

443 OS/51 Revizní dvířka do stěny,300/300,AL rám, tlačný zámek,deska
12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 8,00

444 OS/52 Revizní dvířka do SDK podhledu,300/300,AL rám, tlačný zámek,deska
12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00

445 767.1 Zpětná montáž fasádních cedulek,tabulek, kotvení,doplňky,detaily kus 4,00
446 767.2 Požární ucpávky všech prostupů a instalací,

štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 25,00

447 767.3 vysměrování požárních úniků,cedulky,tabulky, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 16,00

448 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,95

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
449 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr vč. dodávky m2 57,76

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/04:23,16 23,16
sokly:0,1*18 1,80

450 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 18,00
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
sokly:1*18 18,00

451 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 18,00
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
sokly:1*18 18,00

452 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 18,00
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
sokly:1*18 18,00

453 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 57,76
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/04:23,16 23,16
sokly:0,1*18 1,80

454 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 55,96
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/04:23,16 23,16

455 771.1 Dlažba keramická,60x60cm,slinutá,kalibrovaná, tl.8mm,R10,dle
standardů!!!

m2 63,54

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/02a:26,1 26,10
  F/02b:6,7 6,70
  F/04:23,16 23,16
  sokly:0,1*18 1,80
Konec provozního součtu
57,76*1,1 63,54

456 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 6,60

Díl: 776 Podlahy povlakové
457 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 71,65

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
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F/05:70,05 70,05
sokly:0,05*32 1,60

458 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 70,05
Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/05:70,05 70,05

459 776431010R0X Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty m 32,00

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/05:
sokly:1*32 32,00

460 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, pouze položení - koberec
ve specifikaci

m2 70,05

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/05:70,05 70,05

461 776.1 Koberec zátěžový,tl.6mm,100% PA,čtverce 50/50cm,
bitum.podložka,text.vložka-dle standardů!!!

m2 78,82

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  F/05:70,05 70,05
  sokly:0,05*32 1,60
Konec provozního součtu
71,65*1,1 78,82

462 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,78

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
463 777572010R00 Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá, penetrace,sokl m2 934,21

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/03:412,52 412,52
schody:(0,165+0,29)*1,5*(4+11+7) 15,02
sokly rovné+šikmé:0,1*651,7 65,17

464 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 1,10

Díl: 781 Obklady keramické
465 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 299,67

provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-
2,1*(0,7*18+0,8*5)

169,14

2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4) 130,53
466 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 171,00

171*1 171,00
467 781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm m2 299,67

provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-
2,1*(0,7*18+0,8*5)

169,14

2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4) 130,53
468 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 299,67

provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-
2,1*(0,7*18+0,8*5)

169,14

2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4) 130,53
469 781.1 Obklad keramický,15x15cm,matný,rektifikovaný, šedý,tl.7mm,dle

standardů!!!
m2 329,64

provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
Začátek provozního součtu
  1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-
2,1*(0,7*18+0,8*5)

169,14
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  2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4) 130,53
Konec provozního součtu
299,67*1,1 329,64

470 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3,65

Díl: 783 Nátěry
471 783893332R00 Nátěr betonových podlah olejivzdorný dvojnásobný m2 12,79

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
šachta výtahu:3,3+1,3*7,3 12,79

472 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 282,00
dle statiky:
OK přístřešků:18,5*2 37,00
OK stropů 1.NP:61*2 122,00
OK stropů 2.NP:61,5*2 123,00

Díl: 784 Malby
473 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková malířská 1x m2 3 494,13

SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5) 1 725,40

omítky:7,8+430,3+1630,3 2 068,40
odečet ker. obkladů:-299,67 -299,67

474 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x m2 2 795,30
80% ploch:
Začátek provozního součtu
  SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5) 1 725,40

  omítky:7,8+430,3+1630,3 2 068,40
  odečet ker. obkladů:-299,67 -299,67
Konec provozního součtu
0,8*3494,13 2 795,30

475 784195422R00 Malba tekutá malířská, barva, bez penetrace, 2 x m2 698,83
20% ploch:
Začátek provozního součtu
  SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5) 1 725,40

  omítky:7,8+430,3+1630,3 2 068,40
  odečet ker. obkladů:-299,67 -299,67
Konec provozního součtu
0,2*3494,13 698,83

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
476 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily,

kotvení,doplňky,detaily,D+M
kg 4 711,37

dle statiky:
OK přístřešků:617,63*1 617,63
OK stropů 1.NP:2042,99*1 2 042,99
OK stropů 2.NP:2050,75*1 2 050,75

477 M43.2 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy,
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 386,00

dle statiky:
strop 1.NP:183*1 183,00
strop 2.NP:203*1 203,00

478 M43.3 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
479 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 2 466,57

Fasády:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 796,91
meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) -22,20
okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) -123,56

dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) -31,09
stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) -119,44
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ostění:
okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+
4,65+1,15)

37,90

dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*
2+2*1,12*2)

6,80

stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835) 8,45
W/02:1,4*14+1,3*2 22,20
W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) 21,36
W/04:0,94*100,4 94,38
pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 100,40
nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 4,68

Střecha:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
R/01:540 540,00
R/02:9,7 9,70
horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 60,24

Podlahy:
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:
F/01a:272,9 272,90
F/01b:28,8 28,80
F/01c:12 12,00
F/01d:127,8 127,80
F/02a:26,1 26,10
F/02b:6,7 6,70
F/03:412,52 412,52
F/04:23,16 23,16
F/05:70,05 70,05
F/06:52 52,00
schody-PUR stěrka:(0,165+0,29)*1,5*(4+11+7) 15,02
šachta výtahu:3,3+1,3*7,3 12,79

Celkem
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