Wy

ATELIER
KREJCIRIKOVI

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava

Objednatel projektové dokumentace:
Obec Rohatec

Kvétna 359/1

696 01 Rohatec

Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Pfemysl KrejCifik, Ph.D.

Vinohrady 1039

691 42 Valtice

Stupen dokumentace:
Dokumentace pro provedeni stavby

Datum: 06/2015



Obsah

A. PRUVODNI ZPRAVA ....ooooroieiiceeresssssisisesesss s sssssss sk 2
N (0 Lot 11136 Tl o= SRRSO 2
A2 Seznam VSEUPNICH POAKIAAUL.........c..cuiveircieiicie ettt et bbb bbbttt bt en s 3
A3 Udaje 0 UZEMI, STAVDE ......oovvveeeeeveecceseeoesesssess s sessssss st ssss s ssss s ss s sssss e 3
A4 ClEnBNT STAVDY N ODJEKLY .....vv.eooovveeeeeeeeeseseseeesessseesse s ssess s sss s sss s ss st 4

B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ........ccosovvieeeviieeeeeeses e ss s ssessssssss s ssssssssss s ss s ssssssssssasssssnnnnes 5
B1  Popis Uzemi ur€eného K provEdENT UPTAVY.......ccvviiererererreninirisisisiseesesessesesisssessseses e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssenssens 5
B2  Navrh, celkovy popis krajinafské Upravy / stavby a souvisejicich terénnich Uprav..........cvveevneveniessneienessneeens 6
B3  Navrh jednotlivych prvk( krajinarské Upravy / STaVDY ........ccceeieiiniinieinsie s 7
B4  Provedeni (realizace, organizace) krajinarské Upravy / Stavhy......ccccocvriivrninnicssees s 10

C. SITUACNT VYKRESY w...oooovvcveeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssseessssssssss 14
Cl  Situatni VYKres SIrSICh VZIANU. ........civeieiieiciiiese sttt
C2  Mapa vlastnickych vztahtG M 1: 200
C3  SEAVAICT SITUACE M Li 125 ...ttt ss bbb bbbttt
C4  Navrhovana SIUACE M Li 125 ..ottt sb bbb bbbttt 14
C5  VytyCovaci @ 0Sazovaci Plan M 1: 125, . ...t 14

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI.........ccccoeesmeerimrrrrereeeececressessss 14

E. DOKLADOVA CAST.....oooiirvecieesesveissesssesiesesssesssssssssesssssss st esssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnsssssssnssssssssssssssssnssssons 14

Fo PRILOHY cooessestsmmeeeeeeeeseeeeesssessssss1mss 11158
F1  Fotodokumentace souCasného stavu
F2  Inventarizace @ MetodiKa INVENLANIZACE...........cvierriuriieieirieeesse st 14
F3  Seznam stavajicich hermnich PrVKU .........ccvieicrrrcees s 14
F4  Seznam navrhovanych hernich Prvkl.........cccccieiiiiniie st 14

*Pozn.:

Dokumentace je vypracovana v souladu s VyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a jeji pfilohou €. 1 a &. 2 se zfetelem na
specifika dila zahradni architektury. Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti je pfizplisoben druhu a vyznamu stavby a podminkadm Gzemi.



A.  PRUVODNI ZPRAVA

Al Identifikaéni Gdaje

Nazev krajin. Upravy / stavby:
Z&kladni charakteristika:

Misto stavhy:

Investor:

Adresa:
ICO:
Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Zpracovatel dokumentace:

misto podnikani:

Tel.:

Zodpovédny projektant:

E-mail:

Zpracovala:

Kontroloval:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Uprava zahrady v pfirodnim stylu MS Rohatec

zahrada matefské Skoly
U Skolky 6, 696 01 Rohatec

Obec Rohatec

Kvétna 359/1

696 01 Rohatec

004 88 526

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
518 359 508

starosta@rohatec.cz

Ing. Pfemysl Krejéifik Ph.D.

Vinohrady 1039,
691 42 Valtice
+420 604 853 527

Ing. Pfemys| Krejcifik, Ph.D.

autorizovany krajinarsky architekt ¢. CKA 03289

atelier.krejcirik@gmail.com

Ing. Jana Drochytkova

Ing. Romana Snajdarkova

Ing. Kamila KrejCifikova, Ph.D.

Dokumentace pro provedeni stavby

06/2015
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A2  Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace byla zpracovana na zakladé podkladu: Projektové dokumentace - investi¢ni z&dmér
Vstupnimi podklady bylo: katastralni mapa, mapa inZenyrskych siti, ortofoto snimek

A3 Udaje o Gzemi, stavbé

3.1 Rozsah reSeného Gzemi

Rozsah fedeného Gizemi je 2700 m2. Reena plocha se nachazi v zastavéném izemi.

3.2 Udaje o ochrané Gizemi, stavby

Pro feSené Uzemi, stavbu neni uvadéna Zadna ochrana.

33 Dosavadni vyuziti Gzemi, stavby

Stavajici zahrada matefské Skoly.

34 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s Gizemnim rozhodnutim apod.

Re&ené tzemi se nachazi na funkéni plode ob&anska vybavenost.
Navrhovand stavba a navrhované vyuZziti (zemi je v souladu s Gzemnim planem mésta. Svym charakterem se jedna o
stavbu trvalou.

35 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti uzemi

V projektové dokumentaci jsou dodrZeny obecné technické pozadavky na vystavbu - bezpeénost a uzitné vlastnosti
staveb, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi. Dale byly dodrzeny
vSechny poZadavky stanoveny pro praci s vegetacnimi prvky. Navrzené Upravy neporuSuji architektonicky ani krajinny
raz.

3.6 Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organd
Dokumentace byla v rozpracovanosti konzultovana se zastupci hlavnich dotéenych organ( — projednané poZadavky

byly zapracovany. Veskeré Upravy respektuji poZadavky dotéenych organ(i a organizaci viz A2.

3.7 Seznam souvisejicich a podmiiujicich investic

Reseného projektu se netykaji zadné podmifiujici stavby.
3.8 Seznam pozemkd a staveb dotéenych provadénim stavby

Redené (zemi zahrnuje pozemky evidované na katastralnim Gizemi Rohatec 586528 pod t&mito katastralnimi ¢isly:

p.C. m2 vlastnik zpusob vyuziti | druh pozemku ochrana
1500/2| 2700 |Obec  Rohatec, Kvétna | jina plocha ostatni plocha
359/1, 696 01 Rohatec

Udaje o existujicich stavbach:
Soucasti parcely je stavba: Budova s ¢islem popisnym 991 (p.¢. 1500/3), stavba obCanské vybavenosti.
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3.9 Zékladni bilance stavby

Vykaz vymér a materialu

m.j. | mnozstvi

stromy navrzené k oSetfeni ks 3

stromy navrZené k asanaci ks 1

pafezy k odstranéni - stavajici ks 1

pafezy k odstranéni - po asanovanych stromech ks 1

odstranéni kefli, dfevin a naletovych drevin i s kofeny (vy¢.tl.do10cm) -

plodné m2 3
vysadba strom( ks
listnaty strom 10/12, ZB | ks

z&honova vysadba kef m2 61

kefe, Ko | ks 112

zaloZeni trvalkovych zahon( m2 515

trvalky, K9 | ks 267

cibuloviny | ks 89

travnik parkovy m2 2200

technickeé prvky m.j. | mnozstvi

odstrafiované herni a jiné prvky ks 7

pfesun stavajicich hernich prvkd mimo fe$ené Uzemi ks 6

navrhované herni prvky ks 39

navrhované technické prvky ks 2

3.10 Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy)

Vlystavba by méla byt ukon¢ena do 1 roku od zahajeni stavby.
Vzhledem k rozsahu bude stavba provedena v jedné etapé.
Pfesny termin zahajeni bude stanoven dodate¢né.

Pfedpokladané zahajeni vystavby

09/2015

Pfedpokladané ukonéeni vystavby

12/2015

311 Orientacni naklady stavby
Predpokladana hodnota stavby bez DPH
Predpokladana hodnota stavby véetné DPH

A4 Clenéni stavby na objekty
Neni ¢lenéno

3060 000 K&
3700 000 K&
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B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B1  Popis Uzemi uréeného k provedeni Upravy

11 Charakteristika Uzemi, stavby a ucel vyuziti

Dosavadni vyuziti stavby zlstane nezménéno. Dotéené Uzemi je vymezeno hranicemi hranici parcely, jedna se o
plochu ob&anské vybavenosti - matefska Skola.

1.2 Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbor(
- Specialni prizkumy - dendrologicky prizkum — Ing. Pfemysl Krej€ifik, Ph.D., ¢erven 2015 - viz pfiloha F.2
- Prizkumova a podkladova fotodokumentace — Ing. Pfemysl Krejéifik, Ph.D., ¢erven 2015 - viz pfiloha F.1

- Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika
Stavajici geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika nebude Upravou dottena.

Biogeografické ¢lenéni dle Culek, M.:

Panonska provincie
4. Severopanonské podprovincie
4.4 Bioregion Hodoninsky - 1RN PloSiny na zahlinénych piscich 1. v.s.

Typ predstavuje pfechod mezi typem spraSovych plosin a typem $térkopiskovych teras. Pro tento typ biochory jsou
charakteristické rozsahlé roviny, pfi¢emz i mélka Udoli a Upady jsou velmi vzacné. Nachazely se zde hlubinné doly na
lignit, jehoz t&Zba byla doprovazena nékolikametrovymi poklesy povrchu. V tomto regionu se nachazi i nékolik
povrchovych doll cihlarské suroviny.

Substrat je tvofen mnohametrovymi pokryvy pleistocennich Stérkopiskl(i se slabym pokryvem spraSe i slabym
pokryvem vatych piskd na slinech.

Je zde charakteristicka vétsi kyselost a suchost plid. Pfevazuiji arenické éernozemé, vyjimeéné typické nebo arenické
kambizemé. V lesich jsou luvizemé a kyselé kambizemé.

Podnebi velmi teplé a suché (T4).

Soucasné vyuZiti krajiny: PfevaZuji pole tvofici velké celky. Hojné&ji se zde vyskytuji remizky i stfedné velké lesni celky
se smési akatl a dubu, vyjimecné i habrovymi &i jasanovymi doubravami nebo umélymi bory. Travni porosty prakticky
chybéji.

13 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Na feSeném Uzemi se nenachazi Zadné ochrannd ani bezpeénostni pasma.
Na FeSeném Uzemi se muze vyskytovat vedeni technickych siti, pfed zapoCetim praci budou vyzvani spravci siti, aby
je v pfipadé skuteného trasovani vytycily.

14 Poloha viéi zaplavovému tzemi

Re$ené izemi se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

15 Pozadavky na asanace, kaceni dievin

Asanace dievin: 1 ks stromu je navrzeno k odstranéni
1 ks kefe je navrzen k odstranéni

Asanace hernich a technickych prvki:

zpevnéna plocha

plot

domecek 2x

ohnisté

obrubnik betonovy 12 bm

kovova konstrukce nad piskovistém véetné plachty
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Seznam piesouvanych prvki mimo feSeny objekt:
basketbalové koSe

e  pristfeSek

e  herni prvek 3x

e  oboustranna tabule

Seznam presouvanych prvki v ramci feSeného tzemi:
Zadné prvky nejsou pfesouvany.

1.6 Pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo PUPFL

Z&dné pozadavky nejsou.

17 Uzemné technické podminky

Napojeni na stavajici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu nebude navrhem dotéeno a stavajici napojeni bude
prostorové i technicky zachovano.

B2  Navrh, celkovy popis krajinarské upravy / stavby a souvisejicich terénnich uprav

2.1 Popis Gzemi uréeného k provedeni krajinaiské tpravy / stavby

Redeny pozemek détského hfisté je prostorové umistén nedaleko ulice Hodoninské, v arealu pracovisté MS Duha — U
Skolky 6.

Pozemek je svym charakterem rovinny, ¢asteéné svazity. Podél objektu se nachazi zpevnéné plochy, chodniky a
zatravnéné plochy ur€ené pro hru déti.

2.2 Celkova koncepce, navrh feSeni vegetacnich uprav

Pfedmétem projektové dokumentace je Uprava stavajici zahrada matefské Skoly v pfirodnim stylu. Bude vytvofen herni
prostor v pfirodnim stylu, kde budou zakomponovany herni prvky z pfirodnich materialli a z pfirodnin. Ty umozni
détem piné rozvijet jejich fantazii k volné hie. Bude zde vytvofen i prostor pro pozorovani a poznavani volné pfirody
pfedevsim s ohledem na jeji pfirozeny celorocni rytmus.

a) zakladni charakteristika stavby

Rozsah Uprav spociva v odstranéni / ponechani nebo pfemisténi stavajicich herich a doplfujicich prvkd zahrady,
vybaveni zahrady novymi hernimi a doplfiujicimi prvky v pfirodnim stylu a doplnéni zelen& s provedenim terénnich
Uprav.

b) ucel uzivani stavby

Bude vytvofen herni prostor v pfirodnim stylu, kde budou zakomponovany herni prvky z pfirodnich materialli a z
pfirodnin. Ty umozni détem pIné rozvijet jejich fantazii k volné hfe. Bude zde umistén i prostor pro pozorovani a
poznavani volné pfirody pfedevsim s ohledem na jeji pfirozeny celorocni rytmus.

2.3 Naroky na napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby bezpfedmétné.

2.4  Pozarné bezpec€nostni feSeni

Navrhovanou Upravou nejsou zhordeny plvodni parametry zafizeni slouzici pro protipozarni zasah. Stavajici mistni
komunikace zajiStujici pfijezd a pfistup ke stévajici zastavbé a vnéj§i odbé&rna mista pozarni vody nejsou
navrhovanymi Upravami dotéena, zlistavajici nezménéna.

2.5  Popis vlivli stavby na okoli, Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Béhem stavebnich praci se doCasné zvySi praSnost a hluénost vokoli stavby. Investor
ve spolupraci s dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni U¢inky na okoli minimalizovany. Pfi
vykladani materialu, nakladani suti a montaznich pracich muze dojit k lokalnimu poSkozeni a zne€isténi stavajicich
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zpevnénych ploch. Po dokonéeni regenerace budou poskozené plochy opraveny dodavatelem. MiZe dojit docasné ke
shiZzeni poCtu parkovacich ploch. Vliv stavebnich praci na okolni stavby bude minimalni.

2.6  Zasady organizace vystavby

Pro stavbu nejsou pfedepsany specialni objekty zafizeni stavenisté. VeSkeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisté
jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran vybérovym fizenim. Béhem celé stavby je nezbytné dodrzovat
bezpeénostni predpisy pfi praci a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s ustanovenim zakoniku prace a vyhlasky o
bezpecnosti prace.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno

. zajistit vytyCeni podzemnich vedeni od jejich spravcl nebo maijitell

. zajistit dopravni znaceni v pfipadech omezeni dopravy

. zajistit pro dodavatele pfistup na dotCené parcely

. oznacit omezeni pfistupu ke stavebnim ryham a zékaz vstupu nepovolanym osobam

Béhem realizace bude prostfedi doCasné ovlivnéno pfi provadéni stavby, které musi spliiovat poZzadavky nafizeni
vlady 88/2004 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Destové vody z novych cest a zpevnénych ploch budou vsakovany na pozemku. V feSeném Uzemi se nevyskytuji
kontaminované odpadni vody.

B3  Navrh jednotlivych prvki krajinaiské upravy / stavby

3.1 Jednotlivé vegetacni prvky
Specifikace stromu k vysadbé
Ozn. Taxon Ks | Velikost
ACP | Acer platanoides 1/10/12 | ZB
TIC | Tilia cordata 1/1012 | 7B
JUR | Juglans regia 1(10/12 | ZB
AML | Amelanchier lamarckii | 1|10/12 | ZB
Specifikace keft k vysadbé
N @ L
© Taxon % ‘g
Ks/m2 | Ks/bm = a | Poznamka
aci | Actinidia arguta “Issai’ v 30/40, Ko 6
acw | Actinidia arguta - Weiki’ v 30/40, Ko 6
al | Amelanchier lamarckii 2 v 30/40, Ko 6
bd | Buddleja davidii 2 v 30/40, Ko 4
ca | Corylus avellana 2 v 30/40, Ko 26
fi Forsythia intermedia 2 v 30/40, Ko 10
[k | Lonicera kamtschatica 2 v 30/40, Ko 4
pc | Philadelphus coronarius 2 v 30/40, Ko 6
po | Physocarpus opulifolius "Diabolo’ 2 v 30/40, Ko 1
rn | Ribes nigrum 2 v 30/40, Ko 3
rr | Ribes rubrum 2 v 30/40, Ko 6
rf | Rubus fruticosus 2 v 30/40, Ko 3
ri Rubus idaeus 2 v 30/40, Ko 3
sv | Spiraea Vanhouttei 2 v 30/40, Ko 5
sa | Symphoricarpos albus 2 v 30/40, Ko 4
sy | Syringa vulgaris 2 v 30/40, Ko 11
wh | Weigelia x hybrida 2 v 30/40, Ko 7
wi | Wistaria sinensis v 30/40, Ko 1
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Specifikace trvalek k vysadhbé
=

N D 2
- Taxon % g
Ks/m2 | Ks/bm = o | Poznamka
am | Achillea millefolium “Desert Eve Terracotta’ K9 24
ah | Anemone hupehensis "Rotkaeppchen’ K9 14
Aster alpinus K9 4
bm | Brunnera macrophylla 'Variegata' K9 20
Dianthus "Rubin’ K9 7
Doronicum orientale K9 5
ev | Epimedium versicolor K9 13
gc | Geranium cantabrigiense ' Karmina' K9 17
Iberis sempervirens K9 5
ih | Iris hybrida “Elatior’ K9 7
ip | Iris pumila K9 21
la | Lavandula angustifolia K9 8
Ip | Ligularia przewalski K9 7
nf | Nepeta faassenii K9 6
ol | Origanum laevigatum K9 9
Origanum vulgare K9 5
pa_| Paeonia officinalis Ko 1l 12
sn | Salvia nemorosa K9 6
Sedum album K9 5
Sedum sexangulare K9 5
Sedum spectabile K9 5
Sedum spurium K9 5
Sempervivum sp. K9 10 rizné kultivary
Thymus pulegioides K9 5
tv | Thymus vulgaris “Fredo’ K9 10
tw | Tiarella wherryi K9 21
vl | Veronica longifolia K9 11
Galanthus nivalis cibule 48
Narcissus poeticus cibule 41
3.2 Biotechnickeé a stavebné technické prvky

Jednotlivé herni prvky jsou navrzeny tak, aby jejich kompozice byla vyvazena. PouZzity budou pfirodni materidly a
pfirodniny. Rozmisténi novych hernich prvki a zakomponovani se stavajicimi hernimi prvky je patrno ze situaéniho
vykresu.

ATELIER KREJCIRIKOVI 8



Stavajici herni prvky
e Foto¢. 1-Domedek
e Foto¢. 2 - Domedek
e (.3-0Ohnisté
e Foto €. 4 - Herni prvek
e Foto . 5 - Basketbalové hristé
e (.6 - PristfeSek
e Foto €. 7 - Herni prvek
e ¢.8-Herniprvek
e (.9 - PristfeSek
e Foto €. 10 - Herni prvek
«  Foto¢. 11 - Cmela&i domedek
*  Foto €. 12 - Herni prvek
e Foto ¢&. 13 - Piskovisté
e (.14 - Oboustranna tabule
e .15 - Obrubnik

Navrhované dopinéné herni a dopliiujici prvky
»  Venkovni pfirodni u¢ebna (1)
»  Dendrofon (2)
e Krmitko pro ptaky (3)
e Zahradka (4) - 3 zahony
e Kompostér (5)
o Drevény sud (6)
e Kreslici tabule (7) - 3ks
Slunecni plachta trojuhelnikového pldorysu (8)
e Multifunkéni prvek (9)
o Multifunkéni prvek (10)
e Domecek na hrani (11)
e Zavé3eny lamelovy mostek (12)
e Hmatovy chodnik (13)
e Drevénymi Spaliky v zemi (14)
e Hmyzi hotel (15)
e JeZkovnik (16)
e Broukovisté (17)
e Ptaci budka (18) - 2ks
e Ptadi krmitko (19) - 2ks
e Skrys (20) - 4ks
»  Drevéna dvojita kladina (21)
e Herni prvek (23)
e Kvétinovy zahon - A (22)
e Herni prvek (23)
e Herni prvek (24)
e Vodni herni prvek (25)
o Détskeé hiisté (26)
o Détska hora (27)
e Prichozi tunel (28)
e Suché skalka - ,jeStérky* (29)
e Suché skalka - ,sukulenty” (30)
e Plot(31)
e Plot(32)
e Vrbovy plot (33)
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B4  Provedeni (realizace, organizace) krajinarské upravy / stavby

4.1 Obecné zasady technického feSeni

. Obecné

Pfi vystavbé budou voleny jednoduché a ovéfené technologické postupy, obvyklé na stavbach obdobného charakteru.
PHi praci na realizaci budou dodrzeny CSN 73 6110, popfipadé CSN 73 6108 a dal$i normy tykajici se zpevnénych
ploch a komunikaci, CSN 83 9011, CSN 83 9021, CSN 83 9031, CSN 83 9051, CSN 83 9061 a dal3i normy tykajici se
zahradnickych Gprav a z&sah( do zelené.

. Bezpeénost prace

Prace budou provadény v souladu se Zakonikem prace, §132 a §138 a vyhlaskou ¢.324/1990 Sb. Dale v souladu s
nafizenim vlady &. 28/2002 Sb. a dalSimi pfedpisy. PfedevSim se jedna o zajiSténi bezpe€nosti pfi myceni dfevin,
demolicich a vykopovych pracich.

. Technické vybaveni, inzenyrské sité

Zhotovitel praci je pfed jejich zapoCetim povinen pozadat spravce siti o lokalizaci a vyty¢eni vSech podzemnich vedeni
v lizemi dotéeném pracemi. V pfipadé Ze by mohlo dojit k jejich poSkozent, je zhotovitel povinen postupovat tak a
pouzit takovych prostfedkl aby k nému nedoslo. V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni vedeni, bude oprava financovana
z prostfedkl zhotovitele.

Pokud dojde v priibéhu praci k odhaleni nepopsaného, nezakresleného, nebo $patné lokalizovaného vedeni nebo siti,
je zhotovitel povinen toto dale respektovat a bezprostiedné uvédomit spravce daného rozvodu a fidit se jeho pokyny.

. Normy a pozadavky

Pfi provadéni vSech praci budou dodrzovany veSkeré platné normy, zakony a obecné zavazné predpisy vztahujici se
k dané fazi, Cinnosti, postupu, prvku a provedeni. Dojde-li k rozporu ve vykladu ¢i znéni dvou a vice soub&Znych
pfedpis, bude se zhotovitel fidit pfisné&j§im znénim.

Béhem procesu navrhovani nelze potlacit a zcela eliminovat veSkeré problémy, které mohou nastat pfi realizaci
projektu, veSkeré vzniklé problémy, které nelze feSit standardnimi postupy budou konzultovany s autorem projektové
dokumentace.

VeSkeré prace, vybér materidlu, jeho vlastnosti, jakoZto i ostatni kvalitativni a bezpeénostni faktory budou spliovat
pfislusné normy CSN / DIN, nize jsou uvedeny normy usmérfiujici tyto pozadavky pro vegeta&ni Gpravy v krajing,
pocCitaje v to i sidla, tj. v zastavéném i nezastavéném Uzemi. VeSkeré prace, vybér materidlu, jeho vlastnosti, jakozto i
ostatni kvalitativni a bezpe&nostni faktory, které nejsou soucasti téchto nize uvedenych norem, budou probihat podle
norem CSN / DIN vztahujicich se k danému prvku a postupu.

o Ochrana siti technického vybaveni

Navrh vysadeb strom respektuje ochranna pasma inZenyrskych siti i jejich prostorové uspofadani v zastavéném
izemi dle CSN 73 60 05.

= 1,5 m na obé strany od obrysu vedeni vnéjsiho vodice telekomunikaénich rozvodu (pfipadné 1 m — je-li
pouZita chranicka a protikofenové félie)

= 1,0 m na obé strany od obrysu vedeni plynového potrubi NTL a STL

= 1,5m na obé strany od obrysu vedeni vnéjsiho limce vodovodniho fadu a kanalizaéni stoky do priméru 500
mm

= 2,5m na obé strany od obrysu vedeni vnéjSiho limce teplovodu

Pfed vysadbou je tfeba pozadat spravce siti o jejich vytyCeni a dfeviny vysadit do pfedepsané vzdalenosti.
Pred zahajenim stavebnich praci je nutno:

= Zzajistit vytyCeni podzemnich vedeni od jejich spravci nebo majitel(

= Zzajistit dopravni znageni v pfipadech omezeni dopravy

= Zzajistit pro dodavatele pfistup na dotéené parcely

= oznacCit omezeni pfistupu ke stavebnim ryham a zakaz vstupu nepovolanym osobam
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. Ochrana strom{ pfi stavebni ¢innosti

U strom0, které budou v blizkosti provadénych terénnich a stavebnich praci, bude nezbytna ochrana pfi stavebnich
ginnostech (dle normy CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich ¢innostech). Jedna
se predevsim o:
= ochranu stromu pfed mechanickym poSkozenim (bednéni)
ochranu kofenového prostoru:
proti snizovani terénu
pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykop(
pfi zfizovani zakladl stavebnich objektu
pfi do¢asném zatizeni
pfi uzavieni padniho krytu stavebnimi konstrukcemi

. Druhové slozeni, parametry vypéstk a technologie zaloZeni

Pri zakladani vegetaCnich prvka a pfi nasledné péci je tfeba postupovat v souladu s oborovymi normami:
= (CSN839011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s plidou, Praha, Cesky normalizaéni

institut, 2006 5
= (SN 839021 Technologie vegetaCnich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, Praha, Cesky
normalizacni institut, 2006

= CSN 839031 Technologie vegeta&nich tprav v krajing - Travniky a jejich zakladani, Praha, Cesky
. normalizaéni institut, 2006
= (SN 839041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zplsoby stabilizace

terénu - Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materidlli a stavebnich
prvk{, kombinované konstrukce, Praha, Cesky normalizani institut, 2006
= (SN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni
plochy; Praha, Cesky normaliza¢ni institut, 2006

= (CSN464902-1  Vypéstky okrasnych rostlin — véeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti. 2001. 33s

Pro jednotlivé vegetacni prvky byla stanovena druhova skladba, parametry vypéstki a technologie zalozeni.

4.2 Technologie zakladani jednotlivych vegetacénich prvki

Terénni Gpravy
Na vymezenych plochach bude plodné dopinéna chybgjici ornice o mocnosti cca 10 cm. Plochu je nutno urovnat do
poZzadované roviny (modelace terénu by mély byt pozvolné).

Agrotechnické terminy

Doba vhodnd pro vysadbu rostlin

Pfipustnou dobou pro vysadbu listnatych strom( s balem je obdobi od opadu listl cca 1/2 fijna do zamrazu a od
bfezna do obdobi pfed radenim cca 1/2 dubna. Vysadba kontejnerovanych a hrnkovanych rostlin je mozné celoro¢né,
pokud neni pida zmrzla. Doporuéujeme vysadbu v agrotechnickych terminech.

Doba vhodna pro zaloZeni parkového travniku vysevem

Termin mozny pro vysev travniku je po celou vegetacni dobu, pokud je k dispozici zavlaha a teplota pidy je min. 8°C.
Bez zavlahy je vhodny jarni vysev od konce bfezna do Cervna, ktery vyuziva zimni viahy a také podzimni vysev od zafi
do poloviny fijna. Jarni vysevy jsou vhodnéjSi ve vih¢ich oblastech a na téZ8i piidé, podzimni vysevy upfednostnime
v susSich oblastech, na lehké piscité pidé a sméfujeme je co nejvic do pozdniho podzimu. U velmi ¢asnych nebo
pozdnich vysevl mohou nastat nezadouci posuny ve slozeni travniku ve prospéch druhu kli€icich pfi nizSich teplotach.

Osetreni rostlin pied vysadbou

Kontejnerované rostliny se zpravidla nezakracuji. U dfevin se zemnim balem se v pfipadé potfeby provede
prosvétlovaci fez, tento se provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti korunky nebo velikosti kefe. V
pfipadé jarni vysadby se provadi hlubsi fez nez u vysadby podzimni.
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Vysadba stromu
(Obecné podminky pro vysadbu rostlin definuje CSN 83 9021)

Vysadba

Vlysadba bude provadéna bodové bez vymény pudy do vysadbovych jam o Sifce odpovidajici 1,5 nasobnému
prdméru kofenového systému nebo balu. Hloubka vysadbové jamy by méla byt stejna jako vySka kofenového balu. Po
vykopani bude vysadbova jama prolita vodou a bude aplikovano 6x10g hnojivych tablet/strom a fyzikalni pudni
kondicionér uréeny ke zvySeni vodni a Zivné kapacity pid (500g/rostlinu). Pfesun rostliny bude proveden ru¢né nebo
mechanismem UNC. Po umisténi rostliny s balem do vysadbové jamy se v jeji tésné blizkosti zatluou 3 kotevni kaly,
poté bude bal zasypan a substrat bude seSlapnuty a prolity vodou - kofenovy kréek stromu bude 5 cm nad drovni
okolniho terénu. Kaly budou pevné spojeny spojkami, popruhy a Uvazky.

PoZadavky na material pro vysadby:

Kuly, materialy pro upeviiovani rostlin a draténé a plastové chranice pouzivané pro mechanickou ochranu rostlin musi
mit trvanlivost 2 roky.

Dokoncovaci péce

Po vysadbé je nutno osazenou plochu urovnat a vycistit. Vzrostlé dieviny a solitéry je nutno opatfit zavlahovou misou,
rozprostfenou 10 cm vrstvou drcené borky, kterd méa byt vytvarovana tak, aby voda stékala k rostliné. Nasledné bude
kmen listnaté dreviny omotan rékosovou rohoZi proti vysychani a rostlina bude zalitd min.100 | vody.

Dreviny jsou zplsobilé k pfedani v okamziku, kdy mame jistotu jejich ujmuti, to Ize rozpoznat od posledni tfetiny
mésice ¢ervna podle ristu letorost(.

Rozvojova péce

V pfipadé nedostatku pfirozenych srazek by méla byt zajisténa zalivka. Po vysadbé doporucujeme 1x za 14 dni zalivku
100-150 | vody. V ramci rozvojové péce je nutné odstrafiovat nezadouci rostliny, odfiznout suché a poSkozené &asti
rostlin, kontrolovat funkénost ukotveni a ochrannych opatfeni proti sluneénimu zafeni a vypafovani, funkénost
provzdu$hovaci a zavlazovacich zafizeni, jsou-li nainstalovana, napadeni chorobami a $kddci a okus zvéfi. Zalivka
kon¢i po 3.-5. roku od vysadby a postupné se snizuje, opory se ponechavaji po dobu min. 2 let.

Vysadba ke
(Obecné podminky pro vysadbu rostlin definuje CSN 83 9021)

Pfiprava stanovisté

Na ploSe bude provedeno chemické odpleveleni na Siroko totalnim systémovym herbicidem, po reakci pleveld na
herbicid nasleduje zaloZeni zahonu (plo$né nakypreni plidy, celkové urovnani plochy).

Vysadba

Viysadba bude provedena bez vymény pldy do vysadbovych jamek odpovidajicich velikosti kofenového systému nebo
balu. Hloubka vysadby se musi pfizplsobit druhu rostlin. Z jamek budou odstranény zbytky plevel(, kofentl a kamena.
Pfi vysadbé bude ke kazdému kefi aplikovano tabletové hnojivo 2x10g/kef.

Dokoncovaci prace

Po vysadbé je nutno osazenou plochu urovnat a vygistit. Po vysadbé budou zahony zamulCovany mulem z drcené
borky v sile 7 cm. Plocha zahonu bude zalita 40 | vody/m2.

Rozvojovéa péce

V zimnim obdobi, za vhodnych teplotnich a snéhovych podminek, Ize provést zpétny Fez u opadavych kefd. Po
druhém roce jen u téch, které dostate€né nezhoustly po prvnim zpétném fezu. V pfipadé nedostatku pfirozenych
srazek musi byt pro zdarny vyvoj rostliny zajisténa zélivka. Rozvojovéa péle by méla byt dokonéena do ffi let od
vysadby v okamziku dosazeni zapoje.
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ZaloZeni parkového travniku vysevem

Pfiprava stanovisté

Priprava plochy a zeminy k zaloZeni musi byt provedena s éasovym predstihem pred viastnim vysevem travniku.
PodloZi by mélo byt rovné, pozemek by nemél byt podmééen, napojeni na okolni plochy popf. okraje by mélo byt
plynulé s maximalni moznou odchylkou 2 cm smérem dold.

Na ploSe bude provedeno chemické odpleveleni na Siroko totalnim systémovym herbicidem min. 2-3 tydny pfed setim.
Po reakci na herbicidy bude pfistoupeno k rozru$eni pldy kultivatorem nebo orbou, dle miry zhutnéni pldy. Stafina je
z plochy vyhrabéna.

Do plidy zapravime 2 tydny pfed setim travnikové hnojivo s dlouhodobym ucinkem (30g/m2). Hnojivo je nutné zapravit
8-10 cm do hloubky kultivatorem.

Nasleduje urovnani povrchu, to je tfeba opakovat tolikrat, aby bylo dosazeno potfebného vzhledu a funkénich
pozadavk(.

Vlastni zalozeni

ZaloZeni travniho porostu bude provedeno formou vysevu. Vysevni mnoZstvi (vysevek) je 25 g/m2, je v8ak nutno jej
pfizpUsobit stanovisti a zaméru zatravnéni, terminu vysevu a stanovistnim podminkam, které ovliviuji kliéeni a rist.
Okraje cest vyZaduji vySSi hustotu vysevu z divodu piehfivani. Travni osivo je nutné vysévat rovnomérng, mélce jej
zapravit (0,5-1 cm) a piitlacit. BEhem vysévani se doporucuje promichavani osiva, aby nedoSlo k rozdéleni smési na
jednotlivé sloZky. Vysev se ma provadét pouze na dobfe ulehlé nebo utuzené plochy za optimalnich povétrnostnich
podminek (bezvétfi). PouZita travni smés bude sloZzena z druh vhodnych pro dané stanovisté. Po vysevu semen
plochu opét uvalime, aby byla semena pfitiaena do vegetacniho substratu.

(Realizacni firma mazZe pro zaloZeni travniku vyuZit také zakladace trévniku, ktery je schopny zajistit vSechny pracovni
operace v jednom kroku).

Dokoncovaci péce

Bude-li travnik zakladan mimo vhodné agrotechnické terminy, bude po vysevu trvnikova plocha zavlaZzovana (10
IIm?). Casové rozlozeni a mnoZzstvi zavlahy je nutno prizplisobit stavu porostu. Zavlaha vzchazejiciho travniku je
doporu¢ovana jemna, v menSich davkach, v kratich asovych intervalech (nebezpeci vyplaveni semen), nutné je
dostateCné provihéeni do hloubky 6 cm. Pfi dodrzeni spravnych podminek zaéne travnik vzchazet cca po tfech
tydnech. Travnik schopny pfevzeti je zpravidla po Sesti se€ich, kdy jiz dosahne vyrovnaného prostu. 1. se¢ se provadi
pfi 8-10 cm (na vySku 6-8 cm, pokosenou hmotu je nutné odstranit), vySka se postupné snizuje. Po prvnim seceni
nebo pfi vySce travniku 2-3 cm se doporucuje stejnomémé pfihnojeni davkou dusiku (5 g/m2).

Rozvojova péce
Pro dobry vyvoj travniku budou v nasledujicim obdobi aplikovany selektivni herbicidy na dvoudélozné plevele.

POZN.: Pokud v poloZkovém rozpoétu realizaéni firma zjisti chybéjici poloZky nutné k realizaci dila, upozorni
investora a naceni polozku zviast!

4.3 Pozadavky na rostliny pfi dodavce

Pozadavky kladené na rostliny pfi dodavce na stavbu vychazi z CSN 464902-1 Vypéstky okrasnych drevin -
vSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti.

Vseobecné ukazatele jakosti podle CSN 464902-1:

= Vy3ka, Sitka, pocet a délka vyhon(, rozvétveni a obrost a rovnéz olisténi nebo jehlici musi odpovidat
druhu/kultivaru v pfisludném stafi a mit navzajem vyvazeny pomér.

= Roztfidéné dreviny musi byt v kaZdé tfidici jednotce opatfeny trvanlivou jmenovkou.

= Dfeviny musi byt s ohledem na pudni poméry a pfesazovaci techniku pfesazovany tak Casto, aby po
odborné vysadbé, potfebném fezu a nasledné péci byl zaruen vyvin typického habitu v poZadovaném
ristovém tvaru.

= Kofeny musi byt dobfe vyvinuty a jejich stav musi odpovidat vzristu, druhu ¢i kultivaru, stafi, pddnim
pomérdm a péstovani.

= Zemni baly musi byt velké pfiméfené druhu/kultivaru a velikosti rostliny i pGdnim pomérim a pokud mozno
rovnomérné prokofenéné, s balovou plachetkou, zajiStény balicimi krouzky, ¢i nepozinkovanym draténym
pletivem, nebo v draténém kosi.
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C.

Cl
C2
C3
C4
C5

D.

Dreviny nesméji vykazovat zadné nedostatky a poSkozeni zplisobené chorobami, $klidci, nebo péstebnimi

opatfenimi, které by snizovaly hodnotu nebo zplsobilost pro pfedpokladané pouziti.

SITUACNI VYKRESY

Situacni vykres SirSich vztah(
Mapa vlastnickych vztahu
Stavajici situace

Navrhovand situace

Vyty€ovaci a osazovaci plan

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH

ZARIZENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno

E.

DOKLADOVA CAST

V kompetenci objednatele projektové dokumentace

F.

F1
F2
F3

F4

PRILOHY

Fotodokumentace sou¢asného stavu
Inventarizace a metodika inventarizace
Seznam stavajicich hernich prvku

Seznam navrhovanych hernich prvki
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